

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_08
Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/198 PERNOLEC - PŘIMDA - 2. ÚSEK

KSO: 822 23 76
Místo: Úšava, Mlýnec

CC-CZ:
Datum: 19.4.2018

Zadavatel:
SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ: 12285447
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	65 780 535,95
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	65 780 535,95	13 813 912,55
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	79 594 448,50
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017_08

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/198 PERNOLEC - PŘIMDA - 2. ÚSEK

Místo: Úšava, Mlýnec

Datum: 19.04.2018

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		65 780 535,95	79 594 448,50	
101	PRŮTAH OBCÍ ÚŠAVA	3 093 962,86	3 743 695,06	STA
102	ÚŠAVA - STAROMLÝNSKÝ RYBNÍK	15 485 090,28	18 736 959,24	STA
103	STAROMLÝNSKÝ RYBNÍK - KŘIŽ. SIL. III/19850	21 571 970,81	26 102 084,68	STA
104	KŘIŽ. SIL. III/19850 - NÁJEZD NA D5	15 866 547,81	19 198 522,85	STA
105	OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS	6 300 043,73	7 623 052,91	STA
301	ROZŠÍŘENÍ HRÁZE	2 048 884,54	2 479 150,29	STA
801	KÁCENÍ DŘEVIN A NÁHRADNÍ VÝSADBA	511 035,92	618 353,46	STA
901	VRN	903 000,00	1 092 630,00	VON