
II/203 Vejprnice - průtah, oprava povrchu

Číslo Číslo položky Popis - zkrácený název položky Jednotka Cena jednotková Hmotnost Množství Cena celkem Hmotnost celkem

položky katalogu v Kč v t v Kč v t

000 Všeobecné konstrukce a práce

1 03440-3000 opatření zajišťující regulaci a ochranu dopravy - DIO kpl 48 101,00 Kč 0,000 1,00 48 101,00 Kč 0

pokládka asfaltu - při částečné uzavírce vozovky, po úsecích 

délky max. 300m

CELKEM 48 101,00 Kč

001 Zemní práce

2 93890-9611 odstranění nánosu na krajnicích tl. do 100 mm m2 65,90 Kč 0,126 294,20 19 387,80 Kč 37

ostranění přerostlých krajnic tl. do 100mm s naložením na 

dopravní prostředek - výměra krajnic =294,2m2

3 16270-1105

vodorovné přemístění výkopku z hor. 1. až 4. tř. přez 9000 do 

10000 m m3 91,00 Kč 0,000 14,71 1 338,60 Kč 0

Odvoz zeminy z krajnic na skládku =294,2*,05 =14,71m2

4 16270-1109 příplatek za každých započatých 1000 m navíc m3 7,00 Kč 0,000 44,13 308,90 Kč 0

příplatek za km ujeté nad 10km = 14,71*3=44,13m3

5 poplatek uložení výkopku na skládku m3 538,00 Kč 0,000 14,71 7 914,00 Kč 0

poplatek za uložení zeminy na skkládku =14,71m3

6 11315-1219 frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10 cm m2 55,60 Kč 0,235 10164,47 565 144,50 Kč 2389

frézování v průměrnhé tl.100mm s prekážkami v trase, 

intravilán+vjezdy = plocha celé trasy = 9855,94+308,53 

=10146,47m2

7 11320-2111 vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 91,80 Kč 0,144 134,30 12 328,70 Kč 19

vybourání stávajících poškozených obrubníků odhad 10% = 

1343*,1=134,3m - čerpáno jen se souhlasem TDS

8 11310-6121

rozebrání dlažeb komun. pro pěší z bet. nebo kam. dlaždic, 

desek, tvarovek m2 83,60 Kč 0,176 147,51 12 331,80 Kč 26

vybourání stávající poškozené přídlažby odhad 10% = 

1343*,1+134,3*,1=147,73m2 - čerpáno jen se souhlasem TDS

CELKEM 618 754,30 Kč

005 Komunikace

9 56983-1111 zpevnění krajnic z vyfrézovaného R-materiálu tl. do 100mm m2 42,80 Kč 0,235 294,20 12 591,80 Kč 69

zpevnění krajnic tl. do 100mm  =294,2m2

10 57323-1111 postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 13,20 Kč 0,000 20328,94 268 342,00 Kč 0

spojovací postřik intravilán+vjezdy = plocha celé trasy = 

(9855,94+308,53)*2 =20328,94m2

11 57713-4131 beton asfalt. ACO 11S PMB 45/80-65,nad 3 m, tl. 4 cm m2 190,80 Kč 0,102 10164,47 1 939 380,90 Kč 1041

obrusná vrstva intravilán+vjezdy = plocha celé trasy = 

9855,94+308,53 =10146,47m2

12 57715-5122 beton asfalt. ACL 22S PMB 25/55-60,nad 3 m,tl. 6 cm m2 268,70 Kč 0,154 10164,47 2 731 193,10 Kč 1561

ložná vrstva intravilán+vjezdy = plocha celé trasy = 

9855,94+308,53 =10146,47m2

13 91972-1221

geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken. 

odhad 8% z celkové plochy m2 166,70 Kč 0,000 1024,00 170 700,80 Kč 0

kompozit 50x50kN/m2, tažnost do 3%, včetně spojovacího 

postřiku plocha =1024m2 - čerpáno jen se souhlasem TDS

14 R

lokální sanace - odtěžení konstr. vrstev na podloží a následné 

vybudování nových konstrukčních vrstev (ŠD 300, KSC 120, ACP 

22+ 60mm)  vč. odvozu přebytečného materiálu m2 1 744,90 Kč 1,030 284,00 495 551,60 Kč 293

odborný odhad plochy  =284m2 - čerpáno jen se souhlasem TDS

15 59131-1111

kladení dlažby z bet. tvarovek (zámková dlažba) do lože z 

kam.drc. fr. 4-8 do tl. 60 mm m2 448,70 Kč 0,176 134,30 60 260,40 Kč 24

pokládka nové dlažby odhad 10% = 1343*,1=134,30m2 - čerpáno 

jen se souhlasem TDS

16 59451-1111 přídlažba z betonové dlažby do lože tl. 50 mm z betonu B 7,5 m2 69,10 Kč 0,176 13,43 928,00 Kč 2

pokládka nové přídlažby odhad 10% = 1343*,1*,1=13,43m2 - 

čerpáno jen se souhlasem TDS

17 dodávka Betonová dlažba 200x100x80mm m2 215,60 Kč 0,176 147,51 31 803,20 Kč 26

dodávka nové přídlažby přídlažby odhad 10% = 

1343*1,1=147,51m2 - čerpáno jen se souhlasem TDS

CELKEM 5 710 751,80 Kč

008 Trubní vedení

18 89923-1111 výšková úprava do 200 mm zvýšením mříže ks 2 040,00 Kč 0,423 29,00 59 160,00 Kč 12

výšková úprava stávající uliční vpusti =29ks

19 89933-1111 výšková úprava do 200 mm zvýšením poklopu ks 2 416,70 Kč 0,420 13,00 31 417,10 Kč 5

výšková úprava stávajícího kanalizačního poklopu =13ks

20 89943-1111

výšková úprava do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 

nebo hydrantu ks 1 002,20 Kč 0,310 6,00 6 013,20 Kč 2

výšková úprava stávajícího hrníčku šoupěte, hydrantu a.j. =6ks

21 R Liniový odvodňovací žlab ACODRAIN m 4 896,80 Kč 0,156 10,50 51 416,40 Kč 2

Dosávka a osazení do betonu žlabu ACODRAIN včeně vpusti0,5, 

zaústění do stývající kanalizace a litinových mřížek

CELKEM 148 006,70 Kč

009 Ostatní konstrukce a práce

22 91524-1111

vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, 

šipky, symboly vč. předznačení m2 335,80 Kč 0,000 21,00 7 051,80 Kč 0

Celková plocha V7 =7x1,5+7x1,5=21,0m2

23 91524-1211

vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly vč. předznačení - dočasné m2 88,90 Kč 0,000 21,00 1 866,90 Kč 0

Celková plocha V7 =7x1,5+7x1,5=21,0m2

24 91524-1112

vodorovné dopravní značení plastem autobusové zastávky vč. 

předznačení m2 451,70 Kč 0,000 57,50 25 972,80 Kč 0

celková plocha V11a =57,5m2

Výkaz výměr
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Stavební objekt:  SO - Komunikace

Místo stavby: Vejprnice, okres Plzeň - sever
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25 91524-1113 vodorovné dopravní značení plastem barevné vč. předznačení m2 1 131,00 Kč 0,000 11,20 12 667,20 Kč 0

celková plocha A11+A12a =2,8x4=11,2m2

26 91571-1112 vodorovné značení bílým plastem š. 125 mm vč. předznačení m 36,60 Kč 0,000 4213,10 154 199,50 Kč 0

celková délka V1a, V2b, V4  = 3*15,16,7-337   =4213,1m

27 91571-2112 vodorovné značení  bílým plastem š. 250 mm vč. Předznačení m 68,90 Kč 0,000 543,30 37 433,40 Kč 0

celková délka V2b, V4  = 337+206,3m=543,3m

28 93890-8411
Očištění povrchu krytu od prachu a nánosu z krytu živičného

m2 4,20 Kč 0,000 10164,47 42 690,77 Kč 0

obrusná vrstva intravilán+vjezdy = plocha celé trasy = 

9855,94+308,53 =10146,47m2

29 91973-5112 řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 cm vč. dobourání m 46,70 Kč 0,000 2954,50 137 975,20 Kč 0

podél spára v celém úseku a pracovní spáry  1342,9+611,6 

=1954,5m

30 91911-2114 řezání spar vč. zalití modifikovanou zálivkou m 75,60 Kč 0,000 2954,50 223 360,20 Kč 0

podél spára v celém úseku, pracovní spáry, terhliny po 

vyfrézování  1342,9+611,6 =1954,5m

31 91746-1111 osazení obrubníku bet. stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 285,20 Kč 0,144 134,30 38 302,40 Kč 19

osazení nových betonových obrubníků odhad 10% = 

1343*,1=134,3m - čerpáno jen se souhlasem TDS

32 dodávka Betonový silniční obrubník 1000x150x250 m 101,10 Kč 0,086 134,30 13 577,70 Kč 12

dodávka nových betonových obrubníků odhad 10% = 

1343*,1=134,3m - čerpáno jen se souhlasem TDS

33 97908-2213 vodorovná doprava suti do 1 km t 76,70 Kč 0,000 45,00 3 451,50 Kč 0

odvoz vybourané bet. Suti na skládku = 19+26=45t

34 97908-2219 příplatek za každý započatý 1 km navíc t 3,90 Kč 0,000 585,00 2 281,50 Kč 0

odvoz vybourané bet. Suti na skládku = 45*13=585t

35 R Poplatek za skládku (beton) t 132,20 Kč 0,000 45,00 5 949,00 Kč 0

odvoz vybourané bet. Suti na skládku = 19+26=45t

CELKEM 706 779,87 Kč

CENA CELKEM bez DPH 7 232 393,67 Kč

DPH 21 % 21,00% 1 518 802,70 Kč

CENA CELKEM včetně DPH 8 751 196,37 Kč

Ve Vejprnicích dne 9.7.2018
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