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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 
 

a) Název stavby: „Stavební úpravy objektu SOU stavební, Borská 55, Plzeň“ 

 

b) Místo stavby: Areál SOU stavební – jižní trakt objektu, Borská 55, Plzeň 

 

  Kraj:   Plzeňský 

 

  Obec:   Plzeň [554791] 

 

  Katastr. území: Plzeň [721981] 

 

  Pozemky nebo stavby dotčené: Celý objekt učiliště SOU stavební Plzeň, 

Borská 55, se skládá z několika propojených částí (traktů), které jsou umístěny na 

pozemcích s různými katastrálními čísly, přičemž základní trakt vč. vrátnice a vedení SOU 

(tzn. hlavní – korespondenční katastrální čísla) je situován na pozemcích parc. č. 8546/9, 

8546/6 a 8546/7. Dotčený jižní trakt učiliště je po katastrální stránce situován takto: 

   

 Parc. číslo - objekt  Druh pozemku  Výměra pozemku 

   

8475/2 – objekt 

občanského vybavení zastavěná plocha a nádvoří  716 m2 

10467/4 – objekt  

občanského vybavení zastavěná plocha a nádvoří    76 m2 

   

 

Pozn. : Navrhovanými stavebními úpravami nejsou dotčeny pozemky, ale stavba na nich – 

objekt občanské vybavenosti bez čísla popisného nebo evidenčního (učiliště), který je ve 

vlastnictví investora. Konkrétně se jedná o dotčení 1. NP a 2. NP jižního traktu učiliště (viz 

situace v části C. projektu – ortofotomapa). 
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A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník (investor): Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55  

Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 
IČ: 00497061  
DIČ: CZ00497061  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 625860/0300  

Objednatel: 
    dtto stavebník 
     

 
 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Název, IČO, sídlo - generální projektant: 

 
HBH atelier s.r.o.  
Letkovská 5, 326 00 Plzeň 
IČ: 64360938  
DIČ: CZ64360938 
bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň 
číslo účtu: 279730413/0300  
 
 

b) Hlavní projektant: 

    Ing. Václav Hlinka  

ČKAIT 0200579 

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 

 

c) Projektant specializované části dokumentace (elektroinstalace): 

    Ing. Ivan Kobza 

    ČKAIT 0200594 

    autorizovaný inženýr pro techniku prostředí, 

    specializace elektrotechnická zařízení 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Členění stavby na stavební objekty není vzhledem k jednomu stávajícímu dotčenému 

objektu SOU prováděno - stavební úpravy tvoří nedílný celek, též 

jednotlivé prostory a související úpravy a instalace se vzájemně prolínají či 

na sebe navazují – jedná se tudíž o jeden stavební objekt. Technologická 

zařízení nejsou součástí projektu. 

 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

 
a) Základní informace o rozhodnutích 

Areál SOU stavební v Plzni, Borské ulici byl vybudován koncem 80. let minulého 

století, je tedy cca 30 let starý včetně dotčeného jižního traktu objektu. V době 

výstavby byla též získána příslušná správní rozhodnutí (stavební povolení, 

kolaudace). Jelikož navrhovanými stavebními úpravami nedochází ke změně ve 

využití příslušných prostor - učňovské školství vč. sociálního a doplňkového zázemí 

pro výuku a odborný výcvik a nemění se ani vzhled stavby, zůstávají též tato 

správní rozhodnutí nedotčena. 

Z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, se po stavebně 

technické stránce jedná o klasické stavební úpravy a udržovací práce, jimiž se  

nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob 

užívání, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a není jimi negativně 

ovlivněna požární bezpečnost, přičemž stavba není kulturní památkou - a to dle § 

103, odst. (1), písm. c), d) – tzn. práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení 

(tento fakt byl investorem ověřen pomocí žádosti o vyjádření k záměru příslušnému 

stavebnímu úřadu - ÚMO 3 Plzeň, a to s kladnou odpovědí – nenutnost jakéhokoliv 

stavebního řízení ani ohlášení stavby – vyjádření stavebního úřadu k záměru 

archivuje investor). Jedná se totiž o vnitřní stavební úpravy a udržovací práce v 1. a 

2. NP objektu (hlavně úpravy instalací, drobné úpravy dispozic ve formě nenosných 

zděných nebo SDK příček, výměny či opravy nášlapných vrstev podlah, výměny 

dveřních křídel, povrchové úpravy apod.), které nezasahují do stávajících nosných 

konstrukcí objektu – žb monolitický skelet S 12 - VS. 
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b) Základní informace o dokumentaci 

Z hlediska základních informací o dokumentaci je nutno zdůraznit, že se veškeré 

textové a výkresové části projektu (vč. soupisů prací) vzájemně doplňují – platí 

současně, tzn., že v konečné fázi se musí jednat o kompletně provozuschopnou a 

funkční dodávku stavby „na klíč“. Kompletnost a funkčnost platí pro všechny části 

stavby – tzn. včetně pomocných a doplňkových konstrukcí, prvků a vybavení, 

zařízení staveniště apod. Provedení stavby, resp. stavebních úprav a instalací vč. 

konkrétních materiálů musí odpovídat vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby.Tato projektová dokumentace je zpracována ve smyslu v 

rozsahu a podrobnostech (ve zjednodušené formě vzhledem k charakteru stavby a 

stavebně technickému provedení – stavební úpravy) dle přílohy č. 13 k vyhl. č. 

499/2006 sb. ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb. (soupisy prací a rozpočty dle vyhl. č. 

169/2016 Sb.) v platném znění, jakožto dokumentace pro provádění stavby a 

neobsahuje tedy výrobní nebo dílenskou či montážní dokumentaci - pokud by jí 

dodavatel stavby potřeboval k jejímu úspěšnému provedení, tzn. tuto event. 

dokumentaci si musí dodavatel zahrnout do ceny jednotlivých dodávek (ve výkazu 

výměr nejsou stanoveny spec. položky pro tyto výkony). To se týká též dalších 

spec. úkonů a činností – kusovníků, rozpisek a přípravy materiálu, rozměření na 

místě, zkoušek, záručních protokolů, dokumentace skutečného provedení apod. – 

všechny tyto práce jsou automaticky v dodávce stavby. 

Pro zařízení staveniště platí, že částka na ZS by měla být adekvátní všem těmto 

činnostem a musí samozřejmě kromě vlastního zařízení staveniště obsahovat též 

přívody staveništních energií z investorem (uživatelem) určených napojovacích 

míst, jejich napojení a úhradu energií (osadit podružné měření) během celé stavby 

(voda, silnoproud). Vlastní zařízení staveniště je plně v kompetenci dodavatele 

stavby, schematicky je naznačena jeho představa v situaci stavby (mobilní buňky + 

mobilní WC), kde jsou naznačeny i možné napojovací body energií, popis ZS, resp. 

zásad organizace výstavby (býv. POV) je součástí dalších textů (ZOV). Variantně 

může dát investor pro účely ZS dodavateli k dispozici stávající dotčené prostory, 

není to však jeho povinností – záleží na dohodě s investorem o režimu stavby vč. 

záležitostí jejich provádění za provozu učiliště. 
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Projekt je dle dohody s investorem zpracován v podrobné formě vzhledem k 

množství a charakteru drobných stavebních úprav a souvisejících úprav instalací, 

 

 

tzn. zejména ve formě stavebních koordinačních výkresů vč. dotčení částí instalací 

a technického vybavení, které obsahují dostatek popisů a odkazů, na které je 

navázán soupis prací s výkazem výměr. Pouze část elektro (silnoproudy) projektů 

je řešena klasicky – samostatnou složkou. 

Po prostorové stránce se stavební úpravy týkají zmíněného jižního traktu objektu 

učiliště v 1. a 2. NP, přičemž náplní jsou zejména denní místnosti, dílna, sociální 

zázemí, komunikační prostory a šatny učňů a mistrů odborného výcviku, opět s 

příslušným sociálním zařízením. Dispoziční řešení a účel vč. vybavení jednotlivých 

místností bylo podrobně řešeno během zpracování projektu na výrobních výborech, 

a to s přihlédnutím k požadavkům investora, resp. uživatele - takto je do výsledného 

řešení zakomponováno (platí pro všechny dotčené prostory) - viz výkresy v části   

D. projektu. Výslednému řešení kromě těchto konzultací předcházela kvalitně 

zpracovaná poptávka investora s nástinem možností řešení, následně projektant 

zpracoval několik dispozičních variant v těchto intencích, rep. bylo upraveno, 

pozměněno či doplněno několik variant dispozic, z nichž po diskuzi s investorem 

(výhody, nevýhody) byla vybrána výsledná, která je tímto projektem rozpracována. 

V průběhu projektových prací současně docházelo k podrobnějším prohlídkám a 

doměřením dotčených prostor (většina příslušných místností byla investorem 

projektantovi zpřístupněna pro účely podrobného zaměření a fotodokumentace) a 

konstrukcí, kdy byly zároveň upřesňovány požadavky investora a uživatele na 

provedení stavebních a instalačních úprav, tzn. navrhované projekční řešení bylo 

investorem, resp. uživatelem průběžně odsouhlasováno, a to zejména na 

uvedených výrobních výborech. Projektant též zapracoval investorem předané 

projekční podklady (zbytková - částečná dokumentace z doby výstavby) do PD a 

provedl též doměření a fotodokumentaci stávajících stavů (archivována GP), 

částečně je tato zařazena v technické zprávě odílu D.1. 

 

c) Další podklady 
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Mapové podklady - pro účely zpracování dokumentace pro provedení stavby bylo 

použito informace o parcele a katastrální mapy z elektronické databáze KN, které 

byly zapracovány do dokumentace – zejména částí A., B. a C. projektu. Kromě toho 

měl projektant od investora k dispozici další ústní informace ohledně využití prostor, 

napojení na požadované instalace atd. Výše uvedené investorem předané dílčí 

projekční podklady byly tedy využity, zaktualizovány a digitalizovány jako podklad 

pro vlastní projekt. 

 

 

 

Poznámka : 

Tento prováděcí projekt (viz též předchozí bod A.2.b) je zároveň koncipován jako zadávací 

dokumentace pro dodávku stavby (platí pro všechny části stavby vč. 

instalací), tzn., že platí všechny části projektu současně – vzájemně se 

doplňují (neplatí pouze samostatně výkazy výměr nebo výkresy a texty), 

toto je důležité zejména z cenového hlediska při naceňování stavby. 

Zároveň platí fakt, že veškeré dodávky stavby vč. instalací musí být 

kompletní, funkční a provozuschopné – toto platí i pro stavbu jako celek. 

Vzhledem k charakteru stavby a její specifičnosti je předpokládána 

povinná prohlídka staveniště již ve fázi výběrového řízení na dodávku 

stavby. 
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Poznámka - upozornění: Veškeré zákonné předpisy a normy uvedené v tomto 

projektu platí v platném znění, resp. ve znění pozdějších předpisů. 
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B.1. Popis území stavby 
 

a) Charakteristika území 
Řešené území, resp. příslušné pozemky a dotčená stavba na nich  se nachází 

v areálu SOU stavebního v Plzni, Jižní předměstí (Borská 55), tzn. jižně od vlastní 

Borské ulice (viz též ortofoto situace v části C. projektu). Stavební úpravy jsou 

vnitřního rázu a je jimi tudíž dotčena pouze stavba (objekt občanské vybavenosti), 

nikoli příslušné pozemky – podrobněji viz část A.1.1. tohoto projektu včetně údajů z 

katastru nemovitostí. Stavebními úpravami a udržovacími pracemi je dotčeno pouze 

2. NP a část 1. NP tohoto šestipodlažního objektu (jižní trakt učiliště). 

 Údaje o ochraně území 

Řešené území (resp. dotčený objekt) se nenachází na území památkové rezervace 

a památkové zóny ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ani 

v záplavovém území. Řešené území se rovněž nenachází na ploše zvláště 

chráněného území ve smyslu, zákona o ochraně přírody a krajiny, tedy na ploše 

přírodovědecky či esteticky významných nebo jedinečných území, ani lokality s 

unikátní nebo reprezentativní biologickou rozmanitostí, a to na úrovni druhů, 

populací i společenstev, dále území s jedinečnou geologickou stavbou, území 

reprezentující charakteristické prvky krajinného rázu kulturní krajiny či území 

významná z hlediska vědeckého výzkumu, nejčastěji však za účelem udržení nebo 

zlepšení dochovaného stavu území nebo ponechání území či jeho části 

samovolnému vývoji. Ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny se nejedná o 

kategorie zvláště chráněných území, národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti 

(CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní 

přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP). 

Řešené území není součástí chráněného území soustavy Natura 2000, které je 

vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin podle směrnice Evropské komise o stanovištích (92/43/EHS) ze 

dne 21. května 1992, které schválila Vláda České republiky. Platné znění této 

problematiky je uvedeno v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., Nařízení vlády o 

stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. 

Z tohoto hlediska tedy dotčený pozemek nevyvolává žádné požadavky vzhledem 

k ochraně území. 
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 Údaje o odtokových poměrech 

Tato problematika je bezpředmětná – zůstává zachován stávající stav, nemění se 

odtokové poměry v území - vč. funkčnosti ponechávané dešťové kanalizace v 

objektu, která není navrhovanými stavebními úpravami dotčena. 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
 Navrhované stavební úpravy nepodléhají územnímu ani stavebnímu řízení (viz 

 předchozí texty v oddílu A. a následný bod c). 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s povolením stavby, o 
 dodržení obecných požadavků na využití území, o splnění požadavků 
 dotčených orgánů 

Jak již bylo uvedeno výše (podrobněji předchozí bod A.3.a), stavba ve smyslu 

zákona a příslušných vyhlášek nepodléhá územnímu řízení, stavebnímu povolení 

ani ohlášení stavby. Z hlediska územního plánování je tato problematika 

bezpředmětná, jelikož se nejedná o novostavbu, ale o vnitřní stavební úpravy 

určitých prostor ve stávajícím objektu SOU. Vzhledem k neexistenci stavebního 

řízení, neexistují ani požadavky dotčených orgánů státní správy, což se však netýká 

ostatních pracovněprávních a bezpečnostních požadavků všech zákonných 

předpisů, kterými je dodavatel stavby samozřejmě vázán. Projekt však samozřejmě 

respektuje příslušné normy a předpisy vč. hygienických (např. kvalita umělého 

osvětlení apod.). Účelem projektu je zejména zkvalitnění a modernizace sociálního 

zázemí učňů a mistrů odborného výcviku (šatny, WC, umývárny, denní místnosti) 

potřebného pro probíhající odborný výcvik v navazujících dílnách a učebnách.  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
 na využívání území                                                                                                   
 Bezpředmětné – viz výše 

e) Informace o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
 Bezpředmětné – vzhledem k neexistenci územního ani stavebního řízení nejsou 

 potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úpravy jsou však 

 samozřejmě takového charakteru, že splňují obecné stavebně technické, 

 hygienické, bezpečnostní apod. požadavky dané obecně platnými zákony, 

 vyhláškami, normami a předpisy 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
 hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),  
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 Nebyly provedeny – jsou bezpředmětné, prohlídky objektu a fotodokumentace 

 projektanta byly uvedeny v předchozích textech. 

 

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
 Bezpředmětné – viz předchozí bod B.1.a). 

 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  
 Netýká se navrhované stavby, navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém 

území, ani není znám fakt, že by se navrhovaná stavba  (resp. stávající objekt dotčený 

stavebními úpravami) nacházela na  poddolovaném území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území,  
 Netýká se navrhované stavby, navrhovaná stavba nemá vliv na okolní stavby ani 

 okolní pozemky, není tedy požadována ochrana okolí, navrhovanou stavbou 

 nebudou měněny odtokové poměry v území (viz též výše). 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  
 Netýká se navrhované stavby, navrhovaná stavba je ve formě vnitřních stavebních 

 úprav, proto nevznikají žádné požadavky na asanace a demolice stávajících staveb 

 a objektů. Kácení vzrostlé zeleně je rovněž  bezpředmětné. Samozřejmě drobné 

 demontážní a bourací práce v rámci stavebních úprav (viz výkresová dokumentace) 

 předpokládají fakt, že odstraňovaný materiál bude ekologicky zlikvidován v rámci 

 dodávky stavby. 

 

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  
 Netýká se navrhované stavby – vnitřní stavební úpravy. 

 

l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu),  
 Nedochází k žádným změnám v této problematice – zůstává zachován stávající 

 vyhovující stav, stavební úpravy včetně instalací jsou pouze vnitřního charakteru 

 bez nároků na navýšení potřeb energií. 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Jak již bylo uvedeno, stavba nevyvolává podmiňující, vyvolané a související 

investice, pouze je nutná dohoda dodavatele s investorem (uživatelem) o 

opatřeních při event. provozu areálu nebo o požadovaném vyklizení dotčených 

prostor uživatelem od mobilního zařízení a přístrojů. Důležitý je zároveň požadavek 

investora, aby veškerý při stavbě demontovaný materiál a zařízení byl v rámci 

nabídky zhotovitele a v ceně stavby odvezen a zlikvidován (resp. uložen na 

příslušnou skládku), přičemž investor si vyhrazuje možnost určitý materiál či 

zařízení si ponechat pro účely údržby (např. demontovaná osvětlovací tělesa, 

elektromateriál, zařizovací předměty ZTI apod.), což bude časově určeno během 

kontrolních dnů při vlastní stavbě – zhotovitel stavby s tímto musí počítat. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 Podrobněji ve formě tabulky v části A.1.1. tohoto projektu (stavebními úpravami 

 není dotčen žádný pozemek, pouze objekt na něm stojící v majetku investora). 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
 Bezpředmětné – žádná taková pásma navrhovanými vnitřními stavebními úpravami 

 a udržovacími pracemi nevznikají. 
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B.2. Celkový popis stavby 

 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, účel užívání stavby, trvalá   
 nebo dočasná stavba 

Navrhovaná stavba je charakteru vnitřních stavebních úprav a udržovacích prací 

(viz výše), jedná se o vnitřní úpravy místností učiliště v souvislosti s jejich 

modernizací a zkulturněním vzhledem k dnešnímu standartu, vč. drobných úprav 

instalací a včetně povrchových úprav, výměny nášlapných vrtev podlah, výměny či 

renovace dveřních křídel atd. - a to vždy bez zásahů do nosných konstrukcí stavby. 

Jedná se o stavbu trvalou, a to při zachovávaném účelu stavby – objekt občanské 

vybavenosti určený pro učňovské školství (podrobněji viz též část A.3. projektu). 

Předmětem projektu jsou tedy práce a činnosti v  rámcovém rozsahu odpovídající 

charakteru požadovaných stavebních úprav investora (vč. nových povrchových 

úprav, demontáží a bourání dohodnutých konstrukcí a vybavení, nových příček s 

dveřmi v určených místech, nových nášlapných vrstev podlah atd.), vč. 

požadovaných úprav instalací (zejména úpravy, doplnění a výměna osvětlení vč. 

ovládání, napojení na světelné a zásuvkové rozvody elektro, úpravy ZTI s 

doplněním či výměnou zařizovacích předmětů a jejich napojení na rozvody studené 

a teplé vody a kanalizaci, kontrola či doplnění mřížek VZT, kontrola a úpravy ÚT 

vzhledem k novým dispozicím, další stavebně technické úpravy pro koordinaci s 

instalacemi, úpravy a opravy oken v šatnách atd.), a to v uvedených dotčených 

prostorech  objektu (viz půdorysy 1. a 2. NP). Po stráce stavebního zákona jsou 

předpokládány práce ve formě stavebních úprav a udržovacích prací, tzn. vnitřní 

úpravy potřebné pro zkvalitnění stávajícího zázemí pro výuku a výcvik v rámci 

učňovského školství, tzn. z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném 

znění účinném k 1.1. 2018, se po stavebně technické stránce jedná o klasické 

stavební úpravy, jimiž se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se 

vzhled stavby ani způsob užívání, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a 

není jimi negativně ovlivněna požární bezpečnost, přičemž stavba není kulturní 
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památkou - a to dle § 103, odst. (1), písm. d) a písm. c) – tzn. práce nevyžadující 

stavební povolení ani ohlášení – viz též předchozí texty a vyjádření stavebního 

úřadu k tomuto záměru archivované investorem. Jedná se tedy o vnitřní stavební 

úpravy (hlavně instalace, drobné úpravy dispozic, povrchové úpravy), které 

zachovávají účel dotčených prostor (zejména doplňkové a sociální prostory pro 

výuku a odborný výcvik), pouze uzpůsobené a uspořádané pro zkulturnění a 

zlogičtění provozu a zkvalitnění prostor (vč. zlepšení prostorového komfortu a 

rozlohy šaten a sociálních zařízeních) potřebných pro zázemí učňů a mistrů 

odborného výcviku. 

Po prostorové stránce se stavební úpravy týkají uvedeného 1. a 2. NP, přičemž 

důvodem je současný poněkud neuspořádaný stav a kvalita konstrukcí a instalací 

daná stářím objektu (ca 30 let) bez významných modernizací. V praxi se tedy jedná 

o drobné dispoziční úpravy ve formě nenosných zděných nebo SDK příček (bez 

jakýchkoliv zásahů do stávajících nosných konstrukcí objektu – montovaný žb 

skelet S 12-VS), výměnám či opravám nášlapných vrstev podlah, výměnám 

zařizovacích předmětů ZTI, souvisejícím výměnám či opravám instalací a 

osvětlovacích těles a zároveň novým povrchovým úpravám vč. nátěrů a výmaleb při 

částečné opravě omítek – viz též výše. Pro zlepšení funkce sociálních zařízení 

budou zároveň provedeny drobné dispoziční úpravy vč. předsíněk – filtrů WC (tam, 

kde to dispizice umožňuje) a pro vytvoření odděleného vstupu v 1. NP a pro 

příslušné úpravy vzhledem k denním místnostem učňů a mistrů odborného výcviku. 

Součástí stavby není (dle dohody s investorem) vybavení dotčených prostor 

interiérů nábytkem, šatními skříňkami nebo jinými interiérovými úpravami - či 

informačním systémem, ani vybavení výpočetní technikou nebo přísl. slaboproudy 

(např. Wifi), avšak pro účely koordinace a přehlednosti bude do půdorysů 

zakresleno vybavení šaten a denních místností mobiliářem. Součástí stavby je 

naopak kuchyňská linka (včetně připojení na instalace), její vybavení 

elektrospotřebiči je však již součástí vybavení prostor v kompetenci a dodávce 

investora. 

Z hlediska celkového urbanistické a architektonické řešení je toto bezpředmětné – 

zůstane zachován stávající stav (v principu nedochází k zásahům do venkovní 

architektury dotčených objektu). 
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Z hlediska dispozičního a provozní řešení či technologie výroby  se jedná o fakt, že 

dispozice a provoz dotčených prostor vyplývají z jejich účelu, tzn. učňovské prostory 

a zázemí pro učně a mistry odborného výcviku přizpůsobené dle druhu místností a 

požadavků uživatele na jejich vybavení a z toho vzniklé vnitřní stavební úpravy. 

Nejedná se o výrobní prostory, tudíž ani o výrobní technologii. 

Z hlediska bezbariérového užívání stavby zůstává zachován stáv. stav areálu a 

jednotlivých dotčených prostor, který v principu respektuje Vyhlášku č. 398/2009 

Sb. - bezbariérové užívání staveb (navrh. stavbu tvoří pouze vnitřní stavební úpravy 

vč. instalací, přístupy do jednotlivých místností a komunikační cesty vč. výtahu jsou 

stávající) - viz též následná část B.2.e). 

Z hlediska bezpečnosti při užívání stavby se jedná o to, že stavba je navržena 

takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné 

nebezpečí nehod nebo zranění, což je dáno odborným provedením stavebních 

úprav a instalací (vč. zkoušek a revizí) - doloží dodavatel stavby. Bezpečnost 

vlastního provozu při výuce je pak dána jejich odborným provozem vč. 

certifikovaného vybavení, přístrojů a uskladněného materiálu – což je plně 

v kompetenci příslušného uživatele vč. pravidelného proškolování obsluhy v oblasti 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

Z hlediska provádění prací je předpokládáno vyklizení prostor investorem, resp. 

uživatelem od mobiliáře tak, aby stávající prostory byly odstrojeny a mohlo se 

přikročit nejprve k dispozičním úpravám (předěly některých místností, drobné 

bourání pro nové dveřní otvory) a následně pak k navhovaným stavebním úpravám 

a rozvodům instalací (viz přiložená výkresová dokumentace navrhovaného stavu). 

Zdůraznit je nutno zejména fakt, že ve všech uvedených místnostech budou 

provedeny povrchové úpravy vč. výmaleb stěn, stropů a výměna nášlapných vrstev 

podlah. Dojde též k výměně či úpravě a doplnění dveří, v některých případech 

včetně zárubní. Významnou část prací tvoří renovace výplní okenních otvorů. Další 

práce spočívají v úpravách ZTI vč zařizovacích předmětů a v úpravách silnoproudé 

elektroinstalace. Součástí jsou rovněž drobné úpravy ÚT – doplnění krytů ventilů, 

drobné úpravy těles, nátěry apod. Další drobné úpravy, jakož i podrobnější popis 

výše uvedeného je specifikován v části D.1. tohoto projektu, výkresově je pak vše 

znázorněno v příslušných složkách D.1. a D.2. projektu. 
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Z hlediska technických a technologických zařízení je nutno zdůraznit, že tato 

zařízení nejsou součástí navrhované stavby – tvoří event. vybavení učebních 

prostor uživatelem vč. všech přístrojů, výpočetní techniky, spotřebičů apod.. 

Z hlediska požárně bezpečnostního řešení se jedná o fakt, že v tomto případě je 

požárně bezpečnostní řešení je bezpředmětné – zůstává zachován stávající stav, 

uvedenými stavebními úpravami se nemění požární odolnost konstrukcí, 

protipožárních dveří, jsou respektovány únikové cesty apod., tzn. Stavební úpravy 

jsou takového charakteru, že nezasahují do stávajícího PBŘ objektu. 

Z hlediska zásad hospodaření s energiemi: Bezpředmětné – v principu nedochází 

k nárůstu potřeb energií pro SOU, úpravy instalací využívají stávajících vnitřních 

vedení.  

b) Účel užívání stavby 
Účel užívání stavby se nemění – objekt občanské vybavenosti určený pro potřeby 

učňovského školství, přičemž dotčeny jsou zejména doplňkové a sociální prostory 

pro potřeby učňů i mistrů odborného výcviku (denní místnosti, šatny, WC, učebny a 

dílna a přilehlé komunikační prostory v 1. a 2. NP jižního traktu – viz výkresová 

dokumentace v části D. projektu). 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 Jak již bylo uvedeno, jedná se o vnitřní stavební úpravy charakteru trvalé stavby. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
 na stavby 
 Jak již bylo výše konstatováno (např. bod A.3. a B.1.d), stavební úpravy nepodléhají 

 územnímu ani stavebnímu řízení, ani ohlášení stavby a není pro ně potřeba 

 jakákoliv výjimka z technických požadavků na stavby. V rámci přípravy navrhované 

 stavby nebylo tedy žádáno o výjimky a úlevové opatření. 

e) Informace o tom, v jakých částech dokumentace jsou zohledněny závazná 
 stanoviska dotčených orgánů 
 Platí předchozí bod B.2.d), vzhledem k uvedenému drobnému charakteru 

 stavebních úprav nejsou potřeba žádná závazná stanoviska dotčených orgánů, 

 přičemž přikládaná projektová dokumentace samozřejmě respektuje obecně 

 závazné zákony, předpisy a normy (viz též výše). Projektová dokumentace byla 

 tedy vypracována podle platných ČSN, vyhlášek a zákonů v době jejího předání 

 objednateli. Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických 

 požadavcích na stavby - vyhláška č. 268/2009 Sb. a ve smyslu všech dalších 
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 specializovaných odborných předpisů pro provádění staveb vč. bezpečnosti práce 

 v platném znění (viz též násl. texty).  

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard 

stavby (viz násl. technické popisy v oddíle D.) a je možné jej zaměnit stejným nebo 

vyšším standardem. Vzhledem k bezbarierovosti užívání zůstává při vědomí 

investora a dle jeho požadavku zachován stávající stav – prostory 2.NP jsou bez 

problémů přístupné pomocí výtahu umožňujícího za doprovodu dopravu zdravotně 

postižených, prostory 1. NP jsou pak přístupné přímo z venkovního terénu, a to 

přesto, že v praxi nedochází k odbornému výcviku zdravotně postižených osob 

vzhledem k fyzickému charakteru stavebních řemesel, tzn. z tohoto hlediska 

navrhované stavební úpravy nenarušují současný vyhovující stav a provoz objektu. 

Případná návštěva a pobyt zdravotně postižené osoby se odehrává ve stávajícím 

režimu SOU, tzn. přes hlavní vrátnici, která se nachází v jiných prostorách učiliště. 

 Velmi důležité je pak po stránce konkrétní náplně jednotlivých prostor navrhované 

 řešení stavebních úprav, tzn. respektování zejména příslušnou vyhl. č. 410/2005 

 Sb. ve znění vyhl. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

 zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a samozřejmě 

 projekt též respektuje příslušnou ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody v 

 platném znění. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Jak již bylo uvedeno, není stavba chráněna jako národní kulturní památka ve 

smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče a ani nejde o stavbu 

chráněnou podle jiných právních předpisů. Vzhledem k charakteru stavby (vnitřní 

stavební úpravy v nadzemních podlažích) nedochází k zásahům do přilehlých 

venkovních ing. sítí a tudíž jejich ochranných pásem. Rovněž ostatní ochranná 

pásma jsou bezpředmětná (vzdálenost od lesa apod.). Jelikož při provádění 

vnitřních stavebních úprav (vzhledem k výškové úrovni vnitřních stavebních úprav) 

je vyloučena možnost dotčení stáv. venkovních ing. sítí (např. pod podlahami 

příslušných prostor) –  nejsou proto v následném textu zařazeny obecné podmínky 

při provádění zemních prací v jejich dosahu. Během stavby je samozřejmě třeba 

dbát všech rozvodů stávajících vnitřních instalací a zejména v případě silnoproudů 

zajistit jejich nepoškození, resp. ochranu pracovníků před zásahem el. proudu - 

odpojit příslušnou větev nebo zařízení v místě prováděných stavebních úprav, tzn. 
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provést předem detekci všech rozvodů elektro před jakýmkoli zásahem (nebo 

demontáže) do příslušné konstrukce (stěny, podlahy, stropy). 

g) Navrhované parametry stavby - plochy, obestavěný prostor, počet jednotek  
Po kapacitní stránce a vzhledem plošným rozlohám nedochází ke změnám vůči 

stávajícím výměrám – tyto jsou patrné z tabulek místností uvedených na 

jednotlivých půdorysech. Z těchto půdorysů je patrný i naznačený mobiliář – 

vybavení místností (není součástí stavby – zajišťuje investor), z kterého je zřejmý 

max. počet uživatelů (denní místnosti - stoly, židle; šatny – šatní skříňky), a to při 

zohlednění faktu, že praktické využití je poloviční (výukový turnus sudý/lichý týden).  

Vzhledem ke zpracovaným tabulkám dotčených místností (viz půdorysy) s 

uvedením jejich počtu a výměrám není nutno v této kapitole tyto údaje znovu 

opakovat – v principu se jedná o dotčení jižní části 1. NP objektu a 2. NP objektu. 

Po stránce obestavěného prostoru je tento údaj bezpředmětný – nedochází k 

novým přístavbám či jakýmkoli změnám obestavěného prostoru stávající budovy. 

h) Základní bilance stavby  
Bezpředmětné – nedochází k žádným změnám potřeb energií dotčených prostor 

(jde o jejich modernizaci a zkulturnění formou drobných stavebních úprav a 

udržovacích prací). 

i) Základní předpoklady výstavby  
V průběhu realizace stavby (resp. před jejím počátkem) musí dojít mezi 

dodavatelem a investorem (uživatelem) k dohodě o době provádění (není 

předpokládáno provedení stavby na etapy), vymezení potřebné plochy pro ZS, 

přístup na staveniště, zamezení vstupu do jiných prostor investora s probíhajícím 

provozem apod., a to s ohledem na provoz zbývajícího areálu SOU (nenarušení 

výuky). V principu je uvažováno před předáním prostor dodavateli s jejich 

vyklizením od mobilního zařízení a přístrojů od původních uživatelů a vybavení a 

zároveň při předání staveniště uskutečnění opatření při dotčení příslušných prostor, 

a to nejlépe písemnou formou. Předpokládaná doba výstavby je reálná v horizontu 

3-4 měsíců, konkrétní doba je závislá na požadavcích investora v rámci výběru 

dodavatele, a to s možným předpokládaným upřednostněním prací přes prázdniny, 

event. během So a Ne. 

 

 

j) Orientační náklady stavby 
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           Náklady stavby vzejdou teprve z výběrového řízení na dodávku stavby, orientační 

 rozpočet je k dispozici u investora (úmyslně není součástí této projektové 

 dokumentace). 

 

 

 

 

k) Doplňkové údaje 
 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Obecně vychází právně závazné hygienické požadavky na jednotlivé faktory prostředí a 

větrání ze zákonů: 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v 

platném znění. 

• Zákon č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování(zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

Podrobněji jsou „hygienické požadavky“ rozpracovány v prováděcích předpisech k těmto 

zákonům, nařízeních vlády a vyhláškách.  

Pro navrhovanou stavbu postačuje fakt, že v principu nedochází ke změně účelu prostor 

(střední odborné učiliště) a veškeré dotčené prostory jsou z hlediska hygieny práce 

vytápěné či klimatizované, větrané přirozeně či nuceně a je zajištěno kvalitní umělé 

osvětlení, stejně jako ponecháno stávající denní osvětlení okny (další v předpisy v této 

problematice jsou uvedeny v předchozích a následných textech). V místech s vlhkým 

provoem jsou provedeny keramické dlažky a obklady, rovněž v šatnách je proveden 

omyvatelný nátěr do v. 1,8m. Do stejné výšky (minimálně) je použita v šatnách 

neprůhledná, ale průsvitná folie na okna. Vlastní provoz konkrétní místnosti je pak po 

hygienické stránce plně v kompetenci jejího odborného uživatele. 

Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření 

apod.  

povodně 
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Staveniště se nenachází v záplavovém území. 

sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v oblasti hrozící sesuvy půdy. 

poddolování 

Stavba se nenachází v poddolované oblasti. 

seizmicita 

Stavba se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmicitou. 

 

 

radon 

Bezpředmětné – zůstávají stávající prostory v 1. a 2. NP  

hluk 

V okolí stavby se nenachází žádný zdroj zvýšené hladiny hluku 

Připojení na technickou infrastrukturu  

Navrhovaná stavba (resp. stavební úpravy) nevyžaduje žádné trvalé připojení na novou 

technickou infrastrukturu, resp. venkovní ing. sítě (úpravy instalací jsou řešeny vč. potřeb 

medií ze stávajících vnitřních vedení a zdrojů). Jedinou specifickou potřebou zůstává 

staveništní napojení po dobu výstavby (voda, silnoproud) pro účely provádění stavby – 

bylo již zmíněno v předchozích textech (předpokládáno opět napojení na vnitřní rozvody, a 

to z míst určených investorem přes staveništní měření – spotřebovaná energie bude 

přeúčtována dodavateli stavby, který je povinen zajistit tato podružná měření v rámci své 

dodávky – konkrétní podmínky budou dány SOD na dodávku stavby).  

Dopravní řešení  

Dopravní řešení – přístup a příjezd do areálu SOU zůstává stávající po místních 

komunikacích. Z hlediska stavby - dle situace C. je uvažován „zadní“ příjezd, což ještě 

bude upřesněno režimem přístupu investora (kontrola) vč. doby provádění, vymezení 

ploch pro ZS apod. Zachovávaná možnost příjezdu je důležitá i pro příjezd na staveniště a 

k zařízení staveniště (doporučení opět viz C.) a z hlediska provádění. Variantně mohou být 

investorem pro ZS poskytnuty i stávající vnitřní prostory v blízkosti dotčených místností – 

záleží na možnostech jednotlivých uživatelů či investora. Pro nacenění stavby je však 

nutno uvažovat s vlastním ZS příslušného dodavatele stavby. 

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
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Řešení požadavků na vegetační úpravy okolí stavby nejsou v plnění dodavatele stavby – 

nejsou součástí stavby. 

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

Jedná se o stávající prostory učiliště, resp. stavební úpravy a udržovací práce – tzn. 

specifickou občanskou vybavenost, která nebude produkovat vlivy typické pro průmyslové, 

dopravní resp. jiné objekty. Z tohoto hlediska je tedy daná problematika bezpředmětná.  

Z hlediska likvidace odpadů je v následné části zařazena tabulka rozdělená dle 

kategorizace odpadů (dle vyhl. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky 503/2004 Sb.) na 

materiály vznikající během stavby a během vlastního provozu : 

Během stavebních prací budou tedy vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a souvisejícími vyhláškami a předpisy. Druhy 

odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s výstavbou, jsou druhově zařazeny 

na základě zkušeností z obdobných staveb. Odpady při stavbě budou stavebního 

charakteru, budou se vyskytovat časově omezeně a dodavatelská firma zajistí jejich 

odstranění. Při provozu stavby se nepředpokládá vznik jiných druhů odpadů než 

uvedených. 

 Během stavby : 

katal. číslo, druh odpadu  kategorie 

(kód odpadu) 

170101 Beton  O 

170102 Cihly  O 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

170201 Dřevo O 

170203 Plasty vč. výplňových izolací opláštění O 

170402 Hliník O 

170405 Železo a ocel O 

170411 Kabely neuvedené pod č. 170410 O 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 O 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

 pod č. 170901, 170902, 170903 O 
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Během provozu stavby: 

katal. číslo, druh odpadu  kategorie 

(kód odpadu) 

 

200301 Směsný komunální odpad  O 

 

Likvidace jednotlivých odpadů bude provedeno oprávněnou specializovanou firmou (např. 

AZS, Eliod apod.), pro likvidaci (odvoz na příslušnou skládku) odpadů během stavby je 

přednostně odpovědný dodavatel stavby. 

Poznámka : Stavebník (provozovatel – SOU) vede evidenci odpadů dle zákona č. 

185/2001 Sb. – toto platí i pro provoz objektu. Zpracování a likvidace odpadů budou 

zajišťovány prostřednictvím odborné organizace oprávněné k nakládání s předmětnými 

druhy odpadů. Využitelné druhy odpadů (vybouraný beton, zdivo) možno též odborně 

recyklovat, vhodné suroviny (kovy, papír apod.) pak odprodat v Kovošrotu nebo Sběrných 

surovinách. Pro běžné suti ze stavby a nevyužitelný výkopový materiál je předpokládán 

odvoz na řízenou skládku v plnění dodavatele stavby. 

 

Ochrana obyvatelstva  

Stavební úpravy stávajících prostor nevyvolávají nové požadavky ochrany obyvatelstva 

(nejsou kladeny ve smyslu požadavků na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené 

požadavky civilní ochrany dle vyhl. č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva).  

Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva musí vyplývat z havarijního a krizového plánu 

v rozsahu, který odpovídá charakteru území. V tomto smyslu má investor, resp. uživatel 

(pro vlastní učiliště) zpracovaný havarijní a krizový plán. 

 

Zásady organizace výstavby (ZOV), bezpečnost práce  

Přestože se nejedná o stavbu prováděnou za mimořádných podmínek ve smyslu zákona 

183/2006 Sb. V platném znění a tuto kapitolu tudíž není nutno projektantem řešit (je ve 

výhradní kompetenci dodavatele stavby), je v následující části i této problematice 
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věnována zvýšená pozornost (vč. býv. POV), předpokládané ZS je rovněž vyznačeno 

v situaci stavby – C. projektu. 

Po stránce bezpečnosti stavby a související problematiky je nutno zejména respektovat 

následně uvedené předpisy. 

BEZPEČNOST BĚHEM STAVBY A PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A 

PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ – BOZP, OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, 

KONTROLNÍ ZKOUŠKY: 

Bezpečnost při užívání stavby je v první řadě v kompetenci jejího provozovatele, a to vč. 

respektování všech atestů, návodů k použití, prohlášení o shodě, certifikátů atd. od 

stavbou dodaných výrobků. Rovněž zaměstnanci provozovatele musí být proškoleni 

ve všech příslušných bezpečnostních předpisech nutných pro bezproblémový provoz 

stavby, v tomto duchu musí provozovatel též zajistit podmínky užívání stavby. 

Předpokládá se zajištění pravidelné údržby a zpracování provozního řádu stavby. 

Po stránce provádění stavby platí pak opět nutnost dodržování všech příslušných 

bezpečnostních předpisů jejím dodavatelem, zejména pak vyhl. ČÚBP č. 48/1992 Sb. a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví na staveništích, a to vč. prací ve výškách, resp. hloubkách. Dále bude 

respektován zákon č. 309/2006 Sb. a zmíněné nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a to v jejich 

platném znění. Zároveň během stavby v tomto případě je vzhledem k jejímu rozsahu a 

uvažovanému počtu pracovníků předpokládána činnost koordinátora BOZP 

(předpokládáno více zhotovitelů, resp. subdodavatelů), což však bude rozhodnuto 

investorem a TDI až dle konkrétní nabídky dodavatele. 

Pro provoz i provádění stavby jsou následně uvedeny nejdůležitější právní předpisy 

(výtah) k zajištění BOZP, které je nutno respektovat, a to v jejich aktuelním – platném 

znění : 

Zákony 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon  č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách) 

• zákon ČNR č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 

ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů 

• zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon) 

• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

Nařízení vlády 

• NV č. 266/2006 Sb., Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 

• NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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• NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

• NV č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti 

• NV č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

• NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu 

• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků 

• NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 

• NV č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat 

• NV č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 

charakteru 

• NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky  

• NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• NV č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce 



„Stavební úpravy objektu SOU stavební, Borská 55, Plzeň“ 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

HBH atelier s.r.o. 22 

• vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 

pozdějších předpisů 

• vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 

• vyhl. ČÚBP č. 18/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP č. 551/90 Sb., kterou se určují 

vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhl. ČÚBP č. 19/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP č. 552/90 Sb., kterou se určují 

vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhl. ČÚBP č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických 

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 

(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

• vyhl. ČÚBP č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP č. 554/90 Sb., kterou se určují 

vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

• vyhl. ČÚBP č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 

Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 

• vyhl. MZ č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané 

těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 

mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z 

důvodu přípravy na povolání 

• vyhl. MZ č. 104/2012 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na postup při 

posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob (vyhláška o posuzování 

nemocí z povolání ve znění pozdějších předpisů) 

• vyhl. MZ č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem 

• vyhl. MZ č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, 

sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,  
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• vyhl. MZ č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání 

odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví 

• vyhl. MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

• vyhl. MZ č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, 

ve znění pozdějších předpisů 

• vyhl. MZ č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby 

a o zásadách provozní a osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve 

znění pozdějších předpisů 

• vyhl. MZ (po dohodě s MŠMT a MPSV) č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 

a mladistvých 

• vyhl. MZ č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových 

vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti 

lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na 

sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem, ve znění pozdějších 

předpisů 

• vyhl. č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření 

infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a 

ústavů sociální péče 

• zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování 

 

Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 

• vyhl. MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
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• vyhl. MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

• vyhl. MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Stavbou budou rovněž dodrženy obecné stavební předpisy, zejm. zákon 183/2006 Sb. O 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon v platném znění), vyhláška 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby s vyhláškou 499/2006 Sb. - vyhláška o 

dokumentaci staveb, ve znění č. 62/2013 Sb. (např. výrobní dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení stavby je v plnění dodavatele) a v souladu s vyhláškou 398/2009 

Sb. včetně jejich příloh – a to vše v jejich platném znění. Pro aplikaci a provádění 

navržených materiálů platí vždy technologický předpis jeho výrobce vč. přípravy podkladu. 

Dodavatel stavby musí k předání stavby doložit samozřejmě veškeré atesty, revize, tlak. 

zkoušky, certfikáty, prohlášení o shodě atd. od zabudovaných materiálů, výrobků a 

konstrukcí, jakož i jednotlivých instalací (tyto úkony zahrnout do ceny prací). Další 

technické údaje o stavbě jsou patrné z celkového projektu, zejm. související výkresové 

dokumentace. 

Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště: 

Stavba bude prováděna zcela běžnými prostředky, mechanismy a technologiemi na 

úrovni dnešní doby, a to na vlastním pozemku a v objektech investora, resp. uživatele. 

Vjezd na staveniště je uvažován stávající příjezdovou cestou do areálu SOU (viz situace), 

podmínky budou ještě upřesněny investorem. 

V prostoru dotčených prostor  či v jejich sousedství je k dispozici rovněž napojení 

na staveništní energie (přesný způsob bude dohodnut s uživatelem) a dodavatel zajistí 

osazení měření (vodoměr, staveništní elektro rozvaděč), jelikož stavbou spotřebovaná 

energie jde na vrub dodavatele.  

Dodavatel rovněž zajistí případné oplocení zařízení staveniště, tzn. venkovního 

prostoru, kde bude mít situováno své ZS (pokud nedojde k dohodě s investorem o využití 
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vnitřních prostor pro tento účel) - opět vlastní pozemek investora dle situace C., kde budou 

umístěny staveništní buňky a mobilní WC (oplocení v kompetenci dodavatele v závislosti 

na jeho ochraně majetku a uskladněného stav. materiálu a přístrojů). 

Příjezd na staveniště je tedy podmíněn dohodou s investorem - nutná dohoda o režimu 

využívání vjezdu časového prostoru a situování ZS, jakož i o režimu vlastních prací 

v souvislosti s probíhajícím provozem v sousedních prostorech – pozor na prašnost, hluk, 

meziskládky materiálu, neodpojení přilehlých prostor od energií apod !). 

 

 

Zajištění staveniště, zařízení staveniště, odvodnění staveniště 

Pro zařízení staveniště platí následující OBECNÉ ZÁSADY : 

Zařízení staveniště a vlastní staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných 

osob (především proti vstupu veřejnosti). Základní provedení zajištění a oplocení 

staveniště legislativně stanovuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Povinnost zajistit staveniště proti vstupu nepovolaných osob má vždy zhotovitel stavby – 

tedy osoba, která převzala staveniště od zadavatele stavby (stavebníka). Povinnost zajistit 

staveniště je daná jednoznačně zhotoviteli stavby, který ji nemůže přenést na třetí osobu 

(subdodavatele). Zajištění staveniště lze provést následujícím způsobem - hranice 

staveniště musí být souvisle oploceny do výšky 1,8 m (stejně tak veškerý materiál a 

vybavení stavby) tak, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob a označeno 

bezpečnostními značkami, tak aby bylo zabráněno vstupu neoprávněných osob. Při 

vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s 

cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Náhradní chodníky 

a komunikace pokud budou zřizované je nutno řádně vyznačit a osvětlit. Veškeré vstupy 

na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být 

označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 

nepovolaným osobám. Oplocení staveniště musí mít uzamykatelné vstupy a výstupy mimo 

stavenišť (pracovišť). Na staveništích (pracovištích) kde pracují i zahraniční pracovníci 

musí být pro výstražná nebo nařizující bezpečnostní sdělení použito vhodného symbolu. 

Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních 

ploch i přístupových komunikací na staveništi (pracovišti). Obecně bude postupováno 
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v souladu s NV č. 591/2006 Sb. o bližších min. požadavcích na ochranu a bezpečnost 

zdraví na staveništích. 

V tomto konkrétním případě lze jako zajištění vlastního staveniště uvažovat 

s výstražnými páskami a varovným značením + další opatření pro  zamezení vstupu 

nepovolaných osob. Ostatní údaje týkající se ZS (vjezd, mobilní buňky, mobilní WC apod.) 

byly zmíněny již v předchozích textech. Odvodnění staveniště je v našem případě 

bezpředmětné (vnitřní prostory). 

 Během výstavby musí být zajištěny veškeré normové požadavky k omezení 

hlučnosti, prašnosti, neznečišťování přilehlých komunikací dopravou apod. Tyto záležitosti 

musí dodavatel zajistit a podrobně konzultovat s investorem, resp. uživatelem, a to též 

vzhledem k probíhajícímu provozu v sousedních prostorech.  

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny apod. 

 Napojení staveniště na zdroje staveništní energie bylo již uvedeno v předchozích 

textech (voda, silnoproud), přičemž toto napojení vč. osazení podružného měření je 

v kompetenci a v ceně dodavatele stavby (místo napojení určené uživatelem bude 

upřesněno při předání stavby). Místa napojení jsou orientačně vyznačena v části C. ( 

Situace stavby). 

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

posouzení potřeby koordinátora BOZP 

Dodavatel stavby musí respektovat zejména následně uvedené obecné zásady a 

předpisy, resp. jejich platné znění v době výstavby. 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací 

a prací s nimi souvisejících. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které 

provádějí stavební práce (dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. 

Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) upravuje zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

který zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, upravuje v návaznosti na 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce a dále 

pak NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 

účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 

staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny ve smlouvě o dílo. Shodně se postupuje 

při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

Vzhledem k tomu, že převážná část prací bude prováděna za možného provozu 

areálu učiliště, je zapotřebí zvlášť důrazně dbát na dodržování pravidel bezpečnosti práce 

(vč. vnitřních a sousedních prostor) a provozu na pozemních komunikacích v tomto areálu. 

Zejména je pak nutno zamezit přístupu na staveniště osobám nepovolaným, hlavně pak 

veřejnosti a samozřejmě též žákům učiliště. 

Stavební práce budou prováděny za dozoru investora (TDI). Proto musí být pro 

veškeré stavební, udržovací a instalační práce bezpodmínečně zajištěny požadavky pro 

bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníku ve smyslu výše uvedené vyhlášky. 

Veškeré konstrukce, jakož i použité materiály jsou voleny tak, aby vyhověly 

bezpečnostním a provozním předpisům platným pro příslušné zařízení. 

Předně budou při vlastní stavbě dodržena tato hlavní zabezpečení: 

- budou vymezeny hranice stavby a tyto řádně označeny předepsanými tabulkami a 

uzávěry  

- pracovníci výstavby budou řádně poučeni o provozu na stavbě 

- všichni pracovníci výstavby budou průkazně seznámeni a proškoleni o bezpečnostních 

předpisech, o podmínkách provozu a bezpečnostních opatřeních a budou důsledně 

dodržovat navržené stavební a montážní postupy při výstavbě  

- budou dodržovány předpisy na ochranu zdraví při práci na el. zařízeních dle ČSN 34 

3100 a příslušných platných přidružených ČSN 

- všichni pracovníci budou povinni používat předepsané OOP 

- veškeré práce budou provádět pouze osoby k tomu účelu určené s řádnou kvalifikací 

- budou důsledně dodržovány provozní podmínky, pracovní postupy a předpisy pro 

používaní stavebních strojů a zařízení včetně zajištění jejich údržby a dobrého tech. stavu 

El. zařízení a rozvody 
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Instalace el. zařízení silnoproudu a slaboproudu, rozvodu a jejich provozování bude 

prováděno dle § 194 - 199 výše uvedené vyhlášky č. 48/82 a souvisejících ČSN řady 34 a 

ČSN 33. 

El. instalace (zejména pro vlastní výstavbu) bude provedena v souladu 

s příslušnými z předpisy a ČSN. El. Zařízení budou obsluhována a provozována dle přísl. 

pracovních a provozních předpisů, ČSN a pokynu výrobců těchto zařízení tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost při práci a ochrana zdraví a věcí, jak ukládá výše uvedená vyhláška 

č.48/82. El. zařízení budou dimenzována na účinky zkrat. proudu dle ČSN tak, aby při 

působení zkrat. proudu nebylo překročeno dovolené mech. a tepelné namáhání. 

Ovládání pracovních strojů, ovládacích skříní a technických přístrojů, které jsou 

přístupné bez otevření dveří rozvaděčů mohou provádět osoby alespoň poučené, obsluhu 

přístrojů, které jsou přístupné až po otevření dveří rozvaděče, smí provádět osoby alespoň 

znalé. 

Bezpečnost obsluhy bude zajištěna: 

- v souladu s požadavky norem ČSN (odpojení energetických zdrojů, nouzové zastavení, 

návod k obsluze v českém jazyce atd.) 

- ochranou proti nebezpečnému dotykovému napětí dle norem ČSN 

- seznámením a poučením všech osob, které mohou přijít s el. zařízením do styku o 

nebezpečí v rozsahu přísl. části normy ČSN. 

Bezpečnost el. zařízení musí být doložena revizí dle norem ČSN a vyhl. ČÚBP č. 

48/1992 Sb. 

Manipulační technika 

Zdvihací zařízení mohou samostatně ovládat pouze osoby starší 18-ti let, vyškolené 

a prakticky zaučené. Při vlastním provozu se bude řídit obsluhovatel předpisy pro 

jeřábníka dle norem ČSN. 

Instalace manipulační techniky, označení tabulkami a nápisy bude provedeno dle 

norem ČSN a norem souvisejících. Bude prováděna její pravidelná kontrola a údržba. 

Pro provoz transportních zařízení a zásobníku musí být zohledněny požadavky 

příslušných norem ČSN a vyhlášek. 

Únikové cesty (během stavby) 

Únikové cesty musí odpovídat požadavkům příslušných norem ČSN. 
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Únikové cesty budou, v souladu s požadavky norem řádně označeny bezpečnostními 

tabulkami a směrovkami. Parametry průchozích uliček musí odpovídat požadavkům normy 

ĆSN. 

Požární ochrana během výstavby 

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany 

dosud nepřevzatých staveb podle zákona 133/85 a vyhl. 247/2001 Sb., vyhláška 

Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Podmínce o požární 

ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 730802,730821 a dalších). 

Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a 

bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se 

předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení apod.) 

Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají 

jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu své působnosti, dodavatel stavby si zároveň 

zjistí nejbližší zdroj požární vody. 

Péče o pracující 

Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště je plně v kompetenci 

dodavatele stavby a musí odpovídat platným hygienickým předpisům a směrnicím. 

Lékařská péče bude zajištěna v jednotlivých zdravotních zařízeních u smluvních 

lékařů zaměstnanců dodavatele. 

V rámci péče o pracující budou dodržovány: 

Zákon péče ozdraví, zákon proti znečištění ovzduší, vládní nařízení o jedech, 

vyhláška MZD ČR o hluku a vibraci, směrnice o pracovním prostředí, metodické opatření o 

měření škodlivin a další. 

Koordinátor BOZP 

Dle §14 a §15 zákona 309/2006 Sb. (zákon o BOZP) je povinností zadavatele 

stavby pokud na staveništi působí zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, a v 

případech, kdy při realizaci stavby:  

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 

dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, a bude-li na těchto pracích a 

činnostech pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 

den, nebo  
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b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu  

Koordinátorem BOZP nemůže být osoba, která stavbu přímo řídí (stavbyvedoucí). 

Kromě toho je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 

náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému 

podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště. V našem případě, 

vzhledem k velikosti a charakteru stavby, je potřeba koordinátora BOZP předběžně 

předpokládána (viz též předchozí text), ale bude ještě investorem zvážena v závislosti na 

vybraném generálním dodavateli stavby, počtu jeho pracovníků a doby provádění. 

 

Pozn.: Veškeré zákonné předpisy a normy uvedené v tomto projektu platí 

v platném znění, resp. ve znění pozdějších předpisů. 

 

Základní přehled předpisů vztahujících se k bezpečnosti práce ve stavebnictví 

 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci)  
Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 
Sb., 192/2005 Sb. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 
68/2007 Sb.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky  
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby  
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
Vyhláška č. 63/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření  
Vyhláška MMR  č. 398/2009 Sb.,Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb  
Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 
strojů 
ČSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních 
objektech Oddíl 704: El. zařízení na staveništích a demolicích  
ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení  
ČSN EN 1538 (73 1061) Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny  
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ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí  
ČSN P ENV 13670 - 1 (73 2400) Provádění a kontrola betonových konstrukcí  
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění  
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí  
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia  
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody  
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení  
ČSN EN 1443 (73 4200) Komínové konstrukce. Všeobecné požadavky  
ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy  
ČSN 73 5305 Administrativní budovy   
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení  
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení  
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení  
ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení  
ČSN 74 4507 Stanovení protikluzných vlastností povrhu podlah  
ČSN 74 6930 Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení  
ČSN EN 12604 (74 7018) Vrata - Mechanické vlastnosti  
ČSN EN 12445 (74 7027) Vrata. Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat. Zkušební metody  
ČSN EN 12453 (74 7029) Vrata. Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat. Požadavky  
Stavební a udržovací práce - lešení a pomocné konstrukce pro práce ve výškách, prostředky osobního 
zajištění při provádění prací ve výškách  
ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení  
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení  
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce  
ČSN 73 8107 Trubková lešení  
ČSN EN 12812 (73 8108) Podpěrná lešení  
ČSN EN 74 (73 8109) Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení z ocelových trubek. 
Požadavky, zkoušky  
ČSN 73 8111 (HD 1000) Pracovní a ochranná dílcová lešení. (Systémová lešení). Materiály, součásti, 
rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky  
ČSN EN 1004 (73 8112) Pojízdná dílcová pracovní lešení. (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, 
zatížení a bezpečnostní požadavky  
ČSN EN 1298 (73 8113) Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a 
používání  
ČSN EN 1263-1 (73 8114) Záchytné sítě- část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody  
ČSN EN 1263-2 (73 8114) Záchytné sítě- část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí  
ČSN EN 131-1 (49 3830) Žebříky. Termíny, druhy, funkční rozměry  
ČSN EN 131-2 (49 3830) Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení  
ČSN EN 397 (83 2141) Průmyslové ochranné přilby  
ČSN EN 812 nebo 443 (83 2145) Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou  
ČSN EN 358 - OOPP pro pracovní polohování a prevenci proti pádu z výšky. Pracovní polohovací 
prostředky  
ČSN EN 363 - OOPP proti pádu z výšky. Systémy zachycení pádu  
ČSN EN 365 - OOPP proti pádu z výšky. Všeobecné požadavky na návody a zkoušky  
Stavební stroje a zařízení  
Bezpečnostní požadavky a zkoušky  
ČSN 33 1500 Revize el. zařízení  
ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání  
ČSN 27 2435 Jeřábové dráhy dočasné  
ČSN ISO 9927-1 (27 0041) Jeřáby - inspekce. Část 1: Všeobecně 
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ČSN ISO 12480-1 (27 0143) Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 
ČSN EN 12159 (27 4403) Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů svisle vedenými klecemi  
ČSN EN 12158-1 (27 4404) Nákladní stavební výtahy Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami  
ČSN EN 12158-2 (27 4404) Nákladní stavební výtahy Část 2: Nakloněné výtahy s nepřístupnými nosnými 
zařízeními  
ČSN EN 1808 (27 5003) Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - konstrukční výpočty, kritická stabilita 
- Zkoušky  
ČSN EN 280 (27 5004) Pohyblivé pracovní plošiny. Montáž, provoz, zkoušení a údržba  
ČSN EN 1495 (27 5010) Zdvihací plošiny. Stožárové šplhací pracovní plošiny  
ČSN ISO 9244 (27 7509) Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní značky a označení rizika - Všeobecné 
zásady  
ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy  
ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní 
 

 

 

 

 

Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Opět platí následující obecné zásady k této problematice : 

Podle instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou životního 

prostředí při provádění stavebních prací.  

V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat zákon č.114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech. 

Aktuálně platné vyhlášky a zákony ukládají dodavateli povinnost udržovat na 

převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, 

odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a 

technologických operací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a 

to zejména: 

• ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie 

s prováděním prašných prací pod vodní clonou 

• nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství 

• suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku 

• stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a 

automobilové dopravy 

• realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 8.00-16.00 hod, v neděli 

zachovávat klid. Výjimka se uděluje pouze v ojedinělých případech. 
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• stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 

hlukem a prachem 

• dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny 

• nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

• exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 

• znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména 

z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 

• znečišťování komunikace a zvýšená prašnost 

Pokud dojde při využívání veřejných a místních komunikací k jejich znečištění, dodavatel 

je povinen toto znečištění neprodleně odstranit. 

Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, 

je nutno realizovat v době určené Magistrátem města Plzně. 

 

Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Stavba bude zahájena neprodleně po podpisu smlouvy o dílo na dodávky stavby, 

resp. v termínu daném touto smlouvou. Vzhledem k charakteru a velikosti stavby se 

předpokládá zhruba doba 3 – 4 měsíců na realizaci stavby. 

Podle platné legislativy je dodavatel povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po 

ukončení dodávky, pokud mu v tom nebrání nedokončené práce jiných přímých 

dodavatelů. Prostory a plochy využívané k zařízení staveniště a skladování je povinen 

uvést do původního stavu. Po uplynutí této lhůty může dodavatel na staveništi ponechat 

jen stroje a zařízení včetně materiálu, který je potřeba na odstranění vad a nedodělků.  

Poznámka : V této souhrnné technické zprávě jsou zároveň již zmíněny požadavky 

na zpracování výrobní dokumentace (zajišťuje dodavatel), stejně jako případný plán BOZ 

(ve spolupráci s investorem). Jak již bylo zmíněno, zásahy do nosných stavebních 

konstrukcí nejsou zásadního charakteru (event. průvrty apod.), další zásahy jsou do 

nenosných stěn, příček apod., v příloze technické zprávy D.1.a. je zařazena též část 

zhotovené fotodokumentace dotčených prostor. 

 

 

 

P

l

z

e


