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C. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

A – Úvodem 

 Projektová dokumentace výše uvedené akce byla vypracována na základ  objednávky 
investora, tj. Správy a údržby silnic Plze ského kraje. Objednávka byla iniciována 
požadavkem dopravního inspektorátu Policie R odd. Domažlice osadit v p edm tném úseku 
komunikace II/200 ocelové silni ní svodidlo. Tento požadavek vyplynul z dlouhodobé 
evidence vážných dopravních nehod v zájmovém území.  
 Vlastní technický návrh je vypracován na základ  konzultací se zainteresovanými 
orgány a na základ  provedeného výb ru staveništ , mapování sou asného stavu a provedené 
poch zky po trase, požadavky z t chto jednání jsou zapracovány do výsledné podoby 
dokumentace tak, jak je p edložena. 
 

B – Použité výchozí podklady 

 Hlavním a výchozím podkladem pro zpracovanou PD byla odsouhlasená dokumentace 
pro územní rozhodnutí a polohopisné a výškopisné zam ení sou asného stavu s vloženými 
aktuálními vlastnickými hranicemi.  
 

C – Sou asný stav 

 P edm tný nebezpe ný úsek silnice II/200 se nachází v lesním úseku mezi obcemi 
Mi kov a Vidice. Zájmové území pro osazení silni ního svodidla je situováno v pasportním 
stani ení km 17.0 – 17.40. Komunikace je zde vedena ve sm rových obloucích, propojených 
krátkou mezip ímou. Navazující úseky sil. II/200 jsou vedeny p evážn  v p ímé a umož ují 
komfortní rychlou jízdu. Asfaltobetonový kryt je v dobrém technickém stavu, uvedená silnice 
prošla v nedávné dob  provedenou opravou krytu. 
   

D – Zadání 

 Požadavkem investora bylo navrhnout takové technické ešení, které bude vycházet 
z následných hlavních priorit : 

- osadit ocelové silni ní svodidlo dle normových požadavk , bez zásahu do krytu 
stávající komunikace 

 

E – Technické ešení 

 Stávající ší ka zpevn ní komunikace (asfaltobetonový kryt) je v rozmezí 7,80 – 8,00 
m. Krajnice komunikace neodpovídá požadavk m normy, mnohde krajnice zcela chybí. Na 
silnici je realizováno vodorovné dopravní zna ení, d lící plná ára š. 0,125 m a oboustranný 
vodící proužek ší ky 0,25 m. Na okraji krajnice, p íp. již ve svahu silni ního t lesa jsou 
osazeny plastové sm rové sloupky. Svahy silni ního t lesa jsou strmé, neodpovídají svým 
sklonem požadavku SN 736101 a SN 736133. 
 Pro dosažení požadované ší ky nezpevn né ásti krajnice je nutné zajistit rozší ení 
silni ního t lesa. Rozší ení bude provedeno stavebními úpravami t lesa dosypáním a úpravou 
svahu tak, aby od stávající zpevn né ásti vozovky došlo k rozší ení nezpevn né ásti 
krajnice na hodnotu 1,50 m (viz SN 736101 Projektování silnic a dálnic, tab. Návrhové 
kategorie dvoupruhových silnic). Zemní t leso bude rozší eno s tím, že sklony svah  t lesa 
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budou odpovídat SN 73 6133 – Navrhování a provád ní zemního t lesa pozemních 
komunikací. V míst  situování silni ního p íkopu bude p íkop posunut a svahy budou 
upraveny pro z ízení trojúhelníkového tvaru p íkopu.  
 V celé trase bude provedeno odt žení stávajících krajnic v tl. 150 mm a následn  bude 
sejmuta humózní vrstvy v tl. cca 200 mm v rozsahu celé stavby. Po rozší ení svah  silni ního 
t lesa a z ízení silni ního p íkopu bude provedeno ohumusování v tl. 100 mm s osetím 
travním semenem a následn  budou dosypány a zpevn ny krajnice št rkodrtí fr. 0/32 v tl. 150 
mm. 
 V dokumentaci je navrženo jednostranné silni ní ocelové svodidlo se spodní pásnicí 
s úrovní zadržení H1. Svodidlo sestává ze svodnice, pásnice, distan ních díl  a C sloupk . Na 
koncích bude silni ní svodidlo šikmo zapušt no náb hem do krajnice. Místa pro osazení 
jednotlivých svodidel jsou zastani ena a jsou uvedena v p ílohách PD. 

 
   

 Zemní práce,  provád ní, zkoušky 

 Provád ní zemního t lesa je nutno v novat náležitou pozornost, postupovat dle SN 
73 6133 - Navrhování a provád ní zemního t lesa pozemních komunikací.  
 Násypové t leso musí být v p ípad  použití zemin bez úpravy provedeno s odvoláním 
na l. 7.1.1.3 SN 73 6133 ze zemin vhodných nebo alternativn  mén  vhodných (dle 
p íslušných SN). To p edpokládá v p ípad  pot eby dovezení vhodného násypového 
materiálu pro stavbu sil. t lesa. 
 Zhotovitel je povinen p i provád ní zemních prací a konstruk ních vrstev vozovky 
postupovat dle technicko-kvalitativních podmínek (TKP) staveb pozemních komunikací a 
dodržovat technologické p edpisy a p edepsané postupy. Dále je zhotovitel povinen p ed 
zahájením prací p edložit výsledky pr kazních zkoušek a pr kazy o požadované kvalit  u 
všech k zabudování ur ených výrobk . V pr b hu provád ní stav. prací je zhotovitel povinen 
provád t kontrolní zkoušky v druzích a minimálních etnostech uvedených v TKP. P ed 
zahájením stavby p edkládá zhotovitel zadavateli ke schválení kontroln  zkušební plán (KZB) 
na všechny technologie stavby. 

 
 

 Odvodn ní 

 Odvodn ní komunikace bude ponecháno ve stávajícím režimu, tj. do silni ního 
p íkopu, p ípadn  do okolního terénu. 

  
 

 Svislé dopravní zna ení 
 Stávající svislé dopravní zna ení (Z3 – zkrácená vodící tabule a Z11 a,b – sm rový 
sloupek) bude p ed zahájením zemních prací zastani eno a následn  demontováno. Po osazení 
silni ního svodidla bude svislé dopravní zna ení Z3 op tovn  osazeno do p vodní polohy. 
Silni ní sm rové sloupky budou osazeny ve sm rových obloucích ve vzájemné vzdálenosti 10 
m. V míst  silni ního svodidla budou osazeny sm rové sloupky svodidlové. 
 Osazení provést dle TP 65, Zásad pro dopravní zna ení na pozemních komunikacích. 
Provedení svislého a vodorovného dopravního zna ení v etn  odstín  barev, materiál  a 
rozm r  musí odpovídat SN 01 8020. Retroreflexní materiál reflexních dopravních zna ek 
musí spl ovat vlastnosti minim. t .1 dle zm ny 1 uvedené normy. Dopravní zna ky budou 
osazovány na nosné prvky dle p ísl. norem a p edpis  ( SN 01 8020 a SN 73 1401). 
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 Kácení d evin 
 V míst  rozší ení svah  silni ního t lesa a v míst  z ízení silni ního p íkopu bude 
nutno pokácet vzrostlé jehli naté stromy. Ší ka pruhu pro kácení d evin se pohybuje 
v rozmezí 0 – 2,75 m. Kácení bude provedeno po vytý ení záboru stávajících pozemk  
v rámci lesní t žby vlastníkem dot ených pozemk , p ípadn  v rámci stavebních prací. 
 
F – Požární bezpe nost staveb 

 Parametry dot ené komunikace spl ují protipožární požadavky na p ístupové 
komunikace, stanovené v l. 12.2 SN 73 0802 - Požární bezpe nost staveb. 
 
G – Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán  

 Stanoviska, vyjád ení dot ených orgán  státní správy a organizací jsou doloženy 
v p íloze PD – Doklady. Veškeré požadavky a p ipomínky k projektové dokumentaci týkající 
se stavebních prací byly spln ny, p íp. budou spln ny p i provád ní stavebního díla. 
 
H – Bezpe nost práce, ochrana zdraví 
 Provád ní stavebních prací musí být v souladu s vyhláškou eského ú adu 
bezpe nosti práce a eského bá ského ú adu o bezpe nosti práce a technických za ízení p i 
stavebních pracích. 
 Vyhláška stanoví požadavky k zajišt ní bezpe nosti práce a technických za ízení p i 
p íprav  a provád ní stavebních, montážních a udržovacích prací a p i pracích s nimi 
souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovník  od 
jejich nástupu do práce až po opušt ní pracovišt . Je sou asn  povinen vybavit všechny 
osoby, které vstupují na staveništ , osobními ochrannými pracovními prost edky, 
odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provád ní stavebních prací vyplývá. 
 

I – Podzemní sít , cizí vedení 

 V trase se mohou nacházet n které podzemní inženýrské sít , proto je nutno z výše 
uvedených d vod   dodržet b hem výstavby následující podmínky : 

- p ed zahájením stavby nechat p ípadná vedení od jejich správc  vytý it 
- dodržovat pokyny správc  jednotl. sítí 
- zemní práce v blízkosti vedení provád t s max. opatrností za dohledu správce 

  
J – Za ízení staveništ  

 Bude ur eno na základ  dohody provád jící firmy s investorem nejpozd ji p i p edání 
staveništ . 
 
K – Skládky, odpadový materiál 

 Likvidaci všech druh  odpad  zajistí p vodce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, aby 
byla dodržena ustanovení zákona . 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn ní a další 
p íslušné vyhlášky v . všech novel. Doporu uje se maximální využití odpad  k recyklaci. 
Veškeré odpady budou likvidovány na místn  p íslušné skládce s pot ebným oprávn ním k 
likvidaci. 

 Odstran ný asfaltobetonový kryt (kód 17 03 01 kategorie N) bude odvezen a uložen na 
skládce živi ných materiál  v recykla ním centru. Odstran ný asfaltobetonový kryt m že být 
dále zpracován jako recyklovatelná surovina pro výrobu asfaltobetonových sm sí. 
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 P i provád ní zemních prací budou odstran né podkladní vrstvy komunikace (št rk, 
št t) odvezeny na skládku stavebních sutí. 
 Zemina a hlinitý materiál (kód 17 05 01 kategorie O) získaný p i zemních pracích 
bude použit k provedení terénních úprav v okolí komunikace a zpevn ných ploch. P ípadný 
p ebytek bude p edán k využití osob  oprávn né k jejímu p evzetí (nap . AZS 98, Havlovice), 
p ípadn  bude její využití p edem projednáno s odborem životního prost edí M Ú Horšovský 
Týn. 
 Sejmutá ornice bude deponována na do asné skládce v prostoru staveništ  a po 
dokon ení stavby bude použita k istým terénním úpravám a k ohumusování ploch v okolí 
komunikace. P ípadný p ebytek bude odvezen na místo ur ené investorem. 
 Veškerý další p ebyte ný materiál bude odvezen na ízenou skládku odpadu. 
 
L – Harmonogram výstavby 

Vzhledem k tomu, že v dob  zpracování projektové dokumentace není známa 
provád cí firma a její technické vybavení a možnosti, bude v p ípad  pot eby harmonogram 
výstavby zpracován po výb ru provád cí firmy. 
 
M – Provád ní stavby 

 Stavební práce p i výstavb  komunikací budou provád ny za omezeného silni ního 
provozu, po polovinách ší ky komunikace. Dopravní opat ení b hem výstavby je obsaženo 
v p íloze PD a bylo projednáno a odsouhlaseno na DI Policie R. 
 Po celou dobu stavby je nutno zachovat p íjezd vozidel p i mimo ádné události, tj. 
zejména umožnit vjezd záchranným a hasi ským vozidl m na stavbu. Z tohoto d vodu je na 
dodavatelské firm  zajistit a dodržet odpovídající organizaci stavebních prací. 
 Postup prací se ponechává po dohod  s investorem na dodavateli, je nutno jej volit s 
ohledem na minimální dobu omezení hlavní trasy. 
 
N – Zam ení, pevné body 

 Zájmové území bylo pro pot ebu zpracování PD polohopisn  a výškopisn  zam eno. 
Území je zobrazeno v sou adnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt p. v. 
 Hlavní vyty ovací body jsou zajišt ny v sou ad. systému a jsou patrny z výkresových 
p íloh. 
 
O – Záv r 

Dokumentace byla vypracována podle platných norem a p edpis . Rozpracovaná 
projektová dokumentace byla projednána a odsouhlasena orgány státní správy a investorem 
akce. 

 
 

 UPOZORN NÍ : 

 P ed zahájením zemních prací je nutno p ípadná podzemní vedení nechat od 
správc  sítí vytý it a stavební práce provád t dle jejich pokyn . 
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