

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/201 na úseku od x I/20-hranice okr.PS/TC

Objekt:

0905 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 45357269

DIČ: CZ45357269

IČ: 06259197

DIČ: CZ6803011578

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 0,00 |
| v CZK | | | |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/201 na úseku od x I/20-hranice okr.PS/TC

Objekt:

0905 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 16.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

838 078,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

838 078,40

VRN3 - Zařízení staveniště

838 078,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/201 na úseku od x I/20-hranice okr.PS/TC

Objekt:

0905 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 16.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s.

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN3 Zařízení staveniště

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|----|-------|--|------|----------------|
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště - Etapa 1A | KČ | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 2 | K | 030001000R | Zařízení staveniště - Etapa 1B | KČ | 1,000 | | 0,00 | |
| 3 | K | 030001000R1 | Zařízení staveniště - Etapa 1C | KČ | 1,000 | | 0,00 | |
| 4 | K | 030001000R2 | Zařízení staveniště - Etapa 2 | KČ | 1,000 | | 0,00 | |
| 5 | K | 034403000 | Dopravně inženýrská opatření - Etapa 1A | KČ | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 6 | K | 034403000R | Dopravně inženýrská opatření - Etapa 1B | KČ | 1,000 | | 0,00 | |
| 7 | K | 034403000R1 | Dopravně inženýrská opatření - Etapa 1C | KČ | 1,000 | | 0,00 | |
| 8 | K | 034403000R2 | Dopravně inženýrská opatření - Etapa 2 | KČ | 1,000 | | 0,00 | |