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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. Označení stavby 

Název stavby: III/1994 Svojšín – oprava 

Katastrální území: k.ú. Svojšín  

Obec: Svojšín 

Kraj: Plzeňský 

Druh stavby: Stavební úpravy 

Předmět stavby: Pozemní komunikace 

 

2. Stavebník, objednatel 

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

IČ: 720 53 119 

 

3. Projektant, zhotovitel 

Název: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 

Sídlo: Útušice 66, 332 09 

Kontaktní adresa: Koterovská 177, 326 00 Plzeň 

HIP:  Ing. Václav Lacyk 

Zodpovědný projektant:  Ing. Karel Nedvěd, ČKAIT 0200110 - AI v oboru dopravní stavby 

IČ: 263 88 791 
 

a) CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

Staveniště se nachází centrální části obce Svojšín, mezi stávající zástavbou rodinných domů, 
zámkem Svojšín a křižovatkou silnic III/1994 a III/1992. Dané území je v současnosti charakterizováno 
průtahem silnice III/1994 a navazujícími neuspořádanými zpevněnými plochami s asfaltovým povrchem. 
Území je svažité, podélný sklon dosahuje hodnot až kolem 8 %. 

Z hlediska dopravních vazeb prochází řešeným územím silnice třetí třídy III/1994.  

Obvod staveniště je dán požadovaným rozsahem opravy silnice III/1994 v průtahu obcí Svojšín. 

S ohledem na liniovou stavbu prováděnou za zachovaného (částečně omezovaného) provozu 
pěších a vozidel je staveniště bez oplocení. V rámci staveniště, s ohledem na jeho rozsah, nebudou 
realizovány trvalé deponie. 

Staveniště lze zhodnotit jako jednoduché. 

Územím prochází stávající podzemní kabelové rozvody ČEZ Distribuce a.s., V.O. a CETIN a.s.,  
vedení jsou uložena ve vozovce i v doprovodných plochách zeleně resp. v plochách chodníků. 
Podzemní vedení trubní (kanalizace, z části vodovod) jsou uloženy při silnici III/1994 a obdobně jako 
kabelové rozvody v doprovodných plochách vozovky. V území je v doprovodných plochách zčásti 
doprovázeno stávající zelení formou keřových porostů a stromů. 

b) STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, ZDŮVODNĚNÍ A ÚDAJE O POZEMCÍCH 

Obvod staveniště je dán hranicí stavby a je patrný z koordinační situace stavby - příloha č. A.2.  

Rozsah staveniště je dán nezbytným rozsahem stavebních úprav a nezbytnými plochami pro 
zajištění jejich výstavby. 
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c) ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zařízení staveniště (ZS) není s ohledem na rozsah stavby uvažováno. V závislosti na 
možnostech vybraného zhotovitele stavby lze uvažovat s využitím stavebních dvorů a provozů vybrané 
firmy, případně lze umístit mobilní buňku stavby a mobilní WC v prostoru staveniště. Skládky materiálů 
rovněž nejsou uvažovány, materiály budou využívány bezprostředně po jejich dopravě, jejich nezbytné 
krátkodobé uložení bude realizováno vždy v rozsahu staveniště. 

Vlastní stavba nemá nároky z hlediska energií. Jedná se pouze o případné napojení plochy ZS 
na zdroj elektrické energie s minimálním předpokládaným příkonem. V případě potřeby na základě 
žádosti a projednání na ČEZ a.s. si dodavatel na vlastní náklady zajistí místo pro připojení ZS.  

Vzhledem k tomu, že potřeba vody v ploše případného ZS je předpokládána minimální, zajistí 
dodavatel dovoz vody pro potřeby stavby v mobilních zásobnících.  

Pro sociální část budou dodavatelem zajištěny suché WC v dostatečné kapacitě. 

Napojení na komunikační sítě (telefon apod.) bude zajišťovat dodavatel v případě potřeby na 
vlastní náklad. 

Směsi nezbytné pro realizaci stavby budou dováženy z mísících center a ukládány přímo na 
místo určení. 

d) NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY 

Stávající zachovávané stromy v hranicích staveniště budou opatřeny bedněním.  

Stavba dopravní infrastruktury byla navržena jako jeden celek s předpokládaným rozdělením do 
6 etap výstavby s ohledem na nezbytnost realizace stavby bez možného vyloučení provozu na silnici 
III/1994.  

Etapa A 

V rámci etapy A se předpokládá realizace opravy a rozšíření silnice III/1994 v rámci SO 101 od 
ZÚ do km 0,130. Autobusy po dobu této etapy využívají stále stávající zastávky. 

Etapa B 

Etapa B předpokládá realizaci rozšíření vozovky u stávající kamenné opěrné zdi v rámci SO 
101. Autobusy budou využívat nové zastávky v realizovaných polohách dle související dokumentace  
„Svojšín, Regenerace centrální části obce, 1.etapa“ (zprac. D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., 
03/2018). 

DIO pro realizaci stavby je součástí SO 151 Dopravně inženýrská opatření (DIO).  

Navrženým úpravám v rámci jednotlivých etap výstavby objektů řady 100 budou předcházet 
úpravy navržené na veřejném osvětlení SO 401 a na navazujících úpravách SO 102 dle související 
dokumentace  „Svojšín, Regenerace centrální části obce, 1.etapa“ (zprac. D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd 
s.r.o., 03/2018). Úpravy na některých objektech obou souvisejících staveb mohou probíhat i současně 
v závislosti na zpracovaném a odsouhlaseném časovém harmonogramu vybraného zhotovitele stavby.  

Předpokládaný postup výstavby vychází z popsané etapizace, která však může být vzájemně 
spojována, resp. časově modifikována dle harmonogramu a možností vybraného dodavatele stavby. 

Vybraný zhotovitel si před zahájením stavebních prací zajistí aktualizaci 
vyjádření všech správců sítí. 

Vybraný zhotovitel stavby je povinen dodržet podmínky jednotlivých správců 
sítí, které jsou součástí vydaných podkladů o existenci, nebo jsou vydány v rámci 
vyjádření projektové dokumentace. 

Vzhledem k problematice ve znalosti stávajících podzemních vedení, jejichž 
trasy v zaměření jsou mnohdy jako orientační je nutno před veškerými zemními pracemi 
bezpodmínečně provést vytýčení stávajících vedení a v souladu s vytyčovacími výkresy 
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objektů provést dodatečnou koordinaci sítí v terénu za přítomnosti správců, investora a 
projektanta. 

e) OBJEKTY, ČÁSTI STAVBY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO PROVOZU 

S ohledem na zabezpečení přístupnosti do přilehlých nemovitostí a provozoven je nutno 
uvažovat s postupným předáváním jednotlivých částí objektů do užívání. Postupné předávání bude v 
souladu s jednotlivými realizačními etapami.  

f) MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE 

Viz. kapitola C této zprávy. 

g) MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech ve znění zákona č.186/2006 Sb. a 314/2006 Sb. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude 
po dobu výstavby dodavatel stavby. Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení 
uvedeného zákona v platném znění, vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. – Katalog odpadů, vyhláška MŽP č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky MŽP č. 41/2005 Sb. a ostatní 
prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k 
porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.  

Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle § 5 a 6 zákona o 
odpadech v platném znění (Katalogu odpadů - vyhláška č. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemůže sám 
využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit 
zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, 
kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení).  

Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství 
odpadu a způsobu nakládání s ním.  

Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 41/2005 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona č. 314/2006 Sb. o 
odpadech, §16, odst. 3 nutný souhlas územně příslušného správního úřadu (podle zákona 320/2002 
Sb.), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas 
stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do 
doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v 
prostoru zařízení staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela 
uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v 
průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 

Odpady z výstavby 

V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění podle Katalogu odpadů 
– vyhl. MŽP ČR č. 93/2016 Sb.): 

Odpady vznikající během výstavby a provozu dokončené stavby: 

skupina odpadu 

podskupina 
katalogové číslo  název odpadu  kategorie odpadu 
 

08 ODPADY Z POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT, LEPIDEL, 
TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV 

08 01 odpady z výroby zpracování, distribuce, používání a odstraňování 
barev a laků 

08 0112 ostatní barvy a laky O 
 (velmi malý objem odpadu bude likvidován na místně 

příslušné skládce s potřebným oprávněním k likvidaci)  
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12 ODPADY Z MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ 
12 01 odpady z tváření a mechanické povrchové úpravy kovů 
12 0101 piliny a třísky železných kovů O 
12 0113 odpady ze svařování O 

(malý objem odpadu - zbytky svařovacích hmot, kovové 
odřezky, piliny z dělení kovových prvků - bude likvidován 
na místně příslušné skládce s potřebným oprávněním 
k likvidaci) 

15 ODPADNÍ OBALY 
15 01 obaly 
15 0101 papírové a lepenkové obaly O 
15 0102 plastové obaly O 
15 0103 dřevěné obaly O 
 (malý objem odpadu bude likvidován na místně příslušné 

skládce s potřebným oprávněním k likvidaci) 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 01 beton, cihly, tašky, keramika 
17 0101 beton O 
 (malý objem odpadu bude likvidován na místně příslušné 

skládce s potřebným oprávněním k likvidaci) 
17 02 dřevo, sklo, plasty O 
17 0201 dřevo O 
17 0202 sklo O 
17 0203 plast O 
  
17 03 asfaltové směsi 
17 0302 asfalt bez dehtu (živičné povrchy vozovek) O 
 (asfaltové vrstvy budou odfrézovány, odfrézovaná drť 

bude předisponována zhotoviteli k dalšímu využití, část, 
která bude rozebrána v asfaltových krách, bude přesunut 
na recyklační středisko asfaltových odpadů místně 
příslušné s potřebným oprávněním k recyklaci) 

17 04 kovy 
17 0405 železo a ocel O 
17 0411 kabely – zbytky z přeložek sítí O 
 (malý objem odpadu bude likvidován na místně příslušné 

sběrny kovových odpadů s potřebným oprávněním) 
17 05 zemina, kamení 
17 0504 zemina a kamení O 
 (přebytek nekontaminované zeminy bude odvezen na 

řízenou skládku zeminy a kamení) 
17 09 jiné stavební a demoliční odpady 
17 0904 směsné stavební a demoliční odpady O  
 (malý objem odpadu bude likvidován na místně příslušné 

skládce s potřebným oprávněním k likvidaci) 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY 
20 01 složky odděleného sběru 
20 0101 papír O 
 (velmi malý objem odpadu bude likvidován na místně 

příslušné skládce s potřebným oprávněním k likvidaci) 
20 03 ostatní komunální odpady 
20 0301 směsný komunální odpad O 
 (velmi malý objem odpadu bude likvidován na místně 

příslušné skládce s potřebným oprávněním k likvidaci) 
kategorie odpadů: O-ostatní, N-nebezpečný 
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Likvidaci veškerých ostatních odpadů zajistí původce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, aby byla 
dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a platné vyhlášky. Doporučuje se 
maximální využití odpadů k recyklaci. Veškeré odpady budou likvidovány na místně příslušné skládce s 
potřebným oprávněním k likvidaci. 

h) PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Přístup na staveniště bude zajištěn po silnici III/1994. K přístupu a příjezdu na staveniště není 
uvažováno s používáním místních komunikací.  

i) POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ 

Vybraný dodavatel si na vlastní náklady zajistí ochranu strojů a sociální a administrativní části 
ZS včetně materiálu dle vlastní organizace a potřeb jak v plochách ZS tak i v rámci vlastních ploch 
v hranicích stavby. 

j) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁVĚNÍ STAVBY 

S ohledem na typ stavby jsou bezpředmětné. 

k) NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK PRO POHYB OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE NA 
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH SOUVISEJÍCÍCH SE 
STAVENIŠTĚM 

Přístup na staveniště bude zajištěn po silnici III/1994. K přístupu a příjezdu na staveniště není 
uvažováno s používáním místních komunikací. 

Stávající silniční síť určená pro dopravní trasy vyhovuje k dopravě potřebných materiálů. Pro 
navrženou stavbu se nevyskytují žádné materiály, pro které by musel být proveden průzkum dopravy. 

Dopravní omezení po dobu výstavby je součástí SO 151.  

Po celou dobu výstavby bude zajištěn pěší přístup na veřejně přístupné komunikace a přístup 
k objektům jak pro pěší, tak pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V rámci jednotlivých 
etap výstavby budou vymezeny pěší trasy pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Průchody pro pěší budou oboustranně vymezeny ochranným zařízením 
(např. ohraničeny zábradlím odpovídajícím vyhlášce 398/2009 Sb. doplněným o zábranu Z2 nebo 
plotem). Ve všech etapách bude zabezpečen průchod pěších v min. šířce 1,50 m. Přechody přes 
případné výkopy pro realizaci inženýrských sítí musí být zajištěny pochozími lávkami opatřenými 
odpovídajícím zábradlím. Vlastní výkopy, resp. prostor staveniště musí být vymezen ochranným 
zařízením (např. ohraničen odpovídajícím zábradlím doplněným o zábranu Z2 nebo plotem). Výškové 
rozdíly v pěších trasách nesmí být vyšší než 20 mm, větší výškové rozdíly musí být propojeny rampami 
s podélným sklonem nejvýše 1:8 (12,5%), po celé délce pěší trasy musí být zajištěna vodící linie 
sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob. 

 

l) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ 

Základním právním dokumentem, který je zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a realizaci 
výstavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je Zákon č. 262/2006., zákoník práce, ve 
znění předpisů pozdějších,(dále jen „Zákoník práce“) a dále všechny právní a ostatní předpisy, které 
rozpracovávají a konkretizují ustanovení Zákoníku práce jako je např. Zákon č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a Vyhláška 
č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, ve znění předpisů pozdějších, a další předpisy podle konkrétních podmínek staveniště. Mimo 
to bude zhotovitel dodržovat veškerá nařízení a pokyny stavebního manažera, která budou zhotoviteli 
sdělena odpovídající dohodnutou formou (např. seznámení s provozním řádem stavby při předávání 
staveniště nebo při vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů apod.) a organizační a 
technické požadavky globálního minima bezpečnosti práce závazného pro stavby. Dalším závazným 
dokumentem pro zhotovitele je Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí, které zapracovává příslušné předpisy EU (m.j. Směrnici 89/654/EHS o 
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minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na pracoviště a Směrnici 92/57/EHS o 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných 
staveništích). Dále rovněž Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (zapracovávající 
do českého právního systému směrnice Rady 2001/45/ES, 89/655/EHS).  

V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při 
práci (kdy by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životů osob) je stavební manažer, osoba 
odpovědná za vedení stavby, oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací, jak mu to ukládá §106 odst. 
2, odst. 4 písm. f). Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu stavebního manažera odvolat ze staveniště 
zaměstnance, který závažným způsobem porušil zásady BOZP.  

Zhotovitel je povinen dodržování všech povinnosti týkající se BOZP zajistit ve smluvních 
vztazích se svými subdodavateli. 

Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat i veškeré právní a ostatní předpisy 
související s požární ochranou, tak jak to požaduje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečná požární 
nebezpečí tzn. především vyloučí v maximální možné míře veškeré činnosti vyžadující použití 
otevřeného ohně a bude ze svých pracovišť průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména 
hořlavý) do určených míst, kontejnerů apod. mimo stavební objekty. Pálení odpadových a jiných 
materiálů (včetně klestí a odstraňovaných křovin, trávy, obalových materiálů apod.) na otevřeném 
ohništi je přísně zakázáno. V případě, že použití otevřeného plamene je nutné z technologického 
hlediska (např. svařování a řezání plamenem, natavování asfaltových pásů apod.) podnikne zhotovitel 
všechna nezbytná organizační a technická opatření k eliminaci požárního nebezpečí a zábraně vzniku 
požáru, včetně doložení písemného souhlasu k provádění těchto prací a zajistí rovněž podle 
konkrétních podmínek odpovídající prostředky pro likvidaci případného požáru (např. dostatečný počet 
vhodně umístěných a prokazatelně provozuschopných hasících přístrojů, funkční hydranty atd.) 

Při vzniku požáru (i menšího rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlásit místně příslušné 
jednotce HZS, postupovat podle příslušné požární poplachové směrnice a v případě, že nelze požár 
uhasit vlastními prostředky, vyhlásit předepsaným způsobem poplach a zajistit přivolání hasičů. O 
všech požárech (i menšího rozsahu) a souvisejících krocích je zhotovitel povinen informovat neprodleně 
stavebního manažera.  

Pro všechny osoby, které se zdržují na stavbě včetně návštěvníků, bude platit všeobecný 
provozní řád a pravidla osobní bezpečnosti. Nedodržení řádu může být důvodem pro vykázání ze 
stavby.  

Zásadními body všeobecného provozního řádu bude zejména: 

1. Všichni pracovníci na stavbě musí absolvovat příslušné vstupní školení BOZP 

2. Na stavbě musí být používány odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky. 

3. Každá nehoda nebo situace, která může k nehodě vést, musí být hlášena generálnímu 
dodavateli. 

4. Každá osoba, u níž bude zjištěno, že poškozuje prostředky nebo zařízení určené k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví, bude ze stavby vykázána. 

5. Kouření je zakázáno v rizikových prostorech. 

6. Návštěvy se musí hlásit při vstupu na stavbu, vstup jim bude umožněn pouze na základě 
svolení investora, generálního dodavatele nebo projektanta. Po dobu pobytu na stavbě jsou 
návštěvníci povinni nosit odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky a kartu návštěv. 
Návštěva nesmí na stavbě vykonávat fyzickou žádnou činnost. 

7. Řidiči vozidel musí nosit ochranné přílby a reflexní vesty pokaždé, vždy když dojde k opuštění 
kabiny vozidla na staveništi. V prostoru staveniště je zakázáno couvat bez navádění vozidla 
odpovědnou osobou. 

8. Na stavbě se dodržují veškeré bezpečnostní značení, platné právní předpisy a související 
normy. 
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9. Veškeré pořizovaní fotografií nebo filmových záznamů ze stavby je možné pouze na základě 
předchozího povolení generálního dodavatele, investora nebo projektanta. 

10. Všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti ostatních, 
dodržovat technologické postupy zpracované jejich zaměstnavatelem. 

11. Hydranty, hasící přístroje a požárně poplachové směrnice chrání lidské životy. Nepoškozujte je. 

12. Všichni pracovníci musí na staveništi důsledně udržovat pořádek každý den. 

Mezi pravidla o osobní bezpečnosti patří zejména: 

1. Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranu hlavy, pracovní obuv a reflexní výstražné vesty. 

2. Požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek je zakázáno. 

3. Nikdo nesmí obsluhovat žádné strojní zařízení nebo prostředek, pokud k tomu nebyl řádně 
proškolen a nemá u sebe průkaz nebo osvědčení o kvalifikaci umožňující mu toto zařízení 
obsluhovat. 

4. Každé strojní zařízení nebo prostředek, u nichž je zjištěna závada, musí být vyřazeno z 
provozu. 

5. Přímo ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, kdy není možno 
použít jinou alternativu přístupu. Žebříky musí být při používání vždy přichyceny ke konstrukci 
nebo bezpečně zapřeny dole jinou osobou. Zákaz používání nepovolených žebříků. 

 

2. Organizační požadavky BOZP na zhotovitele 

Zhotovitel zajišťuje bezpečnost svým systémem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
zpracovaným např. ve formě firemní směrnice zajištění BOZP na základě platné legislativy odborně 
způsobilou osobou a schválené statutárním zástupcem firmy. Na základě této směrnice zpracovává 
před zahájením prací zhotovitel konkrétní plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 
danou stavbu se zvláštním důrazem na dodržování zde uvedených požadavků. 

S ohledem na ustanovení §101 a §102 Zákoníku práce, který ukládá zhotoviteli „povinnost 
vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění,“ zpracovává 
zhotovitel jako součást své nabídky písemné vyhodnocení rizik souvisejících s předmětem jeho díla a 
návrh technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik (v rozsahu a formátu 
odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). Dle zákona č. 309/2006 Sb. §9 toto vyhodnocení rizik 
zpracovává pro zhotovitele odborně způsobilá osoba, která zajišťuje i další úkoly v prevenci rizik a 
spolupracuje s vedoucími pracovníky zhotovitele na stavbě při konkrétním naplnění ustanovení §101 
Zákoníku práce, které ukládá zhotoviteli „povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých 
zaměstnanců i ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem na možná rizika“. 

Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli prokazatelně seznámeni s 
riziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím zhotovitele na staveništi (např. návštěvy, 
konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni s riziky staveniště a nesmí vykonávat 
žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobné seznámení s riziky. 

Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik je 
systém školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, konkrétními riziky 
a kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do zaměstnání, příslušné 
školení podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a jiné) a lékařské prohlídky podle 
věku a charakteru práce. Důležitou součástí systému školení je vstupní školení na nové pracoviště 
(stavbu) s prokazatelným seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníků) s místními poměry na 
staveništi – osnova vstupního školení na staveniště bude odpovídat konkrétním požadavkům, aby byla 
zajištěna dostatečná informovanost všech osob na staveništi, požadovaná v §103 Zákoníku 
práce.  

Zhotovitel zavede na stavbě systém evidence  a registrace úrazů, tak jak to požaduje §105 
Zákoníku práce a stanoví související předpisy, zejména Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Všechny 
úrazy bude stanovená osoba zhotovitele evidovat do knihy úrazů uložené u stavbyvedoucího, popř. 
mistra, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití a dodatečnému zapsání úrazů, které se na stavbě nestaly. 

3. technické požadavky BOZP na zhotovitele 
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Staveniště musí být jako venkovní pracoviště dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. zajištěno 
proti vstupu nepovolaných osob.  

Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti 
vybaveni a používali odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), tak jak to ukládá 
§104  Zákoníku práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 
3, mimo jiné, vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na staveništi (odpovídající ČSN EN 
397), ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné vesty pro práce s rizikem střetu s 
vozidly, ochranné brýle pro páce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby pohybující se s vědomím 
zhotovitele na staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) musí jako minimum v každém 
případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv a výstražnou vestu a to 
po celou dobu pobytu na staveništi, případně i jiné OOPP podle charakteru prostředí a konkrétních rizik 
(např. ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), které ji je zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na 
smluvní vztah. Zhotovitel zajišťuje pro pracovníky na stavbě odpovídající sociální podmínky v 
rozsahu a standardu stanoveném např. Směrnicí Ministerstva zdravotnictví č. 46/1978. 

Zhotovitel bude při realizaci prací (přímo nebo prostřednictvím subdodavatelů) dodržovat bez 
výjimky a v plném rozsahu veškerou platnou legislativu, ostatní předpisy a normy související s BOZP a 
ŽP tzn. i v položkách zde v globálním minimu neuvedených jako např. zajištění stability stěn výkopů, 
používání OOPP, vertikální a svislé komunikace aj.)  

Zhotovitel umisťuje na staveništi v místech s rizikovou činností v dostatečném množství 
bezpečnostní značky v souladu s Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které zavádí požadavky Směrnice 
EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti.  

Na pracovišti zhotovitele musí být  zakryty všechny otvory a jámy větší než 250 mm, (stejně 
jako všechny volné okraje), pokud zde hrozí pád z výšky větší než 1,5 m nebo pokud existuje riziko 
úrazu i při menší výšce pádu nebo menším rozměru otvoru (např. v místech s frekventovaným pohybem 
osob apod.) - viz příloha, bod 5 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Kryt otvoru musí být pevně přichycen 
k podkladu, aby jej nebylo možno náhodně odstranit a jeho nosnost musí odpovídat předpokládanému 
použití (tzn. při větších rozměrech otvorů je nutné použít roznášecí konstrukci). Pokud kryt přesahuje 
úroveň okolní podlahu o více než 25 mm musí být u něho proveden náběh – viz Vyhláška 48/1982 Sb. 
a ČSN 73 8106. Otvory větších rozměrů je vhodnější opatřit dvoutyčovým zábradlím výšky 1 100 mm se 
zarážkou u podlahy min. výšky150 mm a maximální mezerou mezi vodorovnými tyčemi 470 mm. 
Všechna opatření vycházejí z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením od zdroje 
(tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA) podle ČSN 33 2000-
7-70. Tomuto musí být přizpůsobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného zařízení 
používaného zhotovitelem včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, rozvaděčů a přívodních kabelů, 
které musí splňovat ustanovení ČSN 33 2000-7-70 a ČSN 34 1090 případně jiných norem a předpisů, 
platných v době provádění prací.  

K dodržení bezpečného pohybu zaměstnanců po staveništi je nutná minimální šířka 
komunikačního prostoru pro pěší 0,75 m, při sklonu větším než 1:3 s minimálně jednostranným 
zábradlím výšky 1,1 m.  

Výkopy pro inženýrské sítě budou zajištěny pažením a ohrazeny zábradlím ve vzdálenosti 1,5 
m od hrany výkopu. Přístup do výkopů bude pouze ze schválených žebříků, případné trasy přes výkopy 
budou provedeny přístupovými lávkami minimálně šířky 1,5 m se zábradlím dvoutyčovým po obou 
stranách a protiskluzovým zabezpečením na podlaze.  

Staveništní mechanizmy musí být vybaveny světelnou a akustickou signalizací couvání nebo je 
při couvání je musí navádět kompetentní osoba. Na nebezpečných místech (např. výjezd ze stavby 
apod.) musí být couvání zajištěno další osobou vždy. 


