
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: NEPOMUK Datum: 15.08.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 16 274 210,82

2316

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace

13 449 761,01

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 13 449 761,01 2 824 449,81

15,00% 0,00 0,00

Strana 1 z 48



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2316

Stavba:

Místo: NEPOMUK Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

VON

VON139 997,00115 700,00SO 000-2
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MĚSTO 

NEPOMUK

13 449 761,01 16 274 210,82

1 730 558,931 430 213,99SO 501 Přeložka STL plynovodu

160 204,00132 400,00SO 000-1
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - SÚS 

PLZEŇSKÉHO KRAJE

4 067 191,253 361 315,08SO 102 CHODNÍKY A PARKOVACÍ PRUHY

209 963,71173 523,73SO 301 ÚDRŽBA KANALIZACE

4 588 826,863 792 418,89SO 103  OPRAVA SILNICE - NEPOMUK - KLÁŠTER

5 377 469,084 444 189,32SO 101 KOMUNIKACE

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

15.08.2018

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: NEPOMUK Datum: 15.08.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 40233308

Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 444 189,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 444 189,32 21,00% 933 279,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 377 469,08

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 101 - KOMUNIKACE

Strana 3 z 48



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: NEPOMUK Datum: 15.08.2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 444 189,32

HSV - Práce a dodávky HSV 3 339 665,79

    1 - Zemní práce 471 797,78

    2 - Zakládání 144 685,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 1 768 160,76

    8 - Trubní vedení 284 939,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 522 635,01

    997 - Přesun sutě 112 315,27

    998 - Přesun hmot 35 132,16

N00 - Nepojmenované práce 1 104 523,53

    N01 - Nepojmenovaný díl 1 104 523,53

MACÁN PROJEKCE DS 

s.r.o.

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 101 - KOMUNIKACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: NEPOMUK Datum: 15.08.2018

Zadavatel:  Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 444 189,32

D HSV Práce a dodávky HSV 3 339 665,79

D 1 Zemní práce 471 797,78

1 K 113106192

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár 

strojně ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se 

spárami zalitými cementovou maltou

m2 12,000 184,54 2 214,48 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

panelové nástupiště

2 K 113107226

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm

m2 1 996,000 49,65 99 101,40 CS ÚRS 2018 01

VV 1798+113+85 1 996,000

3 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 1 798,000 33,07 59 459,86 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

stávající živičné kryty

4 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200

m 15,000 302,82 4 542,30 CS ÚRS 2018 01

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 101 - KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 12,000 242,66 2 911,92 CS ÚRS 2018 01

6 K 122202202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 292,200 66,23 19 352,41 CS ÚRS 2018 01

VV (1695+178+75)*0,3 584,400

VV 584,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 292,200

7 K 122202209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 292,200 19,86 5 803,09 CS ÚRS 2018 01

VV 584,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 292,200

8 K 122302202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 292,200 79,44 23 212,37 CS ÚRS 2018 01

VV (1695+178+75)*0,3 584,400

VV 584,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 292,200

9 K 122302209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 292,200 19,86 5 803,09 CS ÚRS 2018 01

VV 584,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 292,200

10 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 90,200 248,24 22 391,25 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

výkop rýh podélná drenáž

VV (52+245+110+44)*0,4*0,5 90,200

11 K 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 

3

m3 45,100 19,86 895,69 CS ÚRS 2018 01

VV 90,2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 45,100

12 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 172,000 273,06 46 966,32 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

výkop rýh přípojky UV viz. tabulka

VV 148+24 172,000

13 K 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4

m3 86,000 19,86 1 707,96 CS ÚRS 2018 01

VV 172*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 86,000

14 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 372,000 99,33 36 950,76 CS ÚRS 2018 01

VV 124*1,5*2 372,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

15 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 372,000 19,75 7 347,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 160,000 138,56 22 169,60 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

zásyp rýh přípojky UV

VV 148+12 160,000

17 M 58331200  netříděný zásypový materiál t 288,000 248,24 71 493,12 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

zásypový materiál rýhy přípojek, kemenivo mimo normu

VV 160*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 288,000

18 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 24,800 433,78 10 757,74 CS ÚRS 2018 01

VV 124*0,8*0,25 24,800

19 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 103,840 13,65 28 717,42 CS ÚRS 2018 01

VV (1695+178+75)*1,08 2 103,840

D 2 Zakládání 144 685,08

20 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou 

povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 81,180 898,27 72 921,56 CS ÚRS 2018 01

VV 451*0,45*0,4 81,180

21 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 10,824 2 557,12 27 678,27 CS ÚRS 2018 01

VV 451*0,4*0,06 10,824

22 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 451,000 97,75 44 085,25 CS ÚRS 2018 01

VV 52+245+110+44 451,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 5 Komunikace pozemní 1 768 160,76

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 2 097,760 116,01 243 361,14 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

spodní podkladní vrstva vozovka

VV 1695*1,12+178*1,12 2 097,760

24 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 90,000 148,35 13 351,50 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

ochranná vrstva zastávka BUS

VV 75*1,2 90,000

25 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením 

a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm
m2 1 610,250 170,29 274 209,47 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

podkladní vrstva vozovky kryt a ACO

VV 1695*0,95 1 610,250

26 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením 

a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm
m2 169,100 213,47 36 097,78 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

podkladní vrstva vozovky dlažba D10

VV 178*0,95 169,100

27 K 564962113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením 

a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm
m2 90,000 230,74 20 766,60 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

podkladní vrstva vozovka zastávka BUS

VV 75*1,2 90,000

28 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 1 695,000 293,26 497 075,70 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

vrchní podkladní vrstva

29 K 571907118
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným nebo 

těženým, v množství přes 65 do 70 kg/m2
m2 2 103,000 33,61 70 681,83 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

dorovnání zemní pláně

30 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 1 695,000 11,85 20 085,75 CS ÚRS 2018 01

31 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm
m2 1 695,000 186,80 316 626,00 CS ÚRS 2018 01

32 K 591141111

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do 

lože z cementové malty

m2 75,000 696,56 52 242,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

autobusová zastávka

33 M 58380160 kostka dlažební žula velká t 25,250 2 098,72 52 992,68 CS ÚRS 2018 01

VV 75/3 25,000

VV 25*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 25,250

34 K 591211111

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do 

lože z kameniva těženého

m2 178,000 551,57 98 179,46 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

vozovka, úsek dlažby

35 M 58380124 kostka dlažební žula drobná t 34,916 2 076,15 72 490,85 CS ÚRS 2018 01

VV 178/5,2 34,231

VV 34,231*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 34,916

D 8 Trubní vedení 284 939,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

36 K 0003
Dopojení uliční vpusti na kanalizační přípojku PVC KG 150 mm, včetně tvarovky do 1 

m
ks 17,000 1 077,57 18 318,69

37 K 0003.1 Dopojení přípojky DN 150 na kanalizační potrubí navrtávkou, včetně tvarovky ks 19,000 2 990,11 56 812,09

38 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

tuhost třídy SN 8 DN 150
m 124,000 293,93 36 447,32 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

přípojky uličních vpustí a drainů - viz. tabulka vpustí příloha PD

39 K 877313123
Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150
kus 51,000 149,63 7 631,13 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Montáž tvarovek na přípojky uličních vpustí a drainů, na každou přípojku předpoklad 3 ks 

tvarovek, úhel zakřivení bude určen na stavbě na základě skutečných výšek uložení potrubí

VV 17*3 51,000

40 M 286113590
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB 

KGB 150x15°
kus 51,000 73,34 3 740,34 CS ÚRS 2018 01

41 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 17,000 2 077,88 35 323,96 CS ÚRS 2018 01

VV 17 17,000

42 M 592238540
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s  otvorem PVC 

TBV-Q 450/350/3a PVC  45 x 35 x 5
kus 17,000 345,27 5 869,59 CS ÚRS 2018 01

43 M 59223866 skruž betonová pro uliční vpusť přechodová 45-27/29,5/5 cm kus 17,000 376,87 6 406,79 CS ÚRS 2018 01

44 M 592238520
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou 

prohlubní TBV-Q 450/300/2a       45 x 30 x 5
kus 17,000 271,93 4 622,81 CS ÚRS 2018 01

45 M 592238620
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV-Q 

450/295/6a        45 x 30 x 5
kus 17,000 244,85 4 162,45 CS ÚRS 2018 01

46 M 592238640
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací 

TBV-Q 390/60/10a       39 x 6 x 5
kus 17,000 200,85 3 414,45 CS ÚRS 2018 01

47 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 kus 17,000 755,99 12 851,83 CS ÚRS 2018 01

48 M 592238780
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s 

rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/300
kus 16,000 2 614,37 41 829,92 CS ÚRS 2018 01

49 K 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  snížením poklopu kus 15,000 1 573,52 23 602,80 CS ÚRS 2018 01

50 K 899432111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  snížením krycího hrnce, 

šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur
kus 21,000 1 138,36 23 905,56 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 522 635,01

51 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 

konzoly
kus 8,000 157,69 1 261,52 CS ÚRS 2018 01

52 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 

retroreflexní
m 468,000 42,46 19 871,28 CS ÚRS 2018 01

53 K 915211116
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá 

žlutá retroreflexní
m 24,000 42,46 1 019,04 CS ÚRS 2018 01

54 K 915221122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm 

přerušovaná retroreflexní
m 117,000 84,91 9 934,47 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

55 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, symboly 

nápisy bílé retroreflexní
m2 5,000 727,78 3 638,90 CS ÚRS 2018 01

56 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 

hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
m 609,000 2,43 1 479,87 CS ÚRS 2018 01

VV 438+117+24+30 609,000

57 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 

hmot plošné šipky, symboly, nápisy
m2 5,000 12,13 60,65 CS ÚRS 2018 01

58 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 

mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 668,000 200,04 133 626,72 CS ÚRS 2018 01

59 M 58380124 kostka dlažební žula drobná t 16,353 2 076,15 33 951,28 CS ÚRS 2018 01

VV 668*0,024 16,032

VV 16,032*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,353

60 K 919122111

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném 

krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 

mm, hloubky 20 mm

m 18,000 35,08 631,44 CS ÚRS 2018 01

61 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 18,000 80,87 1 455,66 CS ÚRS 2018 01

62 K 162301102-1 Vodorovné přemístění výkopku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb m3 847,000 354,86 300 566,42

VV 90+172+585 847,000

63 M 40445512 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x500mm kus 3,000 394,92 1 184,76 CS ÚRS 2018 01

64 M 40445519 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám  500x700mm kus 3,000 494,21 1 482,63 CS ÚRS 2018 01

65 M 40445478 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm kus 1,000 578,84 578,84 CS ÚRS 2018 01

66 M 40445499 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 500mm kus 1,000 381,37 381,37 CS ÚRS 2018 01

67 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 8,000 493,65 3 949,20 CS ÚRS 2018 01

68 M 40445240 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 8,000 833,85 6 670,80 CS ÚRS 2018 01

69 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 8,000 11,28 90,24 CS ÚRS 2018 01

70 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 16,000 31,59 505,44 CS ÚRS 2018 01

71 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků 

nebo konzol

kus 6,000 49,08 294,48 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 112 315,27

72 K 997221551
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 1 638,204 38,08 62 382,81 CS ÚRS 2018 01

73 K 997221559
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 6 552,816 7,62 49 932,46 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

upravit dle skutečných skládek

VV 1638,204*4 'Přepočtené koeficientem množství 6 552,816
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 35 132,16

74 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 496,217 70,80 35 132,16 CS ÚRS 2018 01

D N00 Nepojmenované práce 1 104 523,53

D N01 Nepojmenovaný díl 1 104 523,53

75 K 0001
Sanace neúnosného podloží výměnou zeminy za štěrkodrť tl. 300 mm + výztužná 

triaxiální síť + separační geotextilie
m2 2 103,000 517,97 1 089 290,91

P

Poznámka k položce:

Sanace neúnosného podloží výměnou zeminy za štěrkodrť tl. 300 mm + výztužná triaxiální síť + 

separační geotextilie, sanace zahrnuje odkopávku tl. 300 mm, odvoz nevhodného podloží na 

skládku, skládkovné, separační textilii, a trojosou  tuhou geomříž  z PP s radiální tuhostí 480 kN/m

popis viz. technická zpráva

76 K 0002 Zrušení uliční vpusti, rozebrání a vybourání, včetně zaslepení přípojky ks 6,000 2 538,77 15 232,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: NEPOMUK Datum: 15.08.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 40233308

Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 361 315,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 361 315,08 21,00% 705 876,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 067 191,25

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 102 - CHODNÍKY A PARKOVACÍ PRUHY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: NEPOMUK Datum: 15.08.2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 361 315,08

HSV - Práce a dodávky HSV 3 303 856,16

    1 - Zemní práce 376 542,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 56 199,90

    5 - Komunikace pozemní 1 618 632,39

    8 - Trubní vedení 97 805,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 082 452,24

    997 - Přesun sutě 11 487,10

    998 - Přesun hmot 60 736,53

PSV - Práce a dodávky PSV 17 057,26

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 057,26

N00 - Nepojmenované práce 40 401,66

    N01 - Nepojmenovaný díl 40 401,66

MACÁN PROJEKCE DS 

s.r.o.

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 102 - CHODNÍKY A PARKOVACÍ PRUHY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: NEPOMUK Datum: 15.08.2018

Zadavatel:  Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 361 315,08

D HSV Práce a dodávky HSV 3 303 856,16

D 1 Zemní práce 376 542,53

1 K 113105111
Rozebrání dlažeb z lomového kamene  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho
m2 22,000 74,47 1 638,34 CS ÚRS 2018 01

2 K 113106131

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z mozaiky

m2 52,000 15,99 831,48 CS ÚRS 2018 01

VV 10+31+11 52,000

3 K 113106133

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z kamenných dlaždic nebo 

desek

m2 47,000 12,01 564,47 CS ÚRS 2018 01

4 K 113106134

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 168,000 14,47 2 430,96 CS ÚRS 2018 01

VV 54+21+4+53+36 168,000

5 K 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 220,000 49,65 10 923,00 CS ÚRS 2018 01

VV 81+46+93 220,000

6 K 113201112
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých
m 224,000 103,09 23 092,16 CS ÚRS 2018 01

VV 21+101+64+38 224,000

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 102 - CHODNÍKY A PARKOVACÍ PRUHY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 113202111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 106,000 50,42 5 344,52 CS ÚRS 2018 01

VV 50+7+17+32 106,000

8 K 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 3 do 100 m3

m3 312,400 66,23 20 690,25 CS ÚRS 2018 01

VV (737+58+7+42)*0,2+(158+117+78+6)*0,4 312,400

9 K 122202209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 156,200 19,86 3 102,13 CS ÚRS 2018 01

VV 312,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 156,200

10 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 58,000 223,41 12 957,78 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

rýhy přípojek dešťových svodů

11 K 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4

m3 29,000 19,86 575,94 CS ÚRS 2018 01

VV 58*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 29,000

12 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 181,250 99,33 18 003,56 CS ÚRS 2018 01

VV 72,5*2*1,25 181,250

13 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 181,250 19,75 3 579,69 CS ÚRS 2018 01

14 K 162301102-RP
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku a jeho likvidace v souladu se zákonem 

185/2001 Sb
m3 371,000 354,86 131 653,06

VV 58+169+144 371,000

15 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 58,000 122,76 7 120,08 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

zásyp rýh přípojky dešt. svodů

16 M 58331200  netříděný zásypový materiál t 104,400 248,24 25 916,26 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

dodávka zásypového materiálu, zásyp rýh

VV 58*1,8 104,400

17 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 11,600 95,19 1 104,20 CS ÚRS 2018 01

VV 72,5*0,8*0,2 11,600

18 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
m2 391,000 44,68 17 469,88 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

plochy vegetační úpravy

19 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 78,200 733,42 57 353,44 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

dodávka ornice pro vegetační úpravy

VV 391*0,2 78,200

20 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 391,000 18,05 7 057,55 CS ÚRS 2018 01

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,865 107,19 628,67 CS ÚRS 2018 01

VV 391*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,865

22 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 203,000 20,37 24 505,11 CS ÚRS 2018 01

VV 737+158+58+7+42+117+78+6 1 203,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 56 199,90

23 K 339921111
Osazování palisád  betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády do 500 

mm
kus 40,000 83,68 3 347,20 CS ÚRS 2018 01

24 M 59228408 palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x60 cm kus 310,000 122,99 38 126,90 CS ÚRS 2018 01

VV 40 + 270 310,000

25 K 339921132
Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 

1000 mm
m 30,000 490,86 14 725,80 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní 1 618 632,39

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 125,000 96,18 108 202,50 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

podkladní vrstva chodníky, vč. sjezdů

VV 737+158+58+7+42+117+6 1 125,000

27 K 564851114 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm m2 93,600 110,94 10 383,98 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

ochranná vrstva parkovací pruhy

VV 78*1,2 93,600

28 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 275,000 122,73 33 750,75 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

podkladní vrstva sjezdy

VV 158+117 275,000

29 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením 

a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm
m2 78,000 170,29 13 282,62 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

podkladní vrstva parkovací pruhy

30 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 117,000 293,26 34 311,42 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

podkladní vrstva sjezdy s krytem ACO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

31 K 571907118
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným nebo 

těženým, v množství přes 65 do 70 kg/m2
m2 1 203,000 34,33 41 298,99 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

dorovnání pláně 

32 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 117,000 11,85 1 386,45 CS ÚRS 2018 01

33 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 117,000 186,80 21 855,60 CS ÚRS 2018 01

34 K 591211111

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do 

lože z kameniva těženého

m2 236,000 551,57 130 170,52 CS ÚRS 2018 01

VV 158+78 236,000

35 M 58380124 kostka dlažební žula drobná, šedá t 46,293 2 076,15 96 111,21 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

sjezdy a parkovací pruhy

VV 236,000/5,2 45,385

VV 45,385*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 46,293

36 K 591411111

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s dvojím beraněním 

a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem 

tl. do 40 mm z kameniva

m2 737,000 579,76 427 283,12 CS ÚRS 2018 01

37 M 58380010 mozaika dlažební žula 4/6cm barva šedohnědá t 107,392 2 764,44 296 878,74 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

doporučuje se barvu mozaiky konzultovat s místostarostou PhDr Pavlem Kroupou

VV 737,000/7 105,286

VV 105,286*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 107,392

38 K 596811121

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 

s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), 

pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 113,000 209,77 23 704,01 CS ÚRS 2018 01

VV 42+58+7+6 113,000

39 M 58381169-1 deska dlažební žula tryskaná šířka 25 cm tl. 8cm barva šedohnědá m2 44,100 2 990,11 131 863,85

P
Poznámka k položce:

lemování varovnýcha signálních pásů

VV 42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,100

40 M 58381169-2
deska žulová pro nevidomé, VSP-20-CTĚTÍN t. 8 cm, rozměr 20/20 cm, barva 

tmavošedá povrch tryskaný
m2 68,250 3 328,62 227 178,32

P
Poznámka k položce:

varovné a signální pásy

VV 58+7 65,000

VV 65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,250

41 M 58381169-3
deska dlažební žula tryskaná 40/40/8 dlažba pro nevidomé VLl40-SUMRAKOV, barva 

žlutošedá - vodící pás (podélné drážky)
m2 6,300 3 328,62 20 970,31

VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 8 Trubní vedení 97 805,47

42 K 0003.1 Dopojení přípojky DN 150 na kanalizační potrubí navrtávkou, včetně tvarovky ks 8,000 2 990,11 23 920,88

43 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

tuhost třídy SN 8 DN 150
m 72,500 293,93 21 309,93 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

přípojky dešťových svodů

44 K 877265271-1
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100 + dodávka lapače 

+ napojení na dešťový svod
kus 18,000 817,25 14 710,50

P
Poznámka k položce:

požka zahrnuje i přepojení dešťového svodu na lapač splavenin

45 K 899131111
Výměna šachtového rámu tř.C 250 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu 

litinového s patkou
kus 1,000 8 655,84 8 655,84 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

úpracva vstupu drenážní šachtice

46 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
kus 5,000 1 178,44 5 892,20 CS ÚRS 2018 01

47 K 0003
Dopojení dešťového svodui na kanalizační přípojku PVC KG 150 mm, včetně tvarovky 

do 1 m
ks 18,000 1 295,34 23 316,12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 082 452,24

48 K 912111111
Montáž zábrany parkovací  tvaru sloupku do výšky 800 mm zabetonované + dodání 

litinového sloupku osmibokého
kus 3,000 9 122,66 27 367,98 CS ÚRS 2018 01

49 K 916111122

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 

mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční 

opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15

m 84,000 184,01 15 456,84 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

odkapový chodník u zástavby

VV 42*2 84,000

50 M 58380124 kostka dlažební žula drobná, šedá t 2,056 2 076,15 4 268,56 CS ÚRS 2018 01

VV 84,000*0,024 2,016

VV 2,016*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,056

51 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 

mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 202,000 200,04 40 408,08 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

ukončení chodníku u terénu (záhonový obrubník) viz. vzorový příčný profil

VV (51+38+12)*2 202,000

52 M 58380124 kostka dlažební žula drobná, šedá t 4,945 2 076,15 10 266,56 CS ÚRS 2018 01

VV 202,000*0,024 4,848

VV 4,848*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,945
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

53 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého

m 681,000 295,10 200 963,10 CS ÚRS 2018 01

VV 64+241+298+18+60 681,000

54 M 58380416 obrubník kamenný obloukový , žula, r=0,5÷1 m 20x25 m 5,916 2 042,30 12 082,25 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,916

55 M 58380446 obrubník kamenný obloukový , žula, r=5÷10 m 20x25 m 18,258 1 489,41 27 193,65 CS ÚRS 2018 01

VV 9,3+8,6 17,900

VV 17,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,258

56 M 58380456 obrubník kamenný obloukový , žula, r=10÷25 m 20x25 m 21,624 1 297,60 28 059,30 CS ÚRS 2018 01

VV 8,4+9,3+3,5 21,200

VV 21,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,624

57 M 58380005 obrubník kamenný přímý, žula, 20x25 m 505,000 1 015,51 512 832,55 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

poznámka: zbývající obrubníky budou použity stávající

VV 500*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 505,000

58 K 919122111

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném 

krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 

mm, hloubky 20 mm

m 23,000 35,08 806,84 CS ÚRS 2018 01

59 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 23,000 80,87 1 860,01 CS ÚRS 2018 01

60 K 935932415.RNN
Odvodňovací plastový žlab MEARIN PLUS pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem 

můstkovým z litiny
m 71,500 2 536,09 181 330,44

VV 59+10+2,5 71,500

61 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 

uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 

obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 

silničních

m 330,000 34,98 11 543,40 CS ÚRS 2018 01

VV 106+224 330,000

62 K 979054441

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 

uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 

dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým + 

uložení na palety

m2 247,000 32,44 8 012,68 CS ÚRS 2018 01

VV 168+32+47 247,000

D 997 Přesun sutě 11 487,10

63 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 215,437 38,08 8 203,84 CS ÚRS 2018 01

64 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 430,874 7,62 3 283,26 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

upravit dle skládek investora

VV 215,437*2 'Přepočtené koeficientem množství 430,874
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 60 736,53

65 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 706,403 85,98 60 736,53 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 17 057,26

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 057,26

66 K 711161115
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V 

vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
m2 126,500 134,84 17 057,26 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

osazení nopové folie kolem objektů

VV (68+39+69+77)*0,5 126,500

D N00 Nepojmenované práce 40 401,66

D N01 Nepojmenovaný díl 40 401,66

67 K 0001
Sanace neúnosného podloží výměnou zeminy za štěrkodrť tl. 300 mm + výztužná 

triaxiální síť + separační geotextilie
m2 78,000 517,97 40 401,66

P

Poznámka k položce:

Sanace neúnosného podloží výměnou zeminy za štěrkodrť tl. 300 mm + výztužná triaxiální síť + 

separační geotextilie, sanace zahrnuje odkopávku tl. 300 mm, odvoz nevhodného podloží na 

skládku, skládkovné, separační textilii, a trojosou  tuhou geomříž  z PP s radiální tuhostí 480 kN/m

-parkovací pruhy
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.08.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 40233308

Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 792 418,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 792 418,89 21,00% 796 407,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 588 826,86

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 103 -  OPRAVA SILNICE - NEPOMUK - KLÁŠTER
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 792 418,89

HSV - Práce a dodávky HSV 3 792 418,89

    1 - Zemní práce 40 891,60

    4 - Vodorovné konstrukce 13 242,25

    5 - Komunikace pozemní 3 225 099,07

    8 - Trubní vedení 40 455,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 278 958,91

    997 - Přesun sutě 157 687,13

    998 - Přesun hmot 36 084,42

MACÁN PROJEKCE DS 

s.r.o.

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 103 -  OPRAVA SILNICE - NEPOMUK - KLÁŠTER
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2018

Zadavatel:  Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 792 418,89

D HSV Práce a dodávky HSV 3 792 418,89

D 1 Zemní práce 40 891,60

1 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy 

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 150,000 148,14 22 221,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

napojení na stávající asfaltový kryt

2 K 113202111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 10,000 50,42 504,20 CS ÚRS 2018 01

3 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 40,000 79,44 3 177,60 CS ÚRS 2018 01

VV 2*10*2*1 40,000

4 K 122301109

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 4

m3 40,000 19,86 794,40 CS ÚRS 2018 01

5 K 162701105vl

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na skládku, včetně likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech

m3 40,000 354,86 14 194,40

P
Poznámka k položce:

odvoz + skládkovné

D 4 Vodorovné konstrukce 13 242,25

6 K 452312151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové 

lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25
m3 5,000 2 648,45 13 242,25 CS ÚRS 2018 01

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 103 -  OPRAVA SILNICE - NEPOMUK - KLÁŠTER
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,25*10*2 5,000

D 5 Komunikace pozemní 3 225 099,07

7 K 569941132
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

asfaltovým recyklátem tl. 120 mm
m2 1 298,000 74,02 96 077,96 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

včetně dodání materiálu

9 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 6 554,100 11,85 77 666,09 CS ÚRS 2018 01

VV 6242*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6 554,100

11 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 6 866,200 13,54 92 968,35 CS ÚRS 2018 01

VV 6242*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6 866,200

12 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 6 242,000 204,80 1 278 361,60 CS ÚRS 2018 01

31 K 577155122vl
Vyrovnání podkladu asfaltovým betonem ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m
t 1 019,000 1 496,79 1 525 229,01

14 K 594511111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového  v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 150 

mm z betonu

m2 14,000 643,79 9 013,06 CS ÚRS 2018 01

15 K 597661112
Rigol dlážděný  do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou z dlažebních kostek velkých
m2 100,000 1 457,83 145 783,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*200 100,000

D 8 Trubní vedení 40 455,51

16 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu kus 1,000 1 794,71 1 794,71 CS ÚRS 2018 01

17 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. 

C 12/15
m3 16,000 2 416,30 38 660,80 CS ÚRS 2018 01

VV 10*0,8*2 16,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 278 958,91

18 K 912221111 Montáž směrového sloupku  ocelového pružného ručním beraněním silničního kus 80,000 248,24 19 859,20 CS ÚRS 2018 01

19 M 40445165 sloupek směrový silniční ocelový kus 80,000 315,94 25 275,20 CS ÚRS 2018 01

20 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 15,000 272,98 4 094,70 CS ÚRS 2018 01

21 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 15,000 101,55 1 523,25 CS ÚRS 2018 01

22 K 919441221
Čelo propustku  včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 

600 až 800 mm
kus 4,000 22 122,53 88 490,12 CS ÚRS 2018 01

23 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 600 mm m 20,000 1 512,68 30 253,60 CS ÚRS 2018 01

VV 10*2 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

24 M 59222001 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  60 x 250 x 10 cm m 8,000 1 983,63 15 869,04 CS ÚRS 2018 01

VV 4*2 8,000

25 K 938902113

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 

travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 

20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

m 500,000 68,11 34 055,00 CS ÚRS 2018 01

26 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 6 866,200 1,18 8 102,12 CS ÚRS 2018 01

VV 6242*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6 866,200

27 K 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem 

silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

m2 1 298,000 19,86 25 778,28 CS ÚRS 2018 01

28 K 966008112

Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 

300 do 500 mm

m 20,000 1 282,92 25 658,40 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 157 687,13

29 K 997221551
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech
t 522,922 301,55 157 687,13 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

odvoz + skládkovné

D 998 Přesun hmot 36 084,42

30 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 509,667 70,80 36 084,42 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nepomuk Datum: 15.08.2018

Zadavatel: IČ: 28057198

Macán projekce ds s.r.o. DIČ: CZ28057198

Uchazeč: IČ: 40233308

Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 173 523,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 173 523,73 21,00% 36 439,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 209 963,71

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 301 - ÚDRŽBA KANALIZACE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nepomuk Datum: 15.08.2018

Zadavatel: Macán projekce ds s.r.o. Projektant:

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 173 523,73

HSV - Práce a dodávky HSV 173 523,73

    1 - Zemní práce 296,83

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 935,37

    4 - Vodorovné konstrukce 7 601,50

    5 - Komunikace pozemní 46 703,10

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 359,22

    8 - Trubní vedení 78 933,70

    99 - Přesuny hmot a sutí 738,49

    997 - Přesun sutě 650,16

    998 - Přesun hmot 21 305,36

MACÁN PROJEKCE DS 

s.r.o.

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 301 - ÚDRŽBA KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nepomuk Datum: 15.08.2018

Zadavatel: Macán projekce ds s.r.o. Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 173 523,73

D HSV Práce a dodávky HSV 173 523,73

D 1 Zemní práce 296,83

1 K 174102101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 

s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

m3 0,500 146,81 73,41 CS ÚRS 2017 01

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 301 - ÚDRŽBA KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. 

Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 3. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro 

zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných 

do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 4. Je-li projektem předepsáno 

vyšší zhutnění, než je uvedeno v bodě a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 5. V ceně 

10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem 

horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu 

neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i případný objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí. 7. Odklizení zbylého výkopku po 

provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o 

výkopek neulehlý - toto se oceňuje cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Jedná-li se o výkopek ulehlý - rozpojení a 

naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet 

zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 

ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad 

výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-

li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení 

sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a 

to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již 

odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "š2"0,5 0,500

2 M 583312000
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

kamenivo mimo normu zásypový materiál
t 0,900 248,24 223,42 CS ÚRS 2017 01

VV "Š2" 0,5*1,8 0,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 935,37

3 K 358315114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 

stokách ze zdiva z prostého betonu
m3 2,200 2 789,33 6 136,53 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 358 ..-5. Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů lze použít i pro bourání šachet. 

VV "Š1"0,5 0,500

VV "Š2"0,5 0,500

VV "Š3"0,2 0,200

VV "Š5"0,5 0,500

VV "Š6"0,5 0,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 K 359310241 Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem tř. C 12/15 m3 0,700 3 998,34 2 798,84 CS ÚRS 2017 01

VV "Š3"0,1 0,100

VV "Š4"0,1 0,100

VV "Š7"0,1 0,100

VV "Š8"0,4 0,400

D 4 Vodorovné konstrukce 7 601,50

5 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 8,000 157,25 1 258,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV "Š1"2 2,000

VV "Š3"2 2,000

VV "Š4"1 1,000

VV "Š7"1 1,000

VV "Š8"2 2,000

6 M 592240100 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm kus 4,000 203,10 812,40 CS ÚRS 2017 01

7 M 592240120 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm kus 4,000 247,11 988,44 CS ÚRS 2017 01

8 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 

potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25
m3 1,700 2 672,15 4 542,66 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV "Š1"0,2 0,200

VV "Š3"0,2 0,200

VV "Š5"0,5 0,500

VV "Š6"0,5 0,500

VV "Š7"0,1 0,100

VV "Š8"0,2 0,200

D 5 Komunikace pozemní 46 703,10

9 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 

a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
m2 246,000 189,85 46 703,10 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

výsprava rýh po překopech v zimním období

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 359,22

10 K 617633112
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty 

dvouvrstvou, šachet válcových a kuželových
m2 18,000 172,75 3 109,50 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna 

šachet se ocení cenami souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

P
Poznámka k položce:

vč. přípravných prací: ostříkání tlakovou vodou, pemetrace, vyspravení kaverny

VV "Š1"10 10,000

VV "Š8"8 8,000

11 K 632452113.1 Obklad čedičový kynety a žlabu v kanalizační šachtě vč.dodání materiálu m2 4,000 1 312,43 5 249,72

VV "Š1"2 2,000

VV "Š4"2 2,000

D 8 Trubní vedení 78 933,70

12 K 831263195
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k 

cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300
kus 1,000 505,86 505,86 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 

jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, 

ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé 

napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. 

Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé 

jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. 

P
Poznámka k položce:

přepojení svodu PVC KG110 na přípojka PVC KG150

VV "Š2"1 1,000

13 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] 

nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 150
kus 4,000 193,38 773,52 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV "Š2"4 4,000

14 M 286113610 koleno kanalizace plastové KG 150x45° kus 2,000 73,34 146,68 CS ÚRS 2017 01

15 M 286115040 redukce kanalizace plastová KG 160/110 kus 1,000 78,97 78,97 CS ÚRS 2017 01

16 M 286115680 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150 kus 1,000 107,18 107,18 CS ÚRS 2017 01

17 K 894204261
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu žlaby šachet z prostého 

betonu tř. C 25/30, průřezu o poloměru přes 500 mm
m3 0,650 4 746,37 3 085,14 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním 

vedení této části katalogu. 2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní 

bednění spodní části stok části A 03. 

VV "Š1"0,25 0,250

VV "Š3"0,15 0,150

VV "Š4"0,25 0,250

18 K 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 3,000 392,55 1 177,65 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "Š1"1 1,000

VV "Š5"1 1,000

VV "Š6"1 1,000

19 M 592243150 deska betonová zákrytová pro čtvercové šachty 100/62,5 x 16,5 cm kus 3,000 2 764,44 8 293,32 CS ÚRS 2017 01

20 K 899102111
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 

100 kg
kus 10,000 819,09 8 190,90 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV "Š1"1 1,000

VV "Š3"1 1,000

VV "Š4"1 1,000

VV "Š5"1 1,000

VV "Š6"1 1,000

VV "Š7"1 1,000

VV "Š8"2 2,000

VV "Š9"1 1,000

VV "Š10"1 1,000

21 M KDA81B
Poklop Europa 8 Kanalizační poklop Europa 8, rám betonolitinový v.160mm,s 

vybráním pro lapač, D 400 bez odvětrání
kus 5,000 4 654,42 23 272,10

22 M KDL81B
Poklop Europa 8 Kanalizační poklop Europa 8, rám litinový v.100mm, bez vybrání pro 

lapač, D 400 bez odvětrání
kus 5,000 4 191,80 20 959,00

23 K 899102211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 

do 100 Kg
kus 11,000 311,10 3 422,10 CS ÚRS 2017 01

VV "Š1"1 1,000

VV "Š2"1 1,000

VV "Š3"1 1,000

VV "Š4"1 1,000

VV "Š5"1 1,000

VV "Š6"1 1,000

VV "Š7"1 1,000

VV "Š8"2 2,000

VV "Š9"1 1,000

VV "Š10"1 1,000

24 K 899501411
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním 

otvoru v betonu
kus 32,000 278,79 8 921,28 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání stupadel. 

VV "Š1"9 9,000

VV "Š3"7 7,000

VV "Š4"8 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Š5"4 4,000

VV "Š6"4 4,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 738,49

25 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 5,500 134,27 738,49 CS ÚRS 2017 01

VV "Š1"0,5*2,5 1,250

VV "Š2"0,5*2,5 1,250

VV "Š3"0,2*2,5 0,500

VV "Š5"0,5*2,5 1,250

VV "Š6"0,5*2,5 1,250

D 997 Přesun sutě 650,16

26 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 5,500 38,08 209,44 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV "Š1"0,5*2,5 1,250

VV "Š2"0,5*2,5 1,250

VV "Š3"0,2*2,5 0,500

VV "Š5"0,5*2,5 1,250

VV "Š6"0,5*2,5 1,250

27 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 22,000 7,62 167,64 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV "Š1"0,5*2,5 1,250

VV "Š2"0,5*2,5 1,250

VV "Š3"0,2*2,5 0,500

VV "Š5"0,5*2,5 1,250

VV "Š6"0,5*2,5 1,250

VV Mezisoučet 5,500

VV "předpoklad 4 km"5,5*4 22,000

28 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 5,500 49,65 273,08 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Š1"0,5*2,5 1,250

VV "Š2"0,5*2,5 1,250

VV "Š3"0,2*2,5 0,500

VV "Š5"0,5*2,5 1,250

VV "Š6"0,5*2,5 1,250

D 998 Přesun hmot 21 305,36

29 K 998271301
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 

železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 79,061 269,48 21 305,36 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.08.2018

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18 , Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 40233308

Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 430 213,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 430 213,99 21,00% 300 344,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 730 558,93

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 501 - Přeložka STL plynovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2018

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18 , Plzeň Projektant:

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 430 213,99

HSV - Práce a dodávky HSV 572 561,06

    1 - Zemní práce 303 453,28

    4 - Vodorovné konstrukce 25 163,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 777,68

    997 - Přesun sutě 161 965,64

    998 - Přesun hmot 25 200,80

M - Práce a dodávky M 837 768,76

    23-M - Montáže potrubí 837 768,76

 

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 501 - Přeložka STL plynovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2018

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18 , Plzeň Projektant:  

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 430 213,99
1 K 230081017 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 28 mm, tl 2,6 mm kus 16,000 159,64 2 554,24

2 K 230081028 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 38 mm, tl 3,2 mm kus 20,000 165,45 3 309,00

3 K 230082056 Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 89 mm, tl 3,6 mm kus 2,000 233,17 466,34

4 K 230082066 Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 108 mm, tl 4,0 mm kus 55,000 241,91 13 305,05

5 K 230082067 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg d 63 kus 1,000 249,54 249,54

D HSV Práce a dodávky HSV 572 561,06

D 1 Zemní práce 303 453,28

6 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 428,120 64,32 27 536,68 CS ÚRS 2017 02

VV (277,0+10,0+8,0)*1,4 413,000

VV 2,1*1,8*4 15,120

VV Součet 428,120

7 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, 

o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 428,120 53,03 22 703,20 CS ÚRS 2017 02

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 16,000 69,96 1 119,36 CS ÚRS 2017 02

9 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 2,000 48,52 97,04 CS ÚRS 2017 02

10 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
m3 58,368 543,86 31 744,02 CS ÚRS 2017 02

VV 30%

VV 194,56*0,3 58,368

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 194,560 555,15 108 009,98 CS ÚRS 2017 02

VV (277,0+10,0+8,0)*0,8*0,8 188,800

VV 1,5*1,2*0,8*4 5,760

VV Součet 194,560

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 97,000 112,83 10 944,51 CS ÚRS 2018 01

13 K 174101103

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto 

zářezech

m3 194,560 106,06 20 635,03 CS ÚRS 2017 02

14 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 94,560 221,16 20 912,89 CS ÚRS 2017 02

VV (277,0+10,0+8,0)*0,8*0,4 94,400

VV 1,5*1,2*0,4*4 2,880

VV -277,0*3,14*0,055*0,055 -2,631

VV -10,0*3,14*0,045*0,045 -0,064

VV -8,0*3,14*0,0315*0,0315 -0,025

VV Součet 94,560

15 M 583413480 kamenivo drcené drobné horninová směs frakce 0-4 t 189,120 315,94 59 750,57 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi …..)

VV 94,56*2 "Přepočtené koeficientem množství 189,120

D 4 Vodorovné konstrukce 25 163,66

16 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 

těženého 0 až 4 mm
m3 24,320 1 034,69 25 163,66 CS ÚRS 2017 02

VV (277,0+10,0+8,0)*0,8*0,1 23,600

VV 1,5*1,2*0,1*4 0,720

VV Součet 24,320

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 777,68

17 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 621,200 91,40 56 777,68 CS ÚRS 2017 02

VV (277,0+10,0+8,0)*2 590,000

VV (2,1+1,8)*2*4 31,200

VV Součet 621,200

D 997 Přesun sutě 161 965,64

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 282,559 240,34 67 910,23 CS ÚRS 2017 02

19 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 282,559 16,93 4 783,72 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

20 K 99702 Poplatek za uložení na skládku asfaltu a kameniva pro recyklaci t 282,559 315,94 89 271,69

D 998 Přesun hmot 25 200,80

21 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 235,104 107,19 25 200,80 CS ÚRS 2017 02

D M Práce a dodávky M 837 768,76

D 23-M Montáže potrubí 837 768,76

22 K 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 m 127,000 39,49 5 015,23

23 K 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 8,000 49,65 397,20

24 K 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m 277,000 62,06 17 190,62

25 K 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 17,000 1 071,93 18 222,81

26 K 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 1,000 3 294,77 3 294,77

27 K 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 127,000 20,31 2 579,37

28 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 8,000 22,57 180,56

29 K 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 277,000 28,21 7 814,17

30 K 230200311
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v ocelovém potrubí DN do 

125 mm
kus 5,000 20 310,20 101 551,00

31 K 230200321
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do 

125 mm
kus 3,000 15 796,82 47 390,46

32 K 230201106 Montáž trubních dílů přivařovacích  D 60,3 mm, tl stěny 3,2 mm kus 33,000 770,66 25 431,78

33 K 230201117 Montáž trubních dílů přivařovacích  D 114,3 mm, tl stěny 4,0 mm kus 8,000 2 211,55 17 692,40

34 K 230205025
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. 

stěny  3,0 mm
m 127,000 169,25 21 494,75

35 K 230205035
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 50 mm, tl. 

stěny  4,6 mm
m 36,000 180,54 6 499,44

36 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. 

stěny  5,8 mm
m 9,000 191,82 1 726,38

37 K 230205051
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. 

stěny  5,2 mm
m 14,000 203,10 2 843,40

38 K 230205055
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 110 mm, tl. 

stěny  6,3 mm
m 277,000 248,24 68 762,48

39 K 230205125
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 160 mm, tl. 

stěny 9,1 mm
m 4,000 270,80 1 083,20

40 K 230205225
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, 

tl.stěny 2,0 mm
kus 54,000 366,71 19 802,34

41 K 230205242
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, 

tl.stěny 5,7 mm
kus 7,000 388,15 2 717,05

42 K 230205251
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 90 mm, 

tl.stěny 5,1 mm
kus 4,000 447,95 1 791,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

43 K 230205255
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 110 mm, 

tl.stěny 6,2 mm
kus 30,000 482,93 14 487,90

44 K 230210003 Oprava opláštění, izolace svarů ovinem páskou za studena 2vrstvy m2 7,500 449,08 3 368,10

45 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus 15,000 499,86 7 497,90

46 K 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 14,000 2 708,03 37 912,42

47 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 412,000 16,93 6 975,16

48 K 230230077 Trubky PE 100 , d 160 x 6,2 m 4,000 322,71 1 290,84

49 K 230230078 Trubky PE 100 , d 110 x 6,3 m 277,000 185,05 51 258,85

50 K 230230079 Trubky PE 100 , d 90 x 5,2 m 10,000 107,19 1 071,90

51 K 230230080 Trubky PE 100 , d 90 x 3,5 m 4,000 107,19 428,76

52 K 230230081 Trubky PE 100 , d 63 x 5,8 m 8,000 82,37 658,96

53 K 230230082 Trubky PE 100 , d 50 x 3,5 m 36,000 55,29 1 990,44

54 K 230230083 Trubky PE 100 , d 32 x 3 ROBUST m 127,000 78,98 10 030,46

55 K 230230084 Trubky PE 100 , d 32 x 3 m 9,000 31,59 284,31

56 K 230230085 Trubky PE 100 , d 40 x 3,7 m 9,000 42,88 385,92

57 K 230230086 Elektrokoleno 90° d 32 m 37,000 205,36 7 598,32

58 K 230230087 Elektrokoleno 90° d 63 ks 4,000 346,40 1 385,60

59 K 230230088 Elektrokoleno 90° d 90 ks 2,000 619,46 1 238,92

60 K 230230089 Elektrokoleno 90° d 110 ks 2,000 908,32 1 816,64

61 K 230230090 Elektrospojka d 32 ks 17,000 80,11 1 361,87

62 K 230230091 Elektrospojka d 63 ks 1,000 138,79 138,79

63 K 230230092 Elektrospojka d 110 ks 3,000 309,17 927,51

64 K 230230093 Reduk. T kus 90° d 110 / 63 ks 1,000 1 988,14 1 988,14

65 K 230230094 Reduk. T kus 90° d 110 / 90 ks 1,000 1 605,63 1 605,63

66 K 230230095 T kus 90° d 110 / 110 ks 1,000 976,02 976,02

67 K 230230096 Navr. odbočk. T kus d 110 - 32 ks 17,000 962,48 16 362,16

68 K 230230097 Navr. odbočk. T kus d 110 - 63 ks 1,000 965,86 965,86

69 K 230230098 Navr. odbočk. T kus d 63 - 40 ks 2,000 844,00 1 688,00

70 K 230230099 Elektrotvarovka sedlová balónovací d 90 ks 2,000 1 985,89 3 971,78

71 K 230230100 Elektrotvarovka sedlová balónovací d 110 ks 4,000 2 133,70 8 534,80

72 K 230230101 Elektrovíčko d 63 ks 1,000 270,80 270,80

73 K 230230102 Víčko d 90 ks 1,000 637,51 637,51

74 K 230230103 Víčko d 110 ks 3,000 785,33 2 355,99

75 K 230230104 Odvzdušňovací armatura WORMET ks 1,000 5 867,39 5 867,39

76 K 230230105 Přechodka zemní TEZAP d 32 / DN 25 ks 17,000 517,91 8 804,47

77 K 230230106 Přechodka zemní TEZAP d 90 / DN 80 ks 1,000 1 401,40 1 401,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

78 K 230230107 Přechodka zemní TEZAP d 110 / DN 100 ks 2,000 1 692,52 3 385,04

79 K 230230108 Přesuvka SCHUCK DN 80 / 16 ks 2,000 4 154,56 8 309,12

80 K 230230109 Přesuvka SCHUCK DN 100 / 16 ks 3,000 4 917,32 14 751,96

81 K 230230110 Balónovací hrdlo FASTRA FH  PN 16 ks 16,000 1 414,94 22 639,04

82 K 230230111 Poklop litinový ventilový ks 14,000 431,03 6 034,42

83 K 230230112 Poklop litinový šoupátkový ks 1,000 479,56 479,56

84 K 230230113 Deska podkladová betonová ks 15,000 214,39 3 215,85

85 K 230230114 Signalizační vodič Cy Ay 2,5 mm2 ks 425,000 20,31 8 631,75

86 K 230230115 Fólie výstražná PLYN ks 425,000 15,80 6 715,00

87 K 230230115.1 Izolace - SERVIWRAP R 30 A 50 x 15000 ks 31,000 584,48 18 118,88

88 K 230230115.2 PRIMER AB 5 l ks 2,000 1 105,78 2 211,56

89 K 230230116 Geodetické zaměření kpl 1,000 28 208,62 28 208,62

90 K 230230117 Technický průzkum staveniště hod 6,000 902,68 5 416,08

91 K 230230118 Technický dozor RWE při propoji hod 30,000 1 128,34 33 850,20

92 K 230230119 Zřízení obtoků při propojích hod 5,000 18 956,19 94 780,95
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: NEPOMUK Datum: 15.08.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 40233308

Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 132 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 132 400,00 21,00% 27 804,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 160 204,00

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 000-1 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: NEPOMUK Datum: 15.08.2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 132 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 132 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 100,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 22 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 17 200,00

MACÁN PROJEKCE DS 

s.r.o.

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 000-1 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: NEPOMUK Datum: 15.08.2018

Zadavatel:  Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 132 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 132 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 100,00

1 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 8 600,00 8 600,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 16 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 012403000 Kartografické práce … 1,000 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Vyhotovení geometrického plánu stavby

4 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby
Kč 1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště 25 600,00

5 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Kč 1,000 8 600,00 8 600,00 CS ÚRS 2018 01

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 17 000,00 17 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Dočasné dopravní značení, včetně vyznačení objízdných tras

D VRN4 Inženýrská činnost 22 500,00

7 K 043194000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky Kč 1,000 22 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

předepsané zkoušky pro realizaci stavby komunikací

D VRN6 Územní vlivy 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 17 200,00

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 000-1 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 091504000

Náklady související s publikační činností

Osazení, návrh  a dodávka informační tabule pro stavbu, velkoplošný panel ve 

formátu 2,0/1,5 m po dobu stavby

ks 2,000 8 600,00 17 200,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: NEPOMUK Datum: 15.08.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 40233308

Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 115 700,00 21,00% 24 297,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 997,00

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 000-2 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MĚSTO NEPOMUK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: NEPOMUK Datum: 15.08.2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 115 700,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 600,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 22 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

MACÁN PROJEKCE DS 

s.r.o.

III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ

SO 000-2 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MĚSTO NEPOMUK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: NEPOMUK Datum: 15.08.2018

Zadavatel:  Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, spol.s r.o. - divize 3 Plzeňské komunikace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 115 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 115 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 600,00

1 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 8 600,00 8 600,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 16 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 012403000 Kartografické práce … 1,000 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Vyhotovení geometrického plánu stavby

3 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby
Kč 1,000 14 500,00 14 500,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště 25 600,00

4 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Kč 1,000 8 600,00 8 600,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 17 000,00 17 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Dočasné dopravní značení, včetně vyznačení objízdných tras

D VRN4 Inženýrská činnost 22 500,00

6 K 043194000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky Kč 1,000 22 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

předepsané zkoušky pro realizaci stavby komunikací

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
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