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D.  DOKUMENTACE STAVBY 
 

D.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace a př i  provádění stavby je třeba 
vždy posoudit jak textovou část, výkresovou část, tak část rozpočtovou. Stavbu 
musí provádět odborná f irma k tomu ze zákona způsobi lá dle platných zákonů ČSN, 
norem a dalších závazných předpisů .  Na zvlášť náročné konstrukce je třeba, aby 
zhotovitel stavby zpracoval výrobní dokumentac i a tuto nechal odsouhlas it investora 
a pro jektanta. Postup výstavby musí být chronolog icky zaznamenán ve stavebním 
deníku a případné nejasnost i v dokumentac i je třeba projednat s pro jektantem. Na 
stavbě budou použ i ty pouze výrobky splňující základní technické požadavky na 
výrobky určené na trvalé zabudování do staveb v souladu se zákonnými požadavky. 
Projektovou dokumentac i zpracovanou v této úrovni lze použít výhradně pro účely, k 
jakým je určena. 
 
A.1 IDENTIF IKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) název stavby 
Název:   Rekonstrukce střechy - domov mládeže 
Účel stavby:  stavba občanského vybavení 
 
místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Místo stavby:  Bezdružická 728, 348 15 Planá 
Parcelní číslo:  st. 1719 
Katastrální území: Planá u Mariánských Lázní 
Kraj:   Plzeňský 
 

b) předmět projektové dokumentace 
Předmětem projektu je nástavba střechy na objektu domova mládeže v Plané 
Obsahem projektu je řešení: 

- demontáž stávajícího střešního pláště 
- nová nosná ocelová rámová konstrukce 
- osazení nových vazníků, provedení střešního souvrství 
- související rozvody TZB 
- nová domovní dešťová kanalizace 

 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Stavebník:  Střední škola živnostenská a základní škola Planá,  
   Kostelní 129, Planá 348 15 
   IČ 483 26 437 
 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Projektant:  SPIRAL spol. s r. o., provozovna Revoluční 823, 348 15 Planá 
   Ing. Pavel Kodýtek - jednatel 
   IČ 648 25 663 
osvědčení o autorizaci:  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2 
autorizovaný inženýr obor IP00 pozemní stavby 
pořadové číslo 0201862 
 

Stavební část:   ing. Jiří Ťupa, Javorová 830, 348 15 Planá 
Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Miroslav Peřina, Benešova 152, 349 01 Stříbro 
Konstrukční část:  Ing. Ivan Beneš, Krásné 177, 353 01 Tři Sekery 
Elektroinstalace:   ing. Miroslav Křístek, Tepelská 748, 348 15 Planá 
ZTI:    ing. Jiří Ťupa, Javorová 830, 348 15 Planá 
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Stupeň PD:   Zadávací dokumentace 
 
A.1.4 ÚČEL OBJEKTU 
Stavba bude sloužit i nadále jako domov mládeže a ubytovna, se souvisejícími částmi tj. kanceláře, 
tělocvičny (posilovny) pro studenty, sociální zázemí, atd. Zastřešením první etapy vznikne prostor 
půdy, která bude bez využití.  
Parkování vozidel je na stávajících stáních v areálu. Jednotlivé kapacity se nezvětšují, pouze dochází 
k rekonstrukci a nástavbě střechy objektu. 
Stávající stav střechy je nevyhovující – i přes pravidelnou údržbu střešního pláště dochází 
k lokálním poruchám a zatékání do interiérů. Vnitřní litinové svody nejsou dostatečně těsné a 
dochází k průniku vlhkosti do interiérů. Na základě předložených variant možného řešení byla 
zástupcem SŠŽ vybrána varianta nástavby objektu mansardovými střechami. Hlavním důvodem byla 
náprava nevyhovujícího stavu střešního pláště objektu, dále pak přesunutí svodů dešťové vody mimo 
interiér objektu – svody vnější po fasádě. Navržená nástavba byla vybrána také z důvodu možného 
budoucího využití (vestavby) pro rozšíření učebních nebo společenských aktivit střední školy. 
Vnější fasáda stávajícího objektu je tvořena brizolitovou omítkou, nikde není patrno narušení nebo 
opadávání. Severní a jižní fasáda byla v minulosti dodatečně opatřena plastovými horizontálními 
lamelami s vloženou tepelnou izolací. Sokl je proveden z kabřincových pásků. Fasáda bude zachována 
bez úprav. Stávající objekt je napojen areálovými podzemními přípojkami na rozvody plynu, kanalizace, 
pitné vody a na rozvody elektro, toto se nezmění. Kapacity přípojek jsou dostačující. Vytápění 
objektu a ohřev teplé vody zajišťuje plynový kotel s výměníkem, který je umístěn v přízemní kotelně 
u severní fasády objektu. Systém vytápění je teplovodní, v jednotlivých místnostech jsou umístěna 
litinová resp. desková nástěnná otopná tělesa. Odvětrání jednotlivých místností je převážně přirozeně 
pomocí oken. Na sociálních zařízeních je provedena vzduchotechnika. 
Počet personálu i návštěvníků se nezmění, provoz bude zachován v plném, nezměněném rozsahu. 
 
B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ, 

VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
A ORIENTACE 

Stávající stavba je částečně třípodlažní, částečně čtyřpodlažní, nepodsklepená. Půdorysně se jedná o 
dva zaklesnuté obdélníky o půdorysných rozměrech cca 20 x 16 m (čtyřpodlažní) a 20 x 24 m 
(třípodlažní). Zastřešená je plochými, dvouplášťovými střechami. Nově je navrženo zastřešení 
mansardovými střechami, které se v dané lokalitě objevují – zastřešení objektu nemocnice Planá. 
Návrh mansardových střech dále vychází z konstrukčního řešení stávajícího objektu a nutnosti 
návazností na něj nosnou konstrukcí zastřešení. Střechy jsou se sklonem 15°, což je sklon shodný 
jako zastřešení kuchyně a jídelny sousedního objektu.  
Objekt slouží jako domov mládeže a je součástí areálu domova mládeže střední živnostenské školy 
v Plané. Navržené úpravy nepočítají se změnou využití stavby. Prostorové i dopravní řešení areálu 
zůstane stávající. Stavba je v souladu s platným územním plánem města. 
Konstrukčně se jedná o typový skeletový systém navržený v systému MS 71. Nosnou konstrukci tvoří 
železobetonové sloupy o rozměrech 400x400 mm osazené do prefabrikovaných kalichových patek. 
Vodorovná a ztužující konstrukce je provedena z deskových průvlaků a stropních panelů tl. 250 mm. 
Konstrukční výška systému je 3,60 m, půdorysná modulová vzdálenost je 1,20 m. Obvodové zdivo tvoří 
zděné sendvičové stěny, k nosnému zdivu z cihel je ukotven polystyren tl. 100 mm a následně 
provedena vnější přizdívka tak, aby mezi polystyrenem a přizdívkou vznikla vzduchová mezera. Fasáda 
byla následně opatřena břízolitovou omítkou, sokl je obložen kabřincovými pásky. Severní a jižní 
fasáda byla dodatečně opláštěna horizontálními plastovými lamelami s vloženou tepelnou izolaci. 
Stávající okna celého objektu budou zachována. Zásahy do vnějšího pláště se nenavrhují. Stávající 
střešní konstrukci tvoří betonové podkladní prvky a dřevěné vazníky spádované ke střešním 
vpustím, na něž je osazeno plnoplošné bednění z prken a krytina ze souvrství asfaltových pásů. 
Nově bude provedena ocelová nosná rámová konstrukce, na kterou budou osazeny příhradové vazníky. 
Mansardy budou tvořit jednotlivé krokve osazené na ocelovou konstrukci a stávající atiku objektu. 
Krytina je navržena lehká plechová – velkoformátový plech s imitací taškové krytiny – např. Lindab, 
Satjam, apod. Štítové stěny a stěny ke střeše budou provedeny jako sendvičové tl. 400 mm. 
Stavba není navržena pro bezbariérové užívání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb, protože je to 
konstrukčně a ekonomiky příliš náročné a neefektivní. Předmětem projektu je rekonstrukce střechy 
objektu, proto zde nebude více řešeno. 
 
C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY A ZASTAVĚNÉ PLOCHY 

Zastavěná plocha stávající:    687 m2 
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 Obestavěný prostor stávající cca:   7920 m3 

 Užitná plocha celkem cca:    2100 m2 

 Maximální počet personálu:    4 
 Max. počet osob v 1.NP (učebna, tělocvična, posilovna): v době obsazenosti cca 25-35 osob 

Počet lůžek v jednotlivých patrech:   2.NP - 42 lůžek 
3.NP - 32 lůžek 
4.NP - 24 lůžek 

 
D. TECHNICKÉ A KOSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
Obsahem projektu je řešení: 

- demontáž stávajícího střešního pláště 
- nová nosná ocelová rámová konstrukce 
- osazení nových vazníků, provedení střešního souvrství 
- související rozvody TZB 
- nová domovní dešťová kanalizace 

 
DEMOLICE, DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE 

Veškeré dotčené instalace před započetím prací odpojit a odstranit. Upravovaná část objektu bude 
kompletně vyklizena a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Po demontáži krytiny je nutné provést 
provizorní zajištění, aby nedošlo k zatečení dešťových srážek do objektu. Toto zajistí zhotovitel, 
který navrhne systém provizorního zakrytí, toto bude součástí nabídky na stavební zakázku. 
Bude odstraněno stávající střešní souvrství, včetně oplechování, nadstřešních částí VZT a 
odvětrání. Stávající dešťové vpusti budou řádně zaslepeny a přetaveny asfaltovými pásy. Budou 
vysekány drážky a prostupy na nové rozvody. 
Při bourání je nutné suť průběžně odklízet, aby neomezovala pohyb na pracovišti.  
 

ZEMNÍ PRÁCE, ZÁKLADY 
Před započetím výkopových prací budou vyznačeny dotčené inženýrské sítě, včetně vedení rozvodů 
po pozemku. Bude proveden výkop pro novou dešťovou kanalizaci v areálu. V projektu je uvažována 
zemina s třídou těžitelnosti 3 až 4. Popis provedení dešťové kanalizace je uveden níže. Po provedení 
kanalizace budou zpevněné plochy a okapový chodník uveden do původního stavu. Vytěžená zemina 
bude částečně sloužit pro drobné terénní úpravy, zbytek bude odvezen na řízenou skládku. Zpětné 
zásypy budou řádně hutněny vibračním pěchem ve vodorovných vrstvách tl. cca 250 mm. Pro zásyp 
bude použita vytěžená zemina.   
Základové konstrukce zůstanou stávající beze změn. Dle předpokladu jsou provedeny základové pasy 
a patky z prostého betonu resp. železobetonu. Přesné rozměry nebyly ověřeny, protože se jedná o 
skryté konstrukce. Pasy jsou v dobrém stavu a není třeba je zesilovat. 
 

SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový montovaný skelet MS 71 z druhé poloviny dvacátého 
století s modulací 4,8, 2,4 a 7,2 m. Skelet je tvořen sloupy čtvercového průřezu a deskovými 
průvlaky šířky cca 1,4 m a tloušťky 250 mm, na boční ozuby průvlaků jsou obrácenými ozuby osazeny 
dutinové stropní panely také tloušťky 250 mm. Sloupy skeletu jsou založeny na prefabrikovaných 
železobetonových patkách. Na skeletu nejsou patrné jakékoli statické poruchy. 
Stávající svislé nosné konstrukce zůstanou zachovány.  
Nosnou konstrukcí nové nástavby je ocelová skeletová konstrukce. Detailní návrh je proveden ve 
stavebně konstrukční části. Ocelové rámy budou tvořeny válcovanými nosník HEB, sloupy z trubek a 
ztužením bezešvými trubkami. Většina spojů bude svařovaná viz detaily v části D.1.2. Ocelové 
konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem. Vybrané prvky budou obloženy sádrovláknitými 
deskami např. Fermacell pro zajištění požadované požární odolnosti viz část PBŘ. 
Štítové stěny a nové vnitřní stěny ke střeše budou provedeny jako sendvičové tl. 400 mm. Stěny 
musejí mít požární odolnost uvedenou v části PBŘ. Je navrženo obezdění z příčkovek Ytong tl. 100 
mm a dále provedení dřevěného resp. kovového roštu, který bude tvořit nosnou konstrukci pro 
obezdívku i vnější opláštění. Tvárnice budou zděny na vazbu s přesahem min. 100 mm, vzájemně 
spojovány tenkovrstvou cementovou maltou. Při zdění budou dodrženy technologické pokyny výrobce. 
Stěny nesmějí být oslabeny drážkami na více než jednu třetinu tloušťky tvárnice. Po provedení 
rozvodů budou drážky zahozeny cementonovou maltou MC 10. Volné ostré rohy vnějších i vnitřních zdí 
opatřených omítkou budou osazeny systémovými ochrannými rohovými profily. Rošt bude kotven 
k nosné ocelové konstrukci. Předpokládá se použití dřevěných hranolů 100x100 mm osově vzdálených 
600 mm. Mezi vnitřní vyzdívku a rošt se provede vložení tepelné izolace z minerální vlny v tl. 
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100+100 mm. Následně bude osazena pojistná fólie a vnější plechová fasáda např. firmy DEKmetal. 
V projektu jsou navrženy horizontální kazety z profilovaného lakovaného plechu. Před objednáním 
bude přizván technický poradce, který předloží technologický předpis provádění roštu i vnější fasády, 
a zároveň zpracuje kladecí výkres nové fasády. Všechny předložené dokumenty budou před 
objednáním odsouhlaseny TDI a projektantem. 
 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
a) stropní konstrukce 
Skelet je tvořen sloupy čtvercového průřezu a deskovými průvlaky šířky cca 1,4 m a tloušťky 250 
mm, na boční ozuby průvlaků jsou obrácenými ozuby osazeny dutinové stropní panely také tloušťky 
250 mm. Stropní konstrukce jsou v dobrém stavu bez viditelného narušení a zůstanou stávající, budou 
provedeny pouze nové prostupy technických instalací, toto bude provedeno na základě prováděcí 
dokumentace a až o odsouhlasení projektantem a statikem. 
V této etapě se nové stropní konstrukce nenavrhují. 
 
b) železobetonové a ztužující věnce 
V této etapě se nenavrhují. 
 
c) překlady 
V této etapě se nenavrhují. 
 
d) podhledy 
Nenavrhují se. 
 
e)podlahy 
Nenavrhují se. 
 

SCHODIŠTĚ 
Schodiště zůstane zachováno beze změn.  
Nově bude proveden žebřík pro přístup na půdu (5.NP). Vnější žebřík je navržen jako ocelový, žárově 
pozinkovaný kotvený do stávajícího obvodového zdiva. Celá konstrukce bude splňovat požadavky 
normy ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Přesný návrh provede zhotovitel ve své výrobní 
dokumentaci, která bude rovněž obsahovat statické posouzení konstrukce i kotvení. Tato 
dokumentace bude před zahájením výroby odsouhlasena projektantem. 
 

STŘECHA 
Stávající střešní plášť bude kompletně odstraněn včetně oplechování a nadstřešních částí VZT a 
odvětrání. Vložená tepelná izolace bude po provedení pláště zpětně rozložena.  
V první etapě bude provedena pouze mansardová střecha nad vyšší částí. 
Na nosný ocelový rám se osadí dřevěné příhradové vazníky. Mansardy budou tvořeny klasickými 
trámy uloženými na pozednici a kotveny k vazníkům. Nosná konstrukce je navržena z dřevěných 
příhradových vazníků. Návrh vazníků včetně ztužení navrhne dodavatel na základě svých výrobních 
možností a zkušeností. Realizační dokumentace včetně statického posouzení bude odsouhlasena 
projektantem. Spojování jednotlivých prvků bude pomocí tesařských spojů doplněných ocelovými 
spojovacími prvky (hřebíky, svorníky, úhelníky, atd.) dle běžných zvyklostí při provádění. Krov je 
nutné při montáži provizorně zajistit a ztužit, aby nedošlo k jeho zřícení například náhlým poryvem 
větru. Je vhodné krov co nejdříve zakrýt alespoň pojistnou fólií, aby dřevo nebylo zbytečně 
vystaveno povětrnostním vlivům. Veškeré dřevěné prvky budou napuštěny ochranným nátěrem proti 
hnilobě a dřevokaznému hmyzu Bochemit Optimal hnědé barvy.  
V celé ploše střechy bude provedena difúzní fólie Jutadach 115 2AP. Folie by měla být u hřebene 
přerušena, aby bylo umožněno řádné proudění vzduchu pod pojistnou folií. Provedení folie bude dle 
technologických pokynů výrobce a příručky CKPT, spojování folií bude přesahem a slepením. Při 
provádění je nutné dbát především na řádné vyřešení všech detailů především kolem prostupů 
apod. Následně bude osazeno laťování z dřevěných latí 40x60 mm kladených naležato. Laťování bude 
provedeno dle pokynů dodavatele střešní krytiny. Střešní krytina je navržena z velkoformátového 
plechu imitující taškovou krytinu antracitové barvy. U okapu, kraje střechy a hřebene bude kotvení 
k latím zhuštěno, aby bylo zabráněno účinkům sání větru na nejvíce exponovaných místech. U hřebene 
budou osazeny větrací hřebenové lišty. Větraná mezera u okapu bude min. 200 cm2/bm, u hřebene 
budou větrací otvory min. 50 cm2/bm. Krytina bude doplněna tvarovkami pro prostup potrubí, pro 
držák antény a u komína se stoupacími plošinami. U okapu se doporučuje min. nad vstupy osadit 



180202 – Rekonstrukce střechy – domov mládeže 
D.1.1 Technická zpráva - strana 5/14 

 
zachytávače sněhu. Dále se osadí do střešního pláště odvětrávací hlavice napojené na nové rozvody 
kanalizace a větrání. 
Po provedení fasády bude provedeno napojení okapové soustavy a uzemnění včetně revize 
hromosvodu. Okapová soustava a oplechování bude z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm. 
 

KOMÍNY 
Zůstane stávající řešení beze změn. 
 

ÚPRAVY POVRCHŮ 
a) vnitřní povrchové úpravy 
Návaznost k novým výplním bude provedena systémovou lištou. Nové pórobetonové příčky se opatří 
cementovým tmelem s výztužnou tkaninou ze sklených poplastovaných vláken. Toto je nutné, aby 
nedocházelo k přenosu smršťovacích trhlin ze zdiva do omítky. Následně bude provedena penetrace a 
štuková omítka. Rovinnost povrchů musí být dle normových požadavků. Volné ostré rohy vnějších i 
vnitřních zdí opatřených omítkou budou osazeny systémovými ochrannými rohovými profily. Po 
dostatečném vyzrání omítek tj. cca po 3 týdnech je možné provést výmalby vápenným mlékem a 
klihovými barvami. Ze sádrokartonových konstrukcí bude odstraněn prach z broušení spár a poté 
povrch penetrován, aby došlo ke správnému spojení povrchu a malby a zároveň byla sjednocena 
přilnavost povrchu. Poté se provede výmalba. 
 
b) vnější povrchové úpravy 
Před realizací finální vrstvy je nutné osadit nová plastová okna a parapetní plech z poplastovaného 
plechu. 
Štítové stěny budou provedeny jako sendvičové tl. 400 mm. Stěny musejí mít požární odolnost 
uvedenou v části PBŘ. Je navrženo vnitřní obezdění z příčkovek Ytong tl. 100 mm a dále provedení 
dřevěného resp. kovového roštu, který bude tvořit nosnou konstrukci pro obezdívku i vnější 
opláštění. Rošt bude kotven k nosné ocelové konstrukci. Předpokládá se použití dřevěných hranolů 
100x100 mm osově vzdálených 600 mm. Mezi vnitřní vyzdívku a rošt se provede vložení tepelné 
izolace z minerální vlny v tl. 100+100 mm. Následně bude osazena pojistná fólie Jutadach 115 2AP a 
vnější plechová fasáda např. firmy DEKmetal na systémový kovový rošt. V projektu jsou navrženy 
horizontální kazety z profilovaného lakovaného plechu. Před objednáním bude přizván technický 
poradce, který předloží technologický předpis provádění roštu i vnější fasády, a zároveň zpracuje 
kladecí výkres nové fasády. Všechny předložené dokumenty budou před objednáním odsouhlaseny TDI 
a projektantem. 
Poté budou nově namontovány okapové svody a doplněná hromosvodová soustava, na kterou bude 
provedena revize. 
 
c) střešní plášť 
V celé ploše střechy bude provedena difúzní fólie Jutadach 115 2AP. Folie by měla být u hřebene 
přerušena, aby bylo umožněno řádné proudění vzduchu pod pojistnou folií. Provedení folie bude dle 
technologických pokynů výrobce a příručky CKPT, spojování folií bude přesahem a slepením. Při 
provádění je nutné dbát především na řádné vyřešení všech detailů především kolem prostupů 
apod. Následně bude osazeno laťování z dřevěných latí 40x60 mm kladených naležato. Laťování bude 
provedeno dle pokynů dodavatele střešní krytiny. Střešní krytina je navržena z velkoformátového 
plechu imitující taškovou krytinu antracitové barvy. U okapu, kraje střechy a hřebene bude kotvení 
k latím zhuštěno, aby bylo zabráněno účinkům sání větru na nejvíce exponovaných místech. U hřebene 
budou osazeny větrací hřebenové lišty. Větraná mezera u okapu bude min. 200 cm2/bm, u hřebene 
budou větrací otvory min. 50 cm2/bm. Krytina bude doplněna tvarovkami pro prostup potrubí a pro 
držák antény. U okapu se doporučuje min. nad vstupy osadit zachytávače sněhu. Dále se osadí do 
střešního pláště odvětrávací hlavice napojené na nové rozvody kanalizace a větrání. 
Po provedení fasády bude provedeno napojení okapové soustavy a uzemnění včetně revize 
hromosvodu. Okapová soustava a oplechování bude z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm. 
 

DROBNÉ OBJEKTY 
Nenavrhují se. 
 

IZOLACE PROTI VODĚ 
a) nátěrové hydroizolace 
Nenavrhují se. 
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b) střešní izolace 
Nenavrhují se. 
 
c) ostatní izolace 
Nenavrhuje se. 
 

IZOLACE TEPELNÉ A PROTIPOŽÁRNÍ 
a) izolace v podlahových konstrukcích 
Nenavrhují se. 
 
b) izolace ve střešních konstrukcích 
Tepelná izolace vložená ve stávajícím střešním souvrství bude po provedení nové střechy použita 
jako tepelná izolace na podlaze půdy. Rohože z minerální vlny budou zpětně rozloženy na stávající 
stropní konstrukci.  
Štítové stěny a stěny k nové střeše budou provedeny jako sendvičové. Vnitřní obezdívky jsou 
navrženy z tvárnic Ytong P2-500 tl. 100 mm. Následně se provede nosný rošt, který bude sloužit 
k uchycení obezdívky i vnějšího pláště. Rošt bude kotven k nosné ocelové konstrukci. Předpokládá se 
použití dřevěných hranolů 100x100 mm osově vzdálených 600 mm. Mezi vnitřní vyzdívku a rošt se 
provede vložení tepelné izolace z minerální vlny v tl. 100+100 mm. Následně bude osazena pojistná 
fólie a vnější plechová fasáda např. firmy DEKmetal. 
 
c) izolace v překladech a ŽB věncích 
Nenavrhuje se. 
 
d) izolace obvodového pláště 
Nenavrhuje se. Budou zateplovány pouze ostění otvorů. Na vnější straně bude zatepleno ostění 
pomocí izolantu EPS Neo (λ = 0,032 W/mK). v tl. 30 mm. Detailní návrh je patrný z detailů. 
 
e) izolace protipožární 
Budou provedeny obklady nosných ocelových prvků. Detailní popis je uveden v části PBŘ. Budou 
použity ochranné zpěňovací nátěry a obklady sádrovláknitými deskami např. Fermacell. 
 

AKUSTICKÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ 
Nebude prováděno. 
 

KONSTRUKCE TESAŘSKÉ 
Nová střecha bude mansardová, v první etapě se navrhuje pouze zastřešení vyšší části. 
Na nosný ocelový rám se osadí dřevěné příhradové vazníky. Mansardy budou tvořeny klasickými 
trámy uloženými na pozednici a kotveny k vazníkům. Pozednice budou pásovou ocelí kotveny k atikám. 
Nosná konstrukce střechy je navržena z dřevěných příhradových vazníků. Návrh vazníků včetně 
ztužení navrhne dodavatel na základě svých výrobních možností a zkušeností. Realizační 
dokumentace včetně statického posouzení bude odsouhlasena projektantem. Spojování jednotlivých 
prvků bude pomocí tesařských spojů doplněných ocelovými spojovacími prvky (hřebíky, svorníky, 
úhelníky, atd.) dle běžných zvyklostí při provádění. Krov je nutné při montáži provizorně zajistit a 
ztužit, aby nedošlo k jeho zřícení například náhlým poryvem větru. Je vhodné krov co nejdříve zakrýt 
alespoň pojistnou fólií, aby dřevo nebylo zbytečně vystaveno povětrnostním vlivům. Veškeré dřevěné 
prvky budou napuštěny ochranným nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu Bochemit Optimal 
hnědé barvy.  
V celé ploše střechy bude provedena difúzní fólie Jutadach 115 2AP. Následně bude osazeno laťování 
z dřevěných latí 40x60 mm kladených naležato. Laťování bude provedeno dle pokynů dodavatele 
střešní krytiny. Střešní krytina je navržena z velkoformátového plechu imitující taškovou krytinu 
antracitové barvy. 
 

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 
Jsou navrženy z poplastovaného plechu (alternativa barvený hliníkový extrudovaný plech), finální 
barevnost bude odsouhlasena v rámci KD. Provedení oplechování bude dle ČSN 73 3610. 
Střešní krytina bude z poplastovaného falcovaného plechu antracitové barvy. U okapu, kraje střechy 
a hřebene bude kotvení příponkami zhuštěno, aby bylo zabráněno účinkům sání větru na nejvíce 
exponovaných místech. Krytina bude doplněna tvarovkami pro prostup potrubí, pro držák antény. 
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Detaily, technologický předpis a napojení na okolní konstrukce bude řešeno v dalším stupni PD nebo 
detaily předloží před zahájením prací zhotovitel a nechá odsouhlasit projektanta.  
Oplechování parapetů oken bude mít podkladní vrstvu provedenou tak, aby bezpečně odvedlo vodu od 
oken resp. od fasády. Kotvení oplechování bude celoplošným lepením speciálním tmelem Encolit. 
Parapety budou dle možností osazeny na „teplé lože“ z polystyrénu.  
Nově bude provedena okapová soustava, tyto prvky budou provedeny z poplastovaného plechu. U paty 
objektu budou na svodech osazeny lapače střešních nečistot. Okapová soustava bude částečně 
zaústěna do stávající kanalizace v areálu, větší část bude potrubím svedena do nové vsakovací jámy. 
Nově bude provedena hromosvodová soustava, hromosvod bude napojen na stávající zemnící pásek 
umístěn do základů. Na tuto soustavu bude následně provedena revize. Podrobné řešení hromosvodu 
je v části D.1.4. Elektroinstalace. 
 

materiál hl iník olovo měď 
zinek 

legovaný 
t itanem 

korozivzdorná 
ocel 

z inkový 
žárový 
povlak 
ocel i 

ocel 

hl iník + o - + + + - 
olovo o + + + + o - 
měď - + + - + - - 
zinek 

legovaný 
t itanem 

+ + - + + + - 

korozivzdorná 
ocel 

+ + + + + + + 

zinkový 
žárový povlak 

ocel i 

+ o - + + + - 

ocel - - - - + - + 
+ materiály mohou být v kontaktu 
- kontakt materiálů je třeba vyloučit, výrazně se ovlivňují, k elektrolytické korozi dochází za přítomnosti vody 
o kontakt materiálů raději vyloučit 
 

Materiál klempířské 
konstrukce 

hl iník olovo měď 
zinek 

legovaný 
t itanem 

zinkový 
žárový 
povlak 
ocel i 

ocel 
korozi-
vzdorn
á ocel 

organick
ý povlak 
plechu Podklad 

Konstr. s poj ivem 
cementovým* 

- - + - - + + ? 

Konstrukce s poj ivem 
sádrovým* 

- + + - - - + ? 

Konstrukce s poj ivem 
vápenným* 

- - + - - - + ? 

Dřevo pH < 4,5** - - + - - - - ? 
Dřevo pH > 4,5** + + + + + + + ? 
+ materiály mohou být v kontaktu 
- kontakt materiálů je třeba vyloučit, výrazně se ovlivňují, k elektrolytické korozi dochází za přítomnosti vody 
* riziko působení vlhkosti podkladu 
** Dřevo s pH > 4,5 – např. borovice lesní, borovice aljašská, smrk severský, buk, topol 
** Dřevo s pH < 4,5 – např. jedle douglas, červený cedr, dub, kaštan, borovice přímořská, modřín evropský 
? možnost kontaktu s materiálem je třeba ověřit u výrobce povlakovaného plechu 
 

KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 
a) výplně otvorů, dveře 
Budou osazena nová plastová okna. Okna budou bílá, členění a způsob otevírání bude upřesněno při 
objednávce. Přesná specifikace výplní bude provedena na KD a odsouhlasená stavebníkem, TDI a 
projektantem. Okenní rám se z vnějšího pohledu bude uplatňovat maximálně 2-3 cm. Zbytek šířky 
rámu bude zakryto proužkem z polystyrenu, čímž dojde jednak k vyrovnání hrany ostění a také 
k zlepšení detailu napojení okna a obvodové konstrukce. U okenních výplní bude proveden podkladní 
parapetní profil pro umožnění zateplení vnějšího parapetu pod oplechováním. Velikost šířky rámu 
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umožní provést zateplení venkovního ostění cca 30 mm. Napojení okna na ostatní konstrukce bude 
pomocí plastových systémových lišt.  
Před zahájením výroby je nutno ověřit rozměry výrobků a podmínky jejich zabudování dle skutečnosti 
na stavbě, zejména je nutno vzít v úvahu koordinaci mezi tvarováním ostění, přesahem zateplení přes 
pevný rám okna o 30 mm, rozměrem vlastního výrobku a jeho osazovacích, výztužných a 
nastavovacích prvků - zaměření otvorů a ověření rozměrů výrobků provede dodavatel oken.  
Projektant upozorňuje investora, že návrh výplní otvorů úzce souvisí nejen s požadavky tepelně 
technickými, ale také s požadavky na minimální hygienickou výměnu vzduchu. 
Vzhledem k osazení nových výplní musejí být uživatelé seznámeni se správným užíváním a nutností 
vhodného větrání.  
Kování oken bude umožňovat polohu řízené mikroventilace.  
Výplně musí splňovat požadavky ČSN 730540-2, z čehož mimo jiné plyne, že by měl být u výplní 
osazen v dvojskle plastový rámeček ne kovový a okna by měla být vybavena 3-násobným těsněním 
mezi oknem a rámem.  
Výrobky musí odpovídat ČSN 73 0532 Akustika, která je závazná. Po osazení je nutno chránit 
výrobky proti mechanickému poškození a znečištění, čištění provádět dle pokynů výrobce. Profily 
rámů, jejich vyztužení, vyztužení mezi prvky sestavy, počty a provedení kování, tloušťky skel, příp. 
další parametry oken navrhne dodavatel podle statického výpočtu v souvislosti s velikostí a 
osazením jednotlivých výrobků (včetně výšky nad terénem), k tomu musí mít dodavatel k dispozici 
nejen tabulky výrobků, ale i pohledy a textovou část projektu. 
Na všechny větrací otvory budou osazeny bílé plastové mřížky se sítí proti hmyzu.  
 
b) ostatní truhlářské prvky 
Po osazení nových plastových okenních výplní budou namontovány nové vnitřní parapety. Vnitřní 
parapety budou dýhované odstín bílá. Změnu jednotlivých parametrů výplní otvorů lze dojednat při 
objednávce, a provést o tomto zápis do stavebního deníku.  
 

KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 
Nově bude proveden žebřík pro přístup na půdu (5.NP). Vnější žebřík je navržen jako ocelový, žárově 
pozinkovaný kotvený do stávajícího obvodového zdiva. Celá konstrukce bude splňovat požadavky 
normy ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Přesný návrh provede zhotovitel ve své výrobní 
dokumentaci, která bude rovněž obsahovat statické posouzení konstrukce i kotvení. Tato 
dokumentace bude před zahájením výroby odsouhlasena projektantem. 
 

PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY KERAMICKÉ 
Nenavrhují se. 
 

PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ 
Nenavrhují se. 
 

NÁTĚRY 
Ocelové zárubně budou opatřeny novým nátěrem hnědé barvy. Bude proveden ochranný nátěr 
ocelových nosníků. Jsou navrženy protipožární zpěňovací nátěry viz popis v části PBŘ, alt .obklad 
sádrovláknitými deskami. 
Barevnosti jednotlivých povrchů určí investor po dohodě s TDI. 
 

MALBY 
Po provedení podkladních vápenných maleb prováděných štětkou budou vymalovány stěny a stropy 
například prostředkem PRIMALEX PLUS. Barevnost jednotlivých prostor konzultována s budoucím 
uživatelem. 
 

VĚTRÁNÍ 
Bude provedena úprava stávající VZT. V současnosti je potrubí vyústěna na plochou střechu, kde je 
provedeno vyústění VZT a odvětrání kanalizace. Tato potrubí budou prodloužena a vyústěna nad 
novou střechou. Detailní návrh bude proveden v dalším stupni PD. Dimenze potrubí bude dle 
stávajících vyústění V místech, kde je provedeno pouze odvětrán kanalizace je možné osadit přisávací 
tvarovky. Při úpravě potrubí je nutné postupovat po jednotlivých sekcích a v těchto místech případně 
omezit provoz napojených jednotek. Technologický postup předloží před zahájením prací zhotovitel. 
 

VENKOVNÍ ÚPRAVY  
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Je navržena nová okapová soustava vedená po fasádě. Dešťové svody jsou navrženy 
z poplastovaného plechu. U paty objektu budou na svodech osazeny lapače střešních nečistot. 
Dešťová voda zachytána pomocí okapové soustavy bude svedena k patě objektu a dále část do 
stávající kanalizace v areálu, větší část dešťových vod bude pomocí ležatého potrubí z KG potrubí 
napojeno do vsakovací jámy. Na potrubí je navržena systémová revizní šachta DN 400 s litinovým 
poklopem. Před zahájením prací bud provedena kopaná sonda a vsakovací zkouška, na základě které 
bude stanovena velikost vsakovací jámy případně provedení trativodů.  
Spád potrubí musí být min. 2%. Při hloubení výkopu by se mělo postupovat proti sklonu kanalizace a 
musí se odstranit veškeré nerovnosti dna (ČSN 73 3050). Dno bude řádně upraveno do požadovaného 
skonu a tvaru. Obsypávka potrubí se provede zeminou bez kamenitých přísad s hutněním po vrstvách 
max. 150 mm do výšky alespoň 300 mm nad vrchol potrubí. Maximální velikost zrna obsypávky je 20 
mm. Při hutnění obsypu a zásypu nesmí dojít k výškovému nebo směrovému vybočení potrubí a ani 
k jeho poškození. Po skončení výkopových prací musí být terén upraven do původního stavu. Při 
výkopových pracích a při pokládce potrubí je nutné respektovat ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení a ČSN 73 3050 – Zemní práce. 
Zachycená dešťová voda může alternativně sloužit k zalévání. Přebytečné dešťové vody budou 
přepadem napojeny do vsakovací jámy vysypané štěrkem a obalené geotextilií alt. trativodů na 
pozemku stavebníka. Toto řešení likvidace dešťových vod negativně neovlivní okolní pozemky a 
stavby na nich. 
 

 Výpočtový průtok dešťových vod:   
   Qdd = r*A*C [l/s] 
   Qdd = 0,030*613,04*1,0 
   Qdd = 18,39 l/s – celkové zachycené množství 
 

 Množství vypouštěné do stávající kanalizace:   
   Qdd = r*A*C [l/s] 
   Qdd = 0,030*276,97*1,0 
   Qdd = 8,31 l/s  - 45,19 % 
 

 Množství vypouštěné do vsaku:   
   Qdd = r*A*C [l/s] 
   Qdd = 0,030*336,07*1,0 
   Qdd = 10,08 l/s  - 54,81 % 
 
 
E. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 
Tepelně technické hodnocení nebylo prováděno, protože se jedná o stávající objekt a stavební úpravy 
spočívají v rekonstrukci zastřešení objektu.  
Stavba je navržena takovým způsobem, aby nebyly narušeny požadavky na tepelnou pohodu uživatelů, 
požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí, nízkou energetickou náročnost při provozu 
stavby. Stavba ani provoz stavby nejsou v rozporu s vyhláškou č. 268/2009 Sb.,se změnami dle 
vyhlášky č. 20/2012 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 
F. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A 

HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
Inženýrsko-geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Založení objektu zůstane 
zachováno beze změn. Předpokládá se, že základové konstrukce i podloží je dostatečně únosné a 
provedení nových apartmánů nezpůsobí sedání objektu či překročení únosnosti základové zeminy. 
 

F.1 ZEMNÍ PRÁCE 
Viz výše. 
 

F.2 ZÁKLADY 
Zůstanou stávající beze změn. 
 
G. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH 

NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 
G.1 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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Provádění stavebních prací bude mít po dobu jejich trvání minimální negativní vliv na životní 
prostředí v daném místě. 
Může dojít ke zvýšení prašnosti a hlučnosti vlivem větší frekvence nákladních automobilů při 
zásobování stavby stavebním materiálem. Vhodnou organizací práce budou tyto negativní vlivy v co 
největší míře eliminovány. Příjezdová komunikace bude udržována v čistém stavu, případné závady 
prokazatelně vzniklé stavební činností budou neprodleně dodavatelem stavby odstraňovány. Na 
stavbě nebudou použity stavební technologie produkující jedovaté, ani jinak nebezpečné odpady. 
Nádoby od barev, ředidel apod. budou odvezeny do sběru a zde odborně zlikvidovány. 
V žádném případě nebude odpad spalován na staveništi. Stavební suť bude odvážena na řízenou 
skládku. Nákladní automobily odvážející suť je nutno překrýt plachtou z důvodu snížení prašnosti při 
průjezdu obcí. 
Recyklovatelný odpad (dřevo, kov a papír) bude průběžně tříděn a odvážen k dalšímu zpracování do 
Sběrných surovin. Plastový odpad podléhající speciální likvidaci bude odborně likvidován. Pracovní 
doba na stavbě bude organizována tak, aby nedošlo k rušení nočního klidu a specifického provozu 
objektu. 

 
G.1 VLIV PROVOZU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí v daném místě. 
 
H. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Dopravní napojení objektu zůstane stávající. Přístup i příjezd do areálu je z hlavní silnice z ulice 
Bezdružická. V areálu je k objektu provedena asfaltová plocha a asfaltový chodník, tato zůstane 
beze změn. Provedením stavebních úprav nebude dopravní řešení dotčeno, ani nebudou ovlivněny 
rozhledové poměry na dotčených komunikacích. 
Parkování vozidel je možné na parkovišti v areálu domova mládeže, které má kapacitu 10 OA. Řešení 
dopravy v klidu je vyhovující, navrženými úpravami nedochází k navýšení kapacit a počtu osob – 
nevzniká potřeba navýšení parkovacích stání. 
 
I. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ 

OPATŘENÍ 
Stavba je navržena tak, aby byla ochráněna před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.  
Objekt se vyskytuje v lokalitě se středním radonovým indexem. Stavební úpravy zastřešení objektu 
nevyžadují další řešení této problematiky. 
 
J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., se změnami dle vyhlášky 
č. 20/2012 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu včetně souvisejících normových 
požadavků. 
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STANDARDY PROVÁDĚNÍ : 
 
Dlažby chodby: 

• Keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné dlaždice s velmi nízkou nasákavostí pod 
0,5 %, vyráběné podle EN 14411 BIa UGL, příloha G 

• povrch standartní, souč. smyk tření za sucha min 0,7 
• pevnost v ohybu min min. 40 MPa 
• otěruvzdorností PEI 5 
• napojení na stěny v místech, kde nenavazuje obklad: keram. sokl v. 80 mm slinutý 
• lepení metodou floating 
• používat lepidla třídy C2 (ČSN EN 12004) 
• min. kontaktní plocha dlažby při lepení: 95% 

 
Dlažby sprchy, koupelny, mokrá wc: 

• Keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné dlaždice s velmi nízkou nasákavostí pod 
0,5 %, vyráběné podle EN 14411 BIa UGL, příloha G 

• povrch protiskluzný, souč. smyk tření za sucha min 0,7, protiskluznost B dle DIN 51097 
• pevnost v ohybu min min. 40 MPa 
• otěruvzdorností PEI 4 
• lepení metodou floating 
• používat lepidla třídy C2 (ČSN EN 12004) 
• min. kontaktní plocha dlažby při lepení: 95% 

 
Obecně k pokládce dlažeb: 

• dilatace dlažeb (a podlahových betonů pod dlažby): rastr max 6/6 m, vkládat systémové 
dilatační profily 

• dodržovat dilataci po obvodě místností 
 
Rovinnost podlah: 

• mezní odchylka místní rovinnosti nášlapné vrstvy - 2 mm (ČSN 74 4505) 
 
Keramický obklad: 

• glazované keramické obkladačky s matným povrchem - s nasákavostí nad 10 %, vyráběné 
podle EN 14411 BIII GL, příloha L 

• lepení metodou floating 
 
Vnitřní omítky: 

• součástí dodávky je návrh a provedení omítkového systému dle ČSN EN 13914-2 
• použít dvouvrstvý omítkový systém 
• použít průmyslově vyráběné omítkové směsi dle EN 998/1 
• třída 4 dle ČSN EN 13914-2 (rovinnost max 3mm/2m) - finální povrch 

 
Vnější omítky: 

• součástí dodávky je návrh a provedení omítkového systému dle ČSN EN 13914-1 
• použít průmyslově vyráběné omítkové směsi dle EN 998/1 
• omítka silikonová, probarvená zrnitost 1,5 mm  
• konečná úprava – povrch rovný dle ČSN EN 13914-1 
• třída 4 dle ČSN EN 13914-2 (rovinnost max 3mm/2m) - finální povrch 
• sokl – omítka třídy CS IV, druh W2  podle ČSN EN 998-1 
• třída 3 dle ČSN EN 13914-2 (rovinnost max 3mm/2m) - finální povrch 

 
 
Rovinnosti podkladu pro omítky: 

• max 10mm/2m (u vnějších stěn opatřených ETICS uvážit ve vztahu k ETICS) 
 
Betonové konstrukce: 

• budou prováděny v souladu s ČSN EN 13670 
• součástí dodávky bude prováděcí specifikace dle příl. A ČSN EN 13670 a kontrolní a zkušební 

plán 
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• prefabrikované konstrukce budou provedeny také v souladu s ČSN 732480, součástí dodávky 

jsou také mimo jiné činnosti dle čl. 3.2 ČSN 73 2480 
• viditelné betonové povrchy budou provedeny jako hladký pohledový beton 

 
Zděné konstrukce: 

• bodu prováděny dle ČSN EN 1996-2 
• budou respektována doporučení výrobce zdícího systému 
• součástí dodavatelské dokumentace je návrh a provedení dilatací 

 
Střechy: 

• budou provedeny v souladu s ČSN 73 1901 
• součástí dodávky je podrobný návrh střešního pláště vč. rozhodných detailů (napojení pláště 

na ostatní konstrukce, okapové hrany, prostupy střešním pláštěm apod.) 
• součástí návrhu pláště je kotevní plán 
• součástí dodávky střechy je záchytný systém střechy, umožňují bezpečný pohyb poučených 

pracovníků po střeše (přístup k technologiím na střeše a přístup k prohlídkám střechy) 
• součástí dodávky střechy je zpevnění pochozích tras, které umožní občasný přístup k 

technologiím na střeše bez poškození krytiny - trasy budou vedeny od přístupových bodů na 
střechu 

• na specifické detaily ve střeše bude užito systémových poplastovaných plechů (profilů) 
dodavatele povlakové krytiny 

 
Hydroizolace spodní stavby 

• zhotovitel provede podrobný návrh izolace v souladu ČSN 73 0600 
• podrobný návrh hydroizolace stanoví mimo jiné požadavky na podkladní konstrukce a stanoví 

provedení rozhodných detailů (zejména v místech rizikových na poruchu) 
• prostupující prvky žb přes rovinu hydroizolace se v patě těchto prvků navrhuje těsnit 

kristalizačním nátěrem v rozsahu nezbytně nutném pro hydroizolační bezpečnost  
• zhotovitel předloží technologický postup hydroizolací spodní stavby s uvedením zajištění 

ochrany hydroizolace po dobu provádění 
• upozorňuje se na výskyt radonu v podloží - viz radonový průzkum 

 
Okna v rovinách obvodové konstrukce budovy: 

• zabudování těchto prvků musí odpovídat TNI 74 6077 
• zhotovitel provede podrobný návrh zabudování výrobku v rozsahu čl. 3  TNI 74 6077 
• zhotovitel zajistí provedení výrobní dokumentace oken 
• zabudování oken bude respektovat doporučení výrobce 

 
Dveře a vrata ve fasádách 

• zabudování výrobků bude provedeno obdobně v duchu TNI 746070 s přihlédnutím na statické 
parametry kotvení 

• upozorňuje se na intenzivní provoz 
 
Dveře vnitřní: 

• dodavatel vnitřních dveří musí být prokazatelně seznámen s požárně bezpečnostním řešením 
a akustickou studií 

 
Ocelové konstrukce: 

• pro prvky, u kterých je uvedeno zinkování bude tl. zinkové vrstvy 70 µm 
• nátěry ocelových konstrukcí (týká se OK, které nebudou zinkovány): vícevrstvý antikorozní 

nátěr na stupeň agresivity prostředí C2 (ISO 12944-2) s životností nátěru střední (ČSN ISO 
12944-5) 

• součástí dodávky je výrobní dokumentace 
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seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 
 
Při provádění stavby nutno respektovatsoučasně platné předpisy, zákony, vyhlášky a normy ČSN. 
zejména: 

- zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) se změnami dle zákona 350/2012 Sb. 
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu se 

změnami dle vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
- zákon č. 362/2005, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- zákon č. 309/2006, vyhláška, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 
(Zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- zákon č. 571/2006, vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se 
stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci a bezpečnosti 
provozu při svislé dopravě a chůzi 

- zákon č. 591/2006, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- ČSN 01 2725 směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí 
- ČSN 36 0450 a 36 0451 umělé osvětlení vnitřních prostorů 
- ČSN 73 0035 zatížení stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 1000 zakládaní staveb 
- ČSN 73 1101 navrhování zděných konstrukcí 
- ČSN 73 0540 tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 0580 denní osvětlení budov 
- ČSN P 73 0600 hydroizolace staveb 
- ČSN 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloží 
- ČSN PENV 1996-3 navrhování zděných konstrukcí: část 3-zjednodušené metody a 

jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce 
- ČSN 73 0835 požární bezpečnost staveb, budovy zdravotnických zařízení a sociální 

péče 
- ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0804 požární bezpečnost staveb, výrobní objekty 
- ČSN 73 1201 navrhování betonových konstrukcí 
- ČSN 73 1203 navrhování konstrukcí 
- ČSN 73 1401 navrhování ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 1701 navrhování dřevěných konstrukcí 
- ČSN 73 2310 provádění zděných konstrukcí 
- ČSN 73 2400 provádění a kontrola betonových konstrukcí 
- ČSN 73 2412 provádění a kontrola porobetonových konstrukcí 
- ČSN 73 2601 provádění ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 2810 dřevěné stavební konstrukce, provádění 
- ČSN EN 26891 (73 2070) dřevěné konstrukce, spoje a mechanické a spojovací 

prostředky 
- ČSN EN 365, 355 a 362 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, dále platí 

další závazné a obecné normy jako Zákoník práce 
- ČSN 73 3050 zemní práce - všeobecná ustanovení  
- ČSN 73 3150 tesařské spoje dřevěných konstrukcí  
- ČSN 73 3610 klempířské práce stavební 
- ČSN 73 4210 provádění komínů a kouřovodů  
- ČSN 73 4301 obytné budovy 
- ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
- ČSN 73 8101 lešení - společná ustanovení 
- ČSN ISO 717-1,2 akustika, hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a 

stavebních konstrukcí 
- ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a značky 
- související předpisy a normy v oborech elektro, plynu, dopravy, hygieny, odpadového 

hospodářství apod. 
 
Použitý software: 
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- CAD systémy (NemetschekAllplan), Microsoft Word 

 
 
Mater iály , konstrukce - je j ich standart jsou podrobně popsány v pro jektové 
dokumentac i příslušných částí . 
Dodavatel s i pro real izac i dle stavebního zákona má zpracovat dokumentac i pro 
provedení stavby, ve které řeší deta i lně veškeré konstrukce stavby, je jí technolog i i , 
technolog ické postupy atp . anebo má zkušené vedení stavby, které je schopno 
jednodušší stavby real izovat bez této dokumentace. Obsahem projektové dokumentace 
pro real izac i ne jsou veškeré detai ly , spojovací mater iály , pomocné konstrukce a 
mater iály , technolog ická pravidla atp . V rozpočtu jsou tyto práce a mater iál 
zahrnuty v př i rážkách - v iz rozbor položek. Tyto podrobnost i řeší j iž zmíněná 
real izační dokumentace .   
Př i   prác i  bude  dodržována  bezpečnost  práce dle příslušných ČSN, vyhlášek a 
navazujících předpisů .  Ze jména ustanovení Nařízení vlády č .  591/2006 Sb. , o bl ižších 
min imálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví př i  prác i na staveništích - 
vztahuje se na právnické a fyzické osoby, které provádě j í stavební práce a je j ich 
pracovníky. 
Zejména bude dbáno ustanovení o bezpečnosti při práci s technickými prostředky, při práci ve výšce, 
na lešení, apod. V rámci výrobní přípravy dodavatele bude řešena statická a bezpečnostní stránka 
zvedacích zařízení a lešení. Tato opatření nejsou předmětem projektu a jsou plně v kompetenci 
dodavatele. Statický návrh a výpočet lešení nejsou součástí tohoto projektu, ale musí být součástí 
výrobní přípravy dodavatele a musí být zahrnuty do kalkulace ceny dodávky. 
Budou dodržena veškerá ochranná pásma inženýrských sítí. Provádění výkopových a obdobných prací 
se nepředpokládá. Pokud by mělo dojít k použití těžké techniky na nezpevněných komunikacích nebo 
ve volném terénu či k jiným rizikům pro inženýrské sítě a přípojky, je třeba, aby před zahájením prací 
dodavatel požádal správce inženýrských sítí o vytýčení zařízení v jejich správě a ochránil inženýrské 
sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. 
Požadavky na provádění stavby vycházejí z předpokladu, že dodavatel použije spíše menší 
mechanizaci, odpovídající lehkým konstrukcím zateplení. Stanovení způsobu a postupu provádění 
stavby je plně v kompetenci dodavatele a bude předmětem jeho nabídky a součástí jeho nabídkové 
ceny. Z tohoto pohledu nelze předem dodavatele omezovat a striktně mu stanovovat bližší podmínky, 
které by mohly pro konkrétní firmu znamenat znevýhodnění v soutěži. V případě, že vybraný 
dodavatel bude uvažovat s jinými prostředky, způsobem nebo postupem výstavby než předpokládal 
projekt, projedná svůj záměr (POV) s dotčenými orgány. 
Dodavatel je povinen veškeré změny prot i pro jektové dokumentac i před je j ich 
provedením konzultovat s investorem a pro jektantem. Za práce provedené bez 
předchozího odsouhlasení pro jektantem nepřebírá pro jektant zodpovědnost. 
Tento projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude rozestavěna v 
zimním období nebo přerušena. Projektant předpokládá, že stavba bude prováděna za podmínek, které 
její provádění dovolují. V případě, že by z jakýchkoli důvodů byla stavba prováděna za nepříznivých 
klimatických podmínek, je nutno v rámci výrobní přípravy dodavatele navrhnout opatření, která zaručí 
kvalitu prováděných prací při nízkých teplotách a zachování pohody bydlení po dobu výstavby. 

Vypracoval: Ing. Jiří ŤUPA 


