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Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Objekt bude sloužit jako stavba pro vzdělávání. Nová budova SOU je rozdělena na část určenou pro 
teoretickou výuku probíhající v učebnách a praktickou výuku probíhající ve výrobní výukové hale. 
Součástí stavby jsou učebny, výuková a výrobní hala, kanceláře, šatny, hygienické zázemí a jídelna. 
Dalšími objekty jsou zpevněné plochy okolo haly a parkovací plocha. 

Kapacity: 

- zastavěná plocha stavby:   831,51 m2 

- obestavěný prostor:      5 975,5 m3 

- užitná plocha:      1 106,2 m2  

- jedná se o jednu funkční jednotku 

- počet uživatelů:     180 žáků / 8 pracovníků 

Stavbu tvoří dva základní objemy s rozdílným konstrukčním systémem. Jedna část je zděná druhá 
ocelová, skeletová. Stavba je navržena z těchto základních materiálů: 

A) Zděná část:  

Zdivo – keramické na maltu pro tenké spáry, zateplení, lehčené omítky, štuková úprava nebo 
keramický obklad 

Stropní konstrukce – předpjaté dutinové panely 

Základy – piloty, žb. rošt, základová deska 

Podlahy – dlažby, povlakové vinylové krytiny, betonové mazaniny 

Zateplení objektu – EPS, EPS s grafitem a minerální vata 

Podhledy – SDK podhled, akustický děrovaný SDK podhled (učebny), hliníkový podhled, štuková 
omítka 

Obklady zdiva a speciálních konstrukcí – obkladové kompaktní desky HPL 

Zámečnické prvky (pohledové) – pozinkovaná úprava, ve vybraných případech s práškovou barvou 

Okna - hliníková. 

Dveře - HPL v ocelových zárubních. 

Schodiště – vnitřní betonové s teracovým obkladem, vnější  - ocelové 

B) Ocelová část:  

Ocelové sloupy a příhradové nosníky - modré 

Obvodový plášť – sendvičové panely – modrá 

Podlaha – leštěný drátkobeton 

Okna - hliníková. 

Vrata – sekční s integrovanými dveřmi 



Barevné řešení - exteriér. 

Zděná část stavby (kromě krytého nástupního prostoru) má hladkou, lehce probarvenou omítku 
v šedozeleném odstínu, která je doplněna tmavými rámy hliníkových oken a tmavými klempířskými 
prvky oplechovaných parapetů a atiky Venkovní pevné žaluzie jsou v přírodním hliníku. 

Ocelová část budovy má strukturovaný, plechový obvodový plášť i střechu ve výrazné modré barvě. 
Modrá barva přechází i na část uliční fasády, krytého nástupního prostoru a vytváří tak dojem 
vzájemného prostoupení obou hmot stavby. 

Barevné řešení - interiér. 

Ve zděné části stavby je použita poměrně výrazná, tmavší, barevně neutrální vinylová podlaha. 
Výukové prostory nebudou po stavební stránce výtvarně řešeny, design interiéru bude tvořen de facto 
mobiliářem. 

V komunikačních prostorách budou výtvarně pojednány zdi, zejména výtvarným zpracováním 
informačního a orientačního systému. Ve vstupním vestibulu budou umístěny informační panely, LCD 
monitory apod. Výtvarné pojetí interiéru jídelny bude dáno desénovým zpracováním dělící příčky 
s výdejem jídel. 

V ocelové hale je nositelem výtvarného pojetí modrá, nosná konstrukce haly, doplněná o design 
osazených CNC strojů. 

Základní komunikační osu v obou patrech zděné části stavby, tvoří přímá chodba, vertikálně spojená 
schodištěm, navazující v přízemí na jedné straně na reprezentativní vstupní vestibul, zádveří a krytý 
venkovní prostor, na druhé straně jsou pak umístěny požární únikové východy. 

Tato chodba zpřístupňuje v zásadě všechny místnosti a prostory v objektu. V přízemí se nachází 
vrátnice, hygienické zázemí pro žáky navazující vždy na žákovské šatny (chlapci a dívky), WC 
splňující parametry bezbariérového použití, technické místnosti a výtah. Z vestibulu a chodby je taká 
možný vstup do výukové haly, ze které jsou přístupné dvě místnosti pro obsluhu CNC strojů. Vlastní 
hala je provozně rozdělena na tři části sloužící rozdílné manuální výuce. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází učebny s hygienickým zázemím pro chlapce i invalidy, 
kanceláře pro vyučující a jejich hygienické zázemí. Přes galerii ve vestibulu je přístupná jídelna 
s výdejnou a vlastním hygienickým zázemím. 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby 

Cílem architektonického a výtvarného návrhu stavby bylo prostřednictvím objemového, dispozičního a 
výtvarného pojetí budovy dosáhnout jejího střídmého, kultivovaného, ale přitom inspirativního a 
reprezentativního působení, které by odpovídalo institucionálnímu významu školské stavby. 

Celkový objem stavby je členěn dle konstrukčního řešení, které odpovídá požadavkům na vnitřní 
uspořádání a provoz budovy, do dvou vzájemně propojených hmot. „Pevná“, utilitární, zděná část, 
obsahující vstupní vestibul, šatny, hygienické zázemí, učebny, kabinety a jídelnu, tvoří hlavní uliční 
fasády a je nositelem reprezentativního působení stavby. Druhou hmotu, členitou „hravou“, tvoří 
ocelová výuková hala, která svojí barevností a členitostí doplňuje objem stavby o kýžený inspirativní a 
kreativní prvek. 

Novostavba učiliště vč. dotčených komunikačních ploch je navržena v souladu s vyhláškou č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Komunikační prostor před budovou je opatřen terénní rampou, která umožňuje bezbariérový vstup do 
budovy. V budově je navržen výtah umožňující bezbariérový vstup a v každém patře je umístěna 
místnost s WC v odpovídajících prostorových parametrech pro použití invalidními osobami. 
Bezbariérový přístup je umožněn do všech učeben a výukových prostor. Součástí stavby je parkoviště 



před budovou. Parkovací plocha obsahuje jedno stání pro IMOB osoby, přístupový chodník k učilišti je 
osazen reliéfními dlažbami a ve spádu vyhovujícímu výše uvedené vyhlášce. 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkový provoz budovy odpovídá provozu běžné školské stavby, doplněném o část odborné výuky 
probíhající na CNC strojích. Provozní řešení spočívá tedy v zajištění výuky pro cca 180 žáků jak 
v prostorách běžných učeben, tak v prostorách umožňujících umístění CNC strojů, viz dispoziční 
řešení stavby. Výuku zajišťuje 6 mistrů, výdej jídel a provoz budovy 2 zaměstnanci. 

Dopravní obsluha je zajištěna prostřednictvím samostatného vjezdu umožňujícího zásobování 
výukové haly provozním a výrobním materiálem. Provoz výukové haly spočívá v obrábění kovů na 
počítačově řízených strojích. Jedná se o běžný kovoobráběcí provoz se specifickými požadavky na 
uspořádání strojů tak, aby byla u nich umožněna výuka. Parkování osobních vozů zaměstnanců je 
umožněno ve stávajícím dvoře areálu. Počet parkovacích pro studenty je stanoven výpočtem dle 
platné vyhlášky. Jedná se o 18 parkovacích míst vč. jednoho pro IMOB osoby, které bude realizováno 
investorem na pozemku města Domažlice proti budově učiliště. 

Výdejna jídel je opatřena nákladním výtahem, umožňujícím dopravu jídel resp. odvoz odpadu 
z druhého NP na zásobovací rampu ve dvoře. Odpady z výroby budou shromažďovány v příslušných 
nádobách v objektu umístěném uvnitř areálu a odváženy k příslušné recyklaci či na skládku. 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Úvod 

Veškeré rozměry stávajících konstrukcí budou ověřeny na stavbě dle skutečnosti! Projektant si 
vyhrazuje právo úpravy projektu v případě zjištění skutečností, které mu nebyly známy v okamžiku 
zpracování posudku. V případě odchylek od předpokladů projektu je nutno kontaktovat projektanta 
případně statika stavby, zejména vzhledem k tomu, že nebylo možné v projektové dokumentaci použít 
konkrétní výrobky. 

Návrh veškerých konstrukcí byl proveden dle zadání investora tak, aby byly dodrženy veškeré jím 
požadované standardy. 

Předmětem projektové dokumentace je návrh nové víceúčelové haly pro výuku studentů technických 
oborů. 

Předložená dokumentace neslouží ve všech částech jako dílenská dokumentace pro jednotlivé části, 
např. zámečnické, klempířské, ostatní výrobky, výplně otvorů, apod. Dodavatel před výrobou prvků 
vyžadujících dílenskou dokumentaci, nebo bude-li to vyžádáno architektem či projektantem stavební 
části, předloží dílenskou dokumentaci celku nebo dílčích částí k odsouhlasení. Dílenská dokumentace, 
jakožto i jednotlivé výrobky, budou vyhotoveny na základě zaměření skutečných rozměrů na stavbě! 

Při veškerých stavebních pracích je nutno dbát na BOZP na stavbě. V případě jakýchkoliv problémů a 
nejasností musí být povolán autorský nebo technický dozor. 

Nedílnou součástí této technické zprávy je výkresová dokumentace. 

Veškeré materiály a technologie musí být prováděny v souladu s technologickými postupy, které určí 
výrobce nebo projektant. 

Současný stav a popis pozemku 

Areál, ve kterém je stavba umístěna, je v současné době oplocený a je využíván společně pro provoz 
sklenářství a výuky SOU. Nachází se v něm výrobní hala sklenářství sloužící společně i pro výuku 
SOU. V sousedství nové stavby stojí také původně obytný, zděný dvoupodlažní objekt s obytným 
podkrovím cca ze třicátých let 20. století. V areálu se nachází také jednopodlažní dřevostavba, ve 
které probíhá doprovodná výuka a je určen k demolici. Střed areálu slouží jako manipulační plocha a 



plocha pro parkování. Pozemek je rovinatý, dobře dopravně dostupný a jsou na něm ukončené také 
běžné sítě technické infrastruktury pro připojení zařízení staveniště. 

Na pozemku pro výstavbu parkoviště se v současné době částečně nalézá parkovací asfaltová plocha 
a zeleň. 

Etapy výstavby 

Plánovaná výstavba proběhne v jedné realizační etapě bez prodlení.  

Postup bouracích a stavebních prací 

Bourací práce dle zpracované dokumentace bouracích prací 

Pozemky se nacházejí na rovinatém terénu u bezejmenného levostranného přítoku řeky Zubřiny 
(ID 10252715). V souvislosti s dřívější úpravou terénu a provedeného inženýrsko-geologického 
průzkumu bylo zjištěno, že se na území nachází navážka ze stavebních materiálů a zeminy do max. 
hloubky cca 1,0 m, které vytváří rovinaté travnaté plochy okolo stavebního objektu SOD01. 

Pozemky dotčené bouracími pracemi jsou v majetku Plzeňského kraje, právo hospodařit má 
Střední odborné učiliště v Domažlicích. 

Odstraňují se tyto objekty: 

SOD 01 Objekt sociálního zařízení – hala KOVO čp. 232 

SOD 02 Zpevněné pochozí plochy 

 SOD 03 ŽB základ vč. ocelové konstrukce a komínu 

 SOD 04 Dešťová kanalizace   

 SOD 05 Oplocení 

V objektu SOD 01 se nalézají azbestové desky, které budou odstraněny ze stavby prioritně dle 
technologického postupu prací s azbestovými materiály. Jedná se o azbestové desky, které jsou 
kotveny do podkladní dřevěné konstrukce vruty. 

Postup prací předpokládá, že je budova vyklizena od technického a technologického vybavení 
SOU Domažlice. 

Postup prací: 

A) SOD01 - Odstranění azbestových materiálu dle TP, likvidace ochranného pásma. 

B) SOD02 – Odstranění okapového chodníku okolo SOD01 a pochozích ploch pásovým 
rypadlem. Z plochy budou odstraněny pochozí plochy vč. podkladních vrstev. Materiál bude 
ihned nakládán rypadlem na přistavený nákladní vůz a odvážen k druhotnému zpracování 
oprávněnou osobou. 

C) SOD01 - Odstranění instalace sítí technické infrastruktury – bude provedena odborná 
demontáž elektroinstalací, které jsou taženy po povrchu v lištách, demontáž otopných 
ocelových těles vč. plynového kotle (bude tak učiněno po uzavření HUP). Odstraněny rozvody 
vody vč. elektrického zásobníku na ohřev TUV. Materiál bude tříděn na ploše před budovou, 
nevyužitelný odpad bude odvážen na skládku, ostatní odvážen k druhotnému zpracování 
oprávněnou osobou. 

D) SOD01 - Po odstranění sítí TI budou ručně odstraněny výplně otvorů (dveře, okna), která 
budou druhotně využita v sousedních budovách učiliště nebo využita oprávněnou osobou. 



E) SOD03 – demontáž víceplášťového komínu vč. nosné ocelové konstrukce. Vše bude 
odstraněno ručně, základ bude vykopán po odstranění SOD01 pásovým rypadlem. 
Předpokládá se druhotné využití. 

F) SOD01 - Odstranění střešního pláště vč. bleskosvodné soustavy, oplechování a dešťové 
svodné soustavy, odstranění obvodových panelů. Práce realizovat ručními pracovními 
nástroji, ne těžkou technikou. Materiál bude tříděn na ploše před budovou, nevyužitelný odpad 
bude odvážen na skládku, ostatní odvážen k druhotnému zpracování oprávněnou osobou. 

G) SOD01 - Odstranění dřevěného skeletu budovy rozřezáním pomocí lehkého pojízdného 
jeřábu nebo plošiny. Materiál bude ihned nakládán na přistavený nákladní vůz a odvážen k 
druhotnému zpracování oprávněnou osobou. 

H) SOD01 - Odstranění základové desky a základových patek a pasů pásovým rypadlem. 
Materiál bude ihned nakládán rypadlem na přistavený nákladní vůz a odvážen k druhotnému 
zpracování oprávněnou osobou. 

I) SOD04 – odstranění zemních vedení dešťových potrubí pásovým rypadlem. Materiál bude 
tříděn na ploše před budovou, nevyužitelný odpad bude odvážen na skládku, ostatní odvážen 
k druhotnému zpracování oprávněnou osobou. 

J) SOD05 – odstranění ocelových částí oplocení ručně úhlovou bruskou, vykopání betonového 
základu oplocení. Materiál bude ihned nakládán na přistavený nákladní vůz a odvážen k 
druhotnému zpracování oprávněnou osobou. 

K) Provedení terénních úprav, ihned po provedení bouracích prací začnou práce na výstavbě 
nového učiliště. 

Před započetím bouracích prací týkajících se konstrukcí v zemi, je povinnost nechat vytyčit všechny 
sítě technické infrastruktury. Při realizaci bodu A) je možné odstraňovat prvky bodů C) - F), pokud 
budou bránit odstranění azbestových materiálů z konstrukce. Odstraňování konstrukcí uvedených 
v těchto bodech bude provedeno ručními nástroji za použití lehkých pojízdných jeřábů a plošin. Nosný 
dřevěný skelet, základové konstrukce budovy SOD01, základ SOD3 a SOD5 a vedení SOD 4 bude 
odstraněno těžkou technikou - pásovým rypadlem. 

Před započetím bouracích prací bude vypnut přívod elektřiny do budovy SOD01, uzavřen HUP a 
odpojen přívod plynu do budovy, odpojena vodovodní přípojka a uzavřena kanalizační přípojka. 

Bourací práce řešené dle dokumentace pro společné územní a stavební řízení 

V rámci výstavby parkoviště a stavebních úprav komunikací mimo areál učiliště budou odstraněny 
asfaltové povrchy a dlažby vč. podkladních vrstev až na zemní plán do požadované hloubky, 
odstraněno všechno vedení podzemních sítí (zejména dešťové a splaškové kanalizace, kabelu ČEZ 
NN po odpojeném vedení – pouze po domluvě s ČEZ, pokud již kabel nebyl odstraněn v rámci 
přeložky této sítě. V současné době – červen 2017 – je vydané územní rozhodnutí na přeložení 
v právní moci) pod plochou určenou pro výstavbu učiliště. 

Práce budou realizovány dle zásady bouracích prací: 

• Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 
bezprostřednímu opuštění pracoviště, při bourání se musí zajistit prostor, ve kterém se 
bourací práce provádějí. 

• Stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou pověřenou zhotovitelem musí být zajištěn při 
bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání svislých konstrukcí od výšky 3 m, 
bourání schodišť, při strojním bourání nebo pokud jsou fyzické osoby provádějící bourací 
práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi.  

• Stálý dozor je potřeba rovněž zajistit, jestliže bourací práce probíhají na dvou nebo více 
místech v rámci jedné bourané stavby současně.  

• Vybouraný materiál se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah.  



• Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů, případně musí být 
provedeno zajištění sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci.  

• Strhávání střešní konstrukce nebo krovů pomocí lan a tažných strojů je dovoleno pouze v 
případě, že jsou učiněna opatření ke stabilizování zbývající části konstrukce. 

• Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze 
samostatné pomocné konstrukce.  

• Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je 
nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability.  

• Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy.  
• Ruční bourání nosných svislých konstrukcí se provádí zásadně směrem shora dolů.  
• Ruční bourání stropů s nosnou konstrukcí je dovoleno pouze, když jsou zdi nad ní 

zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze stropů je odstraněn bouraný materiál.  
• Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou v technologickém stanoveny 

podmínky zabezpečení pracovníků.  
• Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její 

části.  
• Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až po 

rozpojení jednotlivých panelů a po předchozím zajištění jejich stability. 
• Pokud se při bourání vyskytuje azbest, musí být ohrožený prostor vymezen 

kontrolovaným pásmem, v němž nelze jíst, pít ani kouřit. Musí být podniknuta další 
opatření podle předem stanoveného technologického postupu. 

• S vybouraným materiálem obsahujícím azbest se zachází jako s nebezpečným odpadem. 

Zemní práce – hrubé terénní úpravy 

Z geologického průzkumu je zřejmá absence ornice v celé ploše staveniště. Zemní práce a hrubé 
terénní úpravy se tedy týkají především provádění výkopů a pilotů pro provedení základů. Bilance 
zemních prací je výrazně nevyrovnaná a většina vykopané zeminy se odveze na skládku. 

Výkopové práce se týkají vytvoření stavební jámy o rozměru 41,35 x 21,13 do hloubky 1,16 m, 
vztažené k čisté podlaze. Svahování je uvažování v nejmenší možné míře. Vzhledem k tomu, že 
plocha je celá na navážce, bude svahování stavební jámy průběžně upravováno v průběhu provádění 
stavební ch prací. Jedná se o výkopové práce ve ztížených podmínkách, neboť se v blízkosti nalézá 
vodoteč, jejíž výška vodního sloupce je pravděpodobně provázána s výškou hladiny spodní vody, 
ověřené při IG průzkumu. Hloubka stavební jámy se nalézá těsně nad hladinou spodní vody. Její 
výška včas bude kolísat v závislosti na ročním období realizace záměru. Před jihozápadní částí 
budovy se v blízkosti stavební jámy nalézají sítě technické infrastruktury. Před realizací musí být sítě 
vytyčeny, při úpravě technického řešení musí být provedena konzultace se zástupci jednotlivých sítí. 

Výkopové práce budou spočívat ve vyvrtání pilot za přítomnosti inženýrského geologa, které budou 
ihned betonovány a v provedení rýh šířky 800 mm a hloubky 100 mm pro provedení podkladních 
betonů pod pasy základového roštu. 

Zemní práce související s výstavbou sítí technické infrastruktury budou realizovány protlakem pod 
komunikací nebo v otevřeném výkopu. Jejich realizaci je nutné koordinovat s přeložkou kabelu ČEZ 
NN, který bude z pozemku investora ukládán do komunikace – chodníku před učiliště. 

Vzhledem k charakteru založení stavby je třeba zabránit kontaminaci podzemních a povrchových vod. 
Případný nebezpečný materiál bude na staveništi uskladněn tak, aby nemohl kontaminovat 
povrchovou ani podzemní vodu. 

Základové konstrukce a základové poměry 

Základové konstrukce pod celou stavbou tvoří železobetonové velkoprůměrové vrtané piloty tl. 900 
mm, v provedení do hloubky 5 500 mm (piloty P1, P1a, P1b), do hloubky 4 500 mm (P2) a do hloubky 
3 500 mm (P3, P3a), kvalita betonu C30/37 XA1 XC2. Na piloty budou pod zděnou halou provedeny 
základové pasy šířky 600 mm (lokálně zúžené na 450) mm, výšky 600 mm se základovou deskou tl. 
300 mm, pod ocelovou halou bude deska v tl. 300 mm provedena přímo na vrtané piloty. Základové 
pasy budou provedeny z betonu C30/37 XA1 XC2, základová deska z betonu C25/30. Výztuž kvality 



B500B. U vstupu před halou je navržena opěrná žb zeď z pohledového betonu výše uvedené kvality 
materiálového řešení. 

Piloty budou betonovány současně s jejich vrtáním za přítomnosti inženýrského geologa. Po 
provedení pilot bude provedeno ve stavební jámě systémové bednění pro realizaci základových pasů. 
Po jejich provedení bude mezi pasy proveden zásyp štěrkopísky (fr 0-63), které budou hutněny 
deskami a mobilními zařízeními. Násyp bude proveden do výšky základových pasů na výšku -0,560 
(vztaženo k čisté výšce podlahy), poté bude realizována základová deska pod celou stavbou. Zděná 
stavby bude od ocelové rozdělena dilatací na celou výšku stavby vč. základových konstrukcí. 

Návrh základů vč. technického popisu je obsažen v části D.1.2. 

Geologickým průzkumem byly zjištěny složité základové podmínky, kterým odpovídá navržené řešení. 
Podrobněji viz IGP. 

Radonová ochrana 

Ochrana proti radonu je navržena na základě radonového průzkumu, zpracovaného Ing. Karlem 
Bozděchem v březnu 2016, který vyhodnotil riziko úniku radonu z podloží jako střední. Přítomnost 
radonu z podloží bude znovu ověřena radonovou zkouškou při kolaudaci stavby. 

Kategorie propustnosti základové půdy v místě stavby je střední se součinitelem propustnosti α1= 4,3. 
Návrh ochranných opatření objektu proti pronikání radonu z podloží je proveden podle ČSN 73 0601 
z roku 1996. Ochrana musí zajistit, aby průměrná roční ekvivalentní objemová aktivita radonu (EOAR) 
v pobytových místnostech byla menší než 100 Bq/m3. V souladu s ČSN 73 0601 čl. 3.4.1 se za 
dostatečné protiradonové opatření považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii 
těsnosti. V podlahové skladbě je navržená vodotěsná živičná izolace dvouvrstvá, která je považována 
z hlediska ochrany stavby proti radonu z podloží bez průkazu výpočtem za vyhovující (viz kap. 4.8). 
Jiná opatření nejsou navržena. Prostupy těsnit s bitumenovou stěrkou s atestem na radon. 

Hlavní hydroizolační vrstvy spodní stavby 

Přestože IG průzkum v rámci měření zastihl přítomnost podzemní vody v hloubce 1,3m a objekt není 
podsklepený, je hlavní hydroizolace navržena v ploše i detailech na příležitostnou tlakovou vodu. 
Důvodem tohoto řešení je možnost zvýšení hladiny podzemní vody v souvislosti s extrémními průtoky 
v sousední vodoteči nad úroveň této hydroizolační vrstvy. Jedná se o dvouvrstvou asfaltovou 
hydroizolaci, aplikovanou lepením na penetrovaný suchý a pevný podklad. 

Složením se jedná o dvojici modifikovaných asfaltových pásů se skleněnou nosnou vložkou. Tloušťka 
jednotlivých asfaltových pásů je navržena min. 4 mm. Provedení detailů je navrženo v části D.1.1.10 
Výpis detailů. Další požadované detaily budou řešeny v rámci autorského dozoru.   

Svislé nosné konstrukce 

Svislý nosný systém zděné části objektu je navržen jako stěnový z broušeného cihelného zdiva tl. 300 
mm na maltu pro tenké spáry, min. pevnosti P10/15. Dělicí stěna mezi ocelovou halou a hlavní 
výukovou budovou je navržena z akustického cihelného zdiva výše uvedených pevnostních parametrů 
s hodnotou min. Rw = 57 dB. Zdi výtahových šachet jsou navrženy z bednicích dílců tl. 200, 
prolévaných betonem s vloženou výztuží. Kvalita betonu a výztuže je stanovena statickým 
posouzením. V úrovni 2NP se nalézá žb. sloup. 

Svislé nosné konstrukce ocelové haly tvoří sloupy z válcované oceli HEB200 S235, svislé nosné 
sloupy ocelového schodiště jsou navrženy z profilů HEA200. Podrobněji viz statická část projektu. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní a střešní nosné konstrukce zděné části objektu jsou navrženy z předpjatých prefabrikovaných 
železobetonových panelů tl. 250 mm, uložených na betonové věnce a překlady, zastřešení výtahu a 
stoupacích šachet je provedeno z nepředpjatých betonových panelů tl. 90 mm s předpřipravenými 
otvory. V místě světlíku nad atriem bude provedena monolitická žb deska tl. 200 mm, beton C25/30m 



výztuž 150 kg/m3. Střešní konstrukci ocelové haly tvoří ocelové příhradové vazníky spojené ocelovými 
průvlaky a vaznicemi z uzavřených ocelových profilů (jackelů). Podrobněji viz statická část projektu. 

Nadpraží a překlady 

Překlady nad otvory jsou navrženy jako keramicko-betonové nebo betonové, předpokládá se, že 
budou provedeny v systému daného výrobce keramických cihel, ze kterých bude provedena dodávka 
na stavbu. Překlady nad okny v celém objektu tvoří žel. betonový věnec nebo navržené atikové 
průvlaky. Jejich dimenze a kvalita navržených materiálu je navržena v části D.1.2. 

V ocelové hale jsou otvory překlenuty ocelovými prvky (paždíky) kotvenými k nosnému skeletu. 

Kotevní prvky 

Některé prvky budou kotveny do konstrukcí pomocí chemických kotev určených do příslušných 
konstrukcí (železobeton, děrované cihly apod.). Jedná se o markýzu (Z.4) nad hlavním vstupem, 
markýzu nad otvorem nákladního schodiště (Z.5), ocelové schodiště na severozápadní straně objektu, 
hliníkové slunolamy a požární žebřík v úrovni ocelové střechy. V interiéru se jedná zejména kotvení 
vrstveného skla do předpjatých panelů. Obkladové a tepelně izolační desky budou kotveny pomocí 
lepidla a předepsaných systémovým prvků. Přesný typ kotev určí dodavatel systému. 

Schodiště 

Nosnou konstrukci schodiště do 2. NP bude tvořit monolitická žb. deska s nabetonovanými stupni. 
Nášlapná vrstva bude z teracových desek tl. 50 mm, obdobně jako podlaha na mezipodestě. 
Schodiště a mezipodesta budou opatřeny teracovým soklem. Tloušťka žb. desky je navržena 200 mm. 
Výkres schodiště je obsažen v části D.1.2. 

V žb schodišti budou mezi podestami a rameny osazeny prvky izolace kročejového hluku pro 
schodiště z monolitického betonu. Jedná se o prvky z ocelového pozinkovaného plechu, který přenese 
posouvající sílu o velikosti min. 70 kN. Společně s instalací prvku budou dodány i systémové doplňky 
k nabízenému řešení (spárové desky, lišty apod.). Vzhledem k tomu, že není možno stanovit konkrétní 
výrobek, bude přídavná výztuž v navazujících deskách (pokud bude třeba) porovnána s návrhem v PD 
a revidována statikem po výběru konkrétního prvku dodavatelem stavby. 

Požární únikové schodiště na severní fasádě objektu je navrženo ocelové z profilů HEA200, UPE200 
a UPE140 z pororoštovými stupni. 

Konstrukce střechy - panely 

Konstrukce zastřešení zděné budovy je navržena z předpjatých žb. dutinových panelů tl. 250 mm, 
uložených na ozub atikových monolitických překladů po obvodu konstrukce a na monolitické věnce 
uvnitř objektu. Konstrukce střechy ocelové haly se skládá z příhradových vazníků a průvlaků 
tvořených jackly.  

Nosné zastřešení markýz je tvořeno profily I140. 

Střešní plášť u plochých střech zděné části objektu je navržen jako jednoduchý. Parozábranu tvoří 
asfaltový pás s hliníkovou vložkou o tl. 4 mm, lepený plnoplošně k podkladu. Na něj je položena 
tepelně izolační vrstva z EPS 100 s klíny a nakašírovanou první vrstvou asfaltového pásu, které tvoří 
spád střechy 3%. Na tuto vrstvu je provedena finální hydroizolační vrstva z asfaltového 
modifikovaného pásu s posypem o tl. 5 mm. 

Střešní plášť markýz a stoupacích/větracích šachet je tvořen titanzikovým plechem. 

Střešní plášť ocelové haly je tvořen sendvičovými panely s vložkou z minerální izolace a 
oboustranným FeZn plechem. 

 



Komíny / větrací šachty 

V budově se nenachází klasické zděné komínové průduchy na odvod spalin. Odkouření plynového 
kondenzačního kotle je realizováno systémovým kouřovodem vedeným v instalační šachtě. Přirozené 
odvětrání učeben a šaten je doplněno o větrací šachty vyústěné nad střechu. Šachty jsou opatřeny ve 
větraných prostorech mřížkami 250x250 mm, obdobnými pak nad úrovní střechy. 

Podlahy 

Podlahová skladba je podrobně popsaná ve specifikaci vodorovných skladeb v příloze této zprávy. 
Obecně lze navržené podlahy ve zděném objektu rozdělit skladbu s podlahovým a bez podlahového 
vytápění, ve výukové hale se jedná o nevytápěnou podlahu z leštěného drátkobetonu. Nášlapnou 
vrstvu u místností zděné budovy tvoří dlažby v místnostech sociálního zázemí a vinylové povlakové 
krytiny v místnostech ostatních. Vinyl je navržen v tl. 3 mm, hmotnost cca 5 kg/m2, třída zítěže 32-34, 
vhodné pro podlahové vytápění, soklová lišta originál ke každé kolekci krytiny. Ve všech místnostech 
je navržen soklík z příslušného materiálu do výšky 60 mm, sokl k vinylovým podlahám je navržen na 
naklapávací lištu. 

Na schodišti a mezipodestě je navržena podlaha z materiálu teraco, plocha v exteriéru před hlavním 
vstupem je navržena z velkoformátové betonové dlažby do písku tl. 80 mm 

Odvodnění střech a údržba střech 

Odvodnění ploché střechy nad učebnami, schodištěm a kabinetem je navrženo pomocí vnitřních 
svodů. Na střeše jsou osazeny střešní vpusti s ochranným košíkem proti zanesení. Střešní vpusť bude 
použita dvoustupňová umožňující napojení hlavní a pojistné hydroizolace (tvořící parozábranu).  

Z ostatních střech je voda svedena do střešních žlabů, resp. průchozích uliček podél šedových 
světlíků a odtud svislými svody odvedena do zadržovacích nádrží. 

Navržené střechy nekladou zvláštní nároky na údržbu. Kontrola je možná z pochozí uličky přístupné 
po požárním žebříku a to zejména z důvodu kontroly či odklizení větrem nafoukaných prvků. Čištění 
košů u vpustí by mělo být prováděno pravidelně dvakrát za rok. 

Ochrana proti blesku 

Objekt je zařazen do LPS III. Na objektu bude provedena hromosvodová soustava se svody 
napojenými na základový zemnič, pásek Fe 30/4, založený do betonové zálivky základových pasů. 
Podrobně viz samostatná část PD – Elektroinstalace silnoproud. 

Tepelné a akustické izolace 

Obvodový plášť zděné části budovy je opatřen tepelnou izolací z EPS s grafitem tl.150mm, součinitel 
prostupu tepla 0,031 W/m.K.. Plášť výrobní haly tvoří systémové sendvičové panely s vloženou 
tepelnou izolací z minerálních vláken tl.150mm. Tepelná izolace střechy zděné budovy je navržena 
z EPS 100 s min. tl. 200 mm, izolace panelů haly z minerálních vláken tl. 200 mm. Akustické izolace 
jsou navrženy ve skladbě podlahy nad 1NP formou kročejové izolace z minerální vaty tl.50mm, 
v podhledech učeben je pak navržen akusticky pohltivý děrovaný SDK.  Veškeré použité tepelné a 
akustické izolace jsou navrženy a posuzovány z hlediska ČSN 73 0540-2 (tisková změna Z1) – 
Tepelná ochrana budov – část 2. 

Akustické oddělení výrobně-učebních prostor v ocelové hale a zděné budově je řešeno akustickým 
cihelným zdivem na maltu pro tenké spáry. 

Podrobné specifikace jsou uvedeny ve skladbách konstrukcí v příloze této zprávy. 



Izolace střech proti vodě 

Hlavní hydroizolační vrstvu střech u zděné budovy tvoří asfaltové pásy, u výrobní haly je střecha 
navržena se systémových sendvičových panelů, kde hlavní hydroizolační vrstvu tvoří lakovaný 
ocelový plech. 

Pojistná a parotěsnicí izolace u zděné části objektu je z  asfaltového pásu s nosnou vložkou z hliníku 
a bude aplikována na prefa panely po penetračním nátěru. Tato pojistná izolace bude po obvodu 
střechy vytažena na atiku, větrací šachty a komínky, včetně výtahové šachty. Pojistnou a parotěsnicí 
izolací u výrobní haly je ocelový plech sendvičového panelu. 

Podhledy 

Na stropech učeben je navržený pohltivý děrovaný podhled SDK bezespárý tl. 12,5 mm. Na chodbách 
a schodišti je navržen podhled z kovových zavěšených lamel z hliníku, tl. plechu 0,5 mm. Podhled je 
tvořen jednotlivými lamelami, upevněných do nosného roštu. Výška lamely cca 20 mm, výška nosného 
roštu cca 50 mm. V ostatních prostorech je navržen klasický SDK  

Úpravy povrchů vnějších 

Povrchová úprava obvodových stěn zděné části objektu bude provedena podle zásad a 
technologických pravidel certifikovaného výrobce. Bude se jednat o omítku aplikovanou na tepelnou 
izolaci zdiva, kontaktní zateplovací systém z EPS s grafitem tl.150mm. Pro kotvení EPS desek budou 
použity hmoždinky s koeficientem bodového tepleného mostu χ[chi] max. 0,001 W/K (tato hodnota 
zabraňuje prokreslování hmoždinek na fasádě). 

Fasádu výrobní haly tvoří systémové sendvičové panely, tzn. lineárně profilovaný, lakovaný ocelový 
plech. 

Úpravy povrchů vnitřních 

Úprava vnitřních povrchů zdiva bude štuková s výmalbou na podkladu lehčené omítky. Pod lehčenou 
omítku tl. 15 mm bude aplikován cementový postřik v tl. 5 mm. V exponovaných místech jako jsou 
šatny, chodby apod., bude použita pohledová otěruvzdorná stěrka na bázi pryskyřice, tl. 3-5 mm 
prosypaná, barevná, samonivelační PUR pryskyřice. V hygienických zázemích a podobných 
vybraných částech, kde dochází ke kontaktu s vodou, budou použity keramické obklady. Obklady jsou 
navrženy ve standartním provedení, I. jakost, střední cenová úroveň, obdobně pak dlažby, které 
budou navíc odolné proti povrchovému opotřebení třída PEI 5, úhel skluzu R9.  

Malby a nátěry 

Veškeré štukové povrchy a povrchy z SDK budou opatřeny malbou  – převážně odstín bílá, na 
jihozápadní fasádě v závětří bude proveden grafický symbol investora. Rozměr upravované plochy 
1,89x8,5 m. 

Zámečnické výrobky, které nebudou žárově zinkovány nebo provedeny z nerezu či eloxovaného 
hliníku, budou opatřeny 1x základním nátěrem a dvojnásobným syntetickým konečným nátěrem 
v barevném odstínu RAL dle požadavku architekta. 

Výrobky PSV 

Před výrobou veškerých výrobků PSV nutno provést ověření skutečných rozměrů! 

Zámečnické výrobky 

Jedná se zejména o venkovní požární schodiště, žebřík, schodišťová zábradlí, nosné prvky markýz, 
slunolamy, revizní dvířka, kotvicí prvky apod. Jednotlivá schema s popisem jsou součástí Výpisu 
zámečnických výrobků. 



Klempířské výrobky 

Nové klempířské prvky se budou týkat oplechování střešních atik, ukončovacích lišt střešní 
hydroizolace, parapetů nových oken a oplechování VZT odvětrávací šachty. Materiál TiZn. 

U výrobní haly se jedná o systémové prvky opláštění a střechy, lakovaný FeZn plech dle zvoleného 
vybraného dodavatele. 

Poznámka: Při provádění klempířských prací postupovat v souladu s ČSN 73 3610. 

Truhlářské a tesařské výrobky 

Truhlářské prvky T.1 a T.2 budou provedeny z masivního dubu s povrchovou úpravou nátěrem olejem 
bez pigmentu. 

Ostatní výrobky 

Bude se jednat o speciální dodávky jako vnitřní sanitární stěny, vybavení učeben a výdejny jídel apod. 
Vše je součástí výpisu prvků vč. specifikací. 

Výplně otvorů 

Dodavatel veškerých výplní otvorů si zpracuje výrobní dokumentaci. Před výrobou veškerých výplní 
otvorů nutno zaměřit skutečnou velikost stavebního otvoru. 

Konstrukce oken jsou navrženy z hliníkových profilů, zasklených izolačním dvojsklem. Součinitel 
prostupu tepla oknem jako celku do: Uw = 1,2 W/m2K. Na stavbě jsou navrženy výplně s protipožární 
odolností, ty budou hliníková ve stejném barevném a pokud možno i výrobním provedení jako okna 
bez požární odolnosti. Vnější dveřní výplně jako vchodové a únikové dveře budou provedeny jako 
hliníkové. 

Vnitřní výplně budou tvořit jednokřídlé a dvojkřídlé. Zárubně budou až na výjimky provedené jako 
ocelové se skrytou drážkou určené pro přímé zazdívání popř. dodavatel si může zvolit i variantu 
dodatečného zazdívání, dveřní křídla HPL, některá s částečným prosklením. 

Nad vstupním atriem (místnost 1.02) bude ve střeše navržen obloukový střešní světlík (ozn. W20) se 
samostatnou klapkou (větraný). Rozměr stavebního otvoru pro světlík 2,0 x 2,0 m. Boční stěny 
světlíku budou provedeny z betonu tl. 150 mm a zatepleny EPS tl. 160 mm s návazností detailu na 
skladbu střechy. Světlík je navržen jako typový výrobek. Nosná konstrukce světlíku je navržena jako 
systémová oblouková rámová z hliníku, prosklení je navrženo z čirého polykarbonátu o Ug min. = 1,6 
W/m2.K, prostupnost světla min. 64 %. Otevírání klapky (jednoho segmentu světlíku) elektrické nebo 
pneumatické, dálkové ovládané s osazením detektoru větru a deště. Součástí řešení světlíku bude na 
spodní straně k interiéru zavěšení a vypnutí desénové interiérové fólie odolné proti vlhku a UV záření 
o tl. 0,18 – 0,36 mm. Do prostoru mezi fólii a světlíkem budou osazeny 2 ks svítidel vč. 
elektroinstalace. 

Detailně viz výpis prvků. 

Informační tabule a pamětní desky 

Informační tabule a pamětní desky vycházejí z požadavku IROP, které jsou k dispozici volně ke 
stažení (např. obecná pravidla z října 2017). 

Montážní systémy, stavební připravenost 

Veškeré montážní systémy a kotevní prvky budou součástí ucelených dodávek. Jedná se zejména o 
výtah, okna, montované příčky, podhledy, žaluzie, vstupní markýzu apod. Stavební připravenost bude 
definována po výběru konkrétního subdodavatele zápisem do stavebního deníku. 



Ostatní stavební práce 

Zde se jedná zejména o dodatečné provedení drážek či prostupů do nosných a nenosných konstrukcí 
stavby. Přednostně se předpokládá to, že veškeré drážky budou frézovány nebo prováděny jádrovými 
odvrty a ne sekány. Sekání drážek je možné použít pouze se souhlasem investora, projektanta a 
statika stavby. Všechny drážky a prostupy jsou vyznačený ve výkrese základů, půdorysu 1NP a 
půdorysu 2NP a ve výkresech stropu a tvaru konstrukčně statické části D.1.2. 

Nakládání s odpady 

Odpady ze stavební činnosti budou důsledně zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny 
vhodným způsobem (zajistí dodavatel stavby). Stavební odpad po vytřídění nebezpečných složek 
bude v maximální míře recyklován v recyklačním zařízení. 

Doprava suti a materiálu bude zajištěna dle technologických možností dodavatele stavby a bude 
vedena uzavřenými dopravními trasami, aby nedošlo k zatěžování okolí prachem.   

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Bezpečnost při užívání stavby bude zabezpečena dodržováním obecně závazných předpisů a 
normativů. Před užíváním stavby budou zpracovány dokumenty týkající se bezpečného užívání stavby 
(např. požární evakuační plán, bezpečnostní směrnice apod.), se kterými budou noví uživatelé 
prokazatelně seznámeni. 

Před užíváním CNC obráběcích strojů bude každý učen proškolen z BOZP a seznámen s manuálem 
pracovního stroje. Škola zajistí pro studenty všechny pracovní a ochranné pomůcky. 

Popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními 
účinky vnějšího prostředí 

Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 
požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky §7a zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 
406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi. Dokumentace je dále zpracována v souladu s vyhláškou 
78/2013 Sb. Skladby obvodových konstrukcí splňují požadavky normy ČSN 73 0540-2 na součinitele 
prostupu tepla. 

Stavba je určena pro celoroční provoz. 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Stavba je zařazena do klasifikační třidy C. Pro stavbu je zpracován PENB, který je přílohou PD. 

Energetická náročnost stavby 

Navrhované úpravy nebudou mít výrazný vliv na energetickou náročnost budovy. Níže jsou uvedeny 
hodnoty PENB ze současného stavu. 

Hodnoty PENB pro celou budovu (celková dodaná energie) 366,917 MWh/rok 
Hodnoty PENB pro celou budovu (neobnovitelná primární energie) 765,443 MWh/rok 

Energetická náročnost budovy: dle PENB je klasifikován objekt v klasifikační třídě C = úsporná. 

Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V rámci této projektové dokumentace není uvažováno s využitím alternativních zdrojů energie 



Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Stavba je rozdělena do požárních úseků. 
 
Požární úsek dle ČSN 73 0804: N 1.01 DÍLNA 
Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 1.02/N2 UČEBNÍ BLOK 
Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 2.01 JÍDELNA 
Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 1.03 ŠATNA M 
 
Osobní výtah propojuje jeden požární úsek a nemusí tvořit samostatný PÚ stejně jako nákladní výtah. 
Výtahová šachta musí splňovat požadavky na konstrukce. Technická místnost s plynovým 
spotřebičem do 50 kW nemusí tvořit samostatný PÚ. Prostory šaten nejsou ve smyslu ČSN 73 0831 
shromažďovacím prostorem. 

Požadavky na stavební konstrukce: 

Posouzení stavebních konstrukcí podle I. stupně požární bezpečnosti.  Požární úsek dílny 
 
1. Požární stěny REI 15+ 

-keramické zdivo svisle děrované P+D tl. 300 mm, omítnuté 
= vyhovuje pro požární odolnost REI 90 DP1(EUC tab. 6.1.2) 

2. Požární uzávěry EW/EI15 DP3 
-dveře mezi objekty a požárními úseky budou osazeny typizovanými požárními uzávěry s 
požadovanou požární odolností  
= vyhovuje pro požární odolnost EW/EI15DP3-C1 

3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části REI 15+ 
-keramické zdivo svisle děrované P+D tl. 300 mm, omítnuté 
= vyhovuje pro požární odolnost REI 90 DP1(EUC tab. 6.1.2) 

4. Nosné konstrukce střech R 15 
-ocelový skeletový systém; hlavní nosné sloupy jsou navrženy z profilů, které budou vetknuty 

do základové konstrukce 
= vyhovuje pro požární odolnost R15 a bude doloženo výrobcem 

5. Nosné konstrukce uvnitř PÚ R 15  
–nosné sloupy jsou navrženy z profilů, které budou vetknuty do základové konstrukce 
= vyhovuje pro požární odolnost R15 a bude doloženo výrobcem 

6. Nosné konstrukce vně PÚ objektu R 15 
-nevyskytují se 
= vyhovuje 

7. Nosné konstrukce uvnitř PÚ objektu nezajišť. stabilitu R 15 
-nevyskytují se 
= vyhovuje 

8. Konstrukce podporující technolog. zařízení R 15 
-nevyskytují se 
= vyhovuje 

9. Nenosné konstrukce –bez požadavku 
-v posuzovaných PÚ se nevyskytují 
= vyhovuje 

10. Konstrukce schodišť uvnitř PÚ  
–bez požadavku 

11. Výtahové a instalační šachty 
-nevyskytují se 

12. Střešní plášť–bez požadavku 
-nehodnocen PP REI 45 DP1 
 

Posouzení stavebních konstrukcí podle II. stupně požární bezpečnosti. Ostatní požární úseky 
 



1. Požární stěny REI 30+ 
-keramické zdivo svisle děrované P+D tl. 300 mm, omítnuté 
= vyhovuje pro požární odolnost REI 90 DP1(EUC tab. 6.1.2) 

Požární stropy REI 30+ 
-prefa HCE stropní panely tl. 250 a 300  mm 
= vyhovuje pro požární odolnost REI 180DP1(EUC tab. 2.6) 

2. Požární uzávěry EW/EI15 DP1 a 3 
-dveře mezi požárními úseky budou osazeny typizovanými požárními uzávěry s požadovanou 
požární odolností  
= vyhovuje pro požární odolnost EW/EI15DP3-C1 
-okna chodby učebního bloku do dílen budou osazena požadovaným typem 
-vyhovuje pro požární odolnost EI 15 DP1 

3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části REI 15+ 
-keramické zdivo svisle děrované P+D tl. 300 mm, omítnuté 
= vyhovuje pro požární odolnost REI 90 DP1(EUC tab. 6.1.2) 

4. Nosné konstrukce střech R 15 
-konstrukce střechy neposuzována, tvořena požárním stropem 
= vyhovuje 

5. Nosné konstrukce uvnitř PÚ R 15  
-nosné stěny jsou provedeny z plných cihel pálených tl. 450 mm, omítnuté 
= vyhovuje pro požární odolnost R 45(EUC tab. 6.1.2) 

6. Nosné konstrukce vně PÚ objektu R 15 
-neposuzovány 

7. Nosné konstrukce uvnitř PÚ objektu nezajišť. stabilitu R 15 
-nevyskytují se 
= vyhovuje 

8. Konstrukce podporující technolog. zařízení R 15 
-nevyskytují se 
= vyhovuje 

9. Nenosné konstrukce –bez požadavku 
-nevyskytují se 
= vyhovuje 

10. Konstrukce schodišť uvnitř PÚ –bez požadavku 
-monolitické a z ŽB dílců; vnější exteriérové schodiště bude montované, ocelové 
= vyhovuje 

11. Výtahové a instalační šachty–netvoří samostatný PÚ 
12. Střešní plášť -bez -nehodnocen 

 
Požární odolnost stavebních konstrukcí posuzovaného objektu vyhovuje požadavkům normy. 
 
Výplně otvorů s požární odolností jsou ve stavební části označeny jako PD a PW, na jihovýchodní 
fasádě se nalézá požárně bezpečnostní pás šířky 2 025 mm, zateplení v tomto prostoru bude 
provedeno z minerální vaty na celou výšku stavby. 
 
Detailní popis požárně bezpečnostního řešení je patrný z PD z části D.1.3. 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Předpokladem je užití certifikovaných výrobků s materiálovými listy, které budou dodavatelem 
předloženy ke kolaudaci stavby. 



Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí 

Stavba neobsahuje netradiční technologické postupy a nemá zvláštní požadavky na provádění jakosti 
navržených konstrukcí. Nadstandartním požadavkem je účast inženýrského geologa při provádění 
výkopových prací. V místě stavby byly provedeny 3 sondy, které prokázaly existenci navážky v celé 
lokalitě, po odkrytí stavební jámy bude muset být zhodnocen stavby odkryté pláně a při realizaci pilot 
zhodnocen stav vyvrtané zeminy, posouzena její únosnost a stanoven postup realizace. 

Po provedení základu bude na 2 místech odebrán vzorek betonu a laboratorně provedena zkouška 
krychelné pevnosti. 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem  stavby  -  obsah  
a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Požadavky na dílenskou dokumentaci: 

A) Výplně otvorů 
B) Zámečnické konstrukce 
C) Truhlářské konstrukce 
D) Klempířské prvky 
E) Sanitární příčky 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec  povinných  -  stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami 

Požadované kontroly zakrývaných konstrukcí budou vyspecifikovány technickým dozorem investora 
po jeho stanovení.  Autorský dozor – projektant požaduje přivolat ho po realizaci stavební jámy, po 
provedení základů a hydroizolací. Ostatní bude kontrolováno v rámci pravidelně konaných kontrolních 
dní. 

Výpis použitých norem 

Níže je uveden obecný výčet platných norem uvažovaných touto PD. Dále jsou závazné veškeré 
normy podle článků a odstavců vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu ve znění pozdějších předpisů 

Pokud příslušné věcné části ČSN, na jejichž hodnoty vyhláška odkazuje, stanoví, že pro ně platí i jiné 
ČSN, považuje se za splnění požadavku vyhlášky splnění požadavků uvedených v obou normách. 
Týká se to zejména norem požární bezpečnosti staveb. V tomto seznamu jsou proto hlavní navazující 
normy uvedeny. 

České technické normy probíhají trvalým procesem změn - jsou vydávány změny platných norem a 
normy nové, z nichž některé se v označení liší od norem, které nahrazují, jen rokem vydání. Z tohoto 
důvodu má tento seznam orientační povahu. Při návrhu stavby je pro plnění požadavků vyhlášky, 
které odkazují na normové hodnoty, nutno vždy vycházet z aktuálního platného znění konkrétní ČSN. 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0037  Zemní a horninový tlak na stavební konstrukce 
ČSN 73 1000  Zakládání stavebních objektů 
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. 
ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 



 Část 1: Základní ustanovení  
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
 Část 3: Pozemní stavební objekty 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 
 Část 2: Požadavky 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN 73 1901 Navrhování střech 
 Základní ustanovení 
ČSN 73 2005 Injekčné práce v stavebníctve 
ČSN 73 2031 Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců 
 Společná ustanovení 
ČSN 73 2061-1 Zatěžovací zkoušky zdiva 
 Část 1: Všeobecná ustanovení 
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3040  Geotextílie v stavebných konštrukciách 
 Základné ustanovenia 
ČSN 73 3050   Zemné práce 
 Všeobecné ustanovenia 
ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební 
 Základní ustanovení      
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební 
 Základní ustanovení 
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610 Klempiarske práce stavebné 
ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – 

Vlastnosti a požadavky 
 Požadavky a zkušební metody  
ČSN EN 1457 Komíny – Pálené/Keramické komínové vložky – 
 Požadavky a zkušební metody  
ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv  
ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 73 8107 Trubková lešení 
ČSN EN 1995-1-1  Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí –  
Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 13964 Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení 
ČSN EN 1168+A3 Betonové prefabrikáty - Dutinové panely 
ČSN EN 1990 ed.2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení 

sněhem 
ČSN EN 1991-1-6 Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během 

provádění 
ČSN EN 1994-1-1 ed.2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - 

Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 



ČSN ISO 14713-2  Ochrana železných a ocelových konstrukcí proti korozi. 
 
 

Vypracoval: Ing. Jiří Olejník, 06/2017 
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