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B. Účel objektu  
Stávající objekt slouží jako nemocnice následné péče. Jedná se tedy o stavbu pro  
zdravotnictví. Stavebními úpravami se nemění účel objektu.  

 
C. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a  
výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,  
včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou  
schopností pohybu a orientace  
Objekt má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Zastřešen je valbovou  
střechou s plechovou krytinou. Hlavní hřeben je orientován v ose východ západ. Budova  
je výrazně členěna dostavbami z různých období a její délka je přibližně 50x16 m. Objekt  
je v dobrém technickém stavu.  
V podzemním podlaží jsou technologické místnosti a místnosti přizpůsobené pro  
balneologické procedury. V přízemí objektu se v současné době nachází recepce,  
kancelářské prostory vedení nemocnice, pokoje pro doktory a dále prostory pro  
vyšetřování pacientů. Ve vyšších patrech se nachází lůžková část s ambulancemi.  
Podkroví objektu je v současné době nevyužíváno a slouží jako půdní prostor.  
V rámci zkvalitnění péče bude provedena rekonstrukce technologických místností, místností 
přizpůsobených pro balneologické procedury, elektroléčbu, tělocvičny, bazénu, sociálního 
zařízení, přístupových chodeb a schodiště.  
Stavebními úpravami 1.PP nebude omezen přístup osob se sníženou schopností pohybu a 
orientace. 
  

D. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve  
vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost  
 
d.1. Bourací práce  
Před započetím bouracích prací budou odpojeny stávající instalace ZTI. Ponechané 
instalace budou po celou dobu stavby ochráněny před poškozením !!!  
Veškeré stávající ponechané prvky budou před zahájením realizace důkladně  
ochráněny před poškozením stavbou zejména stávající parapety, okenní výplně a  
ponechané povrchové a nášlapné úpravy !!!  
 
Před zahájením stavebních prací investor zajistí vyklizení mobilního vybavení všech 
rekonstruovaných prostor. Zhotovitel zajistí demontáž zařizovacích předmětů, které dle 
požadavků investora budou uschovány pro navrácení. Součástí bouracích prací zhotovitele 
bude dále i demontáž stávajících dveřních křídel, které budou rovněž uschovány pro 
navrácení. V rámci bouracích prací bude v celém rekonstruovaném prostoru 1.PP( 
schodiště, chodba u výtahů, přístupová chodba - vstup, sociální zařízení pro zaměstnance, 
spojovací chodba, elektroléčba, tělocvična, šatna pacienti, odpočinková místnost pro 
zaměstnance, sklad a bazén), odstraněno truhlářské obložení stěn, na schodišti do 1.PP 
budou demontovány sádrokartonové předsazené stěny, bude provedena demontáž 
stávajícího obložení stropů, otlučení veškerých keramických obkladů a odstranění 
nášlapných vrstev. Vzhledem ke vzlínající vlhkosti, budou omítky pod odstraněným 
truhlářským obložením a na schodišti odstraněny cca 0,3m nad hranici vzlínající vlhkosti 
včetně vyškrábání spár. V bazénu bude odstraněna nadezdívka bazénu na úroveň stávající 
podlahy tak, aby mohl být namontován přelivový žlab, dále budou odstraněny keramické 
obklady bazénu a stěn. V sociálních zařízeních pro zaměstnance budou vybourány ocelové 
zárubně na WC. Dále v celé rekonstruované části budou oškrábány malby.  
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d.2. Svislé nosné konstrukce  
Vnější obvodové a vnitřní nosné konstrukce objektu nebyly při stavebním průzkumu  
zjištěny. Předpokládá se však zdivo z cihel plných pálených v původní části objektu,  
respektive zdivo z cihel CDm v části objektu dostavovaném v pozdějším období. Navrhované 
stavební úpravy nezasahují do svislých nosných konstrukcí.  
 
d.3. Vodorovné nosné konstrukce  
Stávající vodorovné konstrukce objektu jsou předpokládány jako monolitické  
keramické (systém Hurdis), popřípadě jako železobetonové montované z panelů  
PZD. Navrhované stavební úpravy nezasahují do vodorovných nosných konstrukcí.  
 
d.4. Zemní práce  
Součástí stavebních úprav nejsou žádné zemní práce.  
 
d.5. Základy  
Předpokládá se stávající založení objektu na monolitických základových pasech.  
 
d.6. Schodiště  
V objektu se v současné době nachází tři schodiště. Navrhované stavební úpravy nezasahují 
do konstrukce schodiště.  
 
d.7. Hydroizolace, parozábrany  
V objektu jsou navrženy následující hydroizolační systémy.  
V mokrých provozech (kuchyňka, toalety, sprchy, sociální zařízení, v místnostech 
přizpůsobených pro balneologické procedury a bazénu) je navržena vodorovná a svislá 
stěrka provedená pod dlažbou a pod obkladem v místech přímého ostřiku ploch vodou do  
vzdálenosti 600 mm za okraj zařizovacího předmětu. Nová izolace bude vyhotovena ve 
skladbě 2x pružná izolační stěrka na bázi živice TL/18 celkové 2 mm, penetrace silikátová 
pro izolační stěrku TL/17. Přechod spoje izolací mezi stávající a novou izolací bude 
vyhotoven pomocí přechodové izolační stěrky TL/5 s minimálním přesahem spoje 150 mm 
na každou stranu. Pod dlažbou bude vyhotovena izolační stěrka ve skladbě: základní 
penetrační nátěr na bázi syntetické pryskyřice TL/11, hydroizolační pružná cementová stěrky 
pro dlažbu / ker. obklad TL/12 tl.1mm bude vytaženo na stěny pod keramický obklad do v.0,2 
m. V rozích bude použita těsnící páska TL/13. Spoj obkladu a dlažby bude ukončen 
silikonovým těsnícím tmelem TL/14. Izolační souvrství bude vytaženo pod obklad na přilehlé 
stěny do výšky 200 mm. Stěrková hydroizolace bude kombinována s hloubkovou penetrací.  
V místě styku stěny a podlahy bude použit bandážní pásek.  
 
d.8. Vnitřní dělící konstrukce - příčky  
Příčky v sociálním zařízení pro zaměstnance 1. PP jsou navrženy zděné tl. 100 mm z 
pórobetonových tvárnic TL/1  
Na hranách budou mít všechny příčky osazeny hranové profilované lišty. Část těchto 
konstrukcí bude obložena keramickými obklady do výšky 180cm a spárováno  
vodovzdornými tmely na cementové bázi. Obklady budou lepeny lepidly na  
cementové bázi. Pojistná hydroizolace na stěnách s přímým ostřikem stěn bude  
tvořena hydroizolační stěrkou pod obklad 
 
d.9. Podlahy  
Všechny podlahové konstrukce, v objektu budou ponechány stávající. Nahrazeny budou 
pouze nášlapné vrstvy (keramická dlažba apod.). Novou dlažbu bude tvořit dlažba TL/8 
formát 200/200 mm, odstín dle výběru investora, povrch matný hladký. Stávající podklad pod  
dlažbu bude případně vyrovnán jemným cementovým potěrem TL/3. Podlahové konstrukce 
musí mít protiskluznou úpravu se součinitelem smykového tření min. 0,6 !!!  
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d.10. Podhledy  
V rekonstruované části objektu budou stávající sololitové a laminátové podhledy 
demontovány a nahrazeny kazetovým podhledem. V mokrých provozech budou montovány 
voděodolné kazety.  
 
d.11. Vnitřní výplně otvorů  
Stávající vnější okenní a dveřní výplně budou zachovány a budou včetně vnitřních  
parapetů důkladně ochráněny po celou dobu realizace před poškozením !!!  
Vnitřní nové dveře v sociálních zařízeních zaměstnanců budou provedeny voděodolné, 
plné, materiál odlehčená DTD deska, kování rozetové, kulaté s dozickým zámkem nebo 
cylindrickou vložkou dle požadavku investora dle upřesnění v průběhu realizace. Nové 
zárubně v těchto prostorech budou ocelové na tl. zdiva 100 mm, povrchová úprava 1x ZN + 
2x vnitřní matný vnitřní univerzální barva na kov a dřevo TL/16 odstín upřesní investor. 
Ponechané zárubně vnitřních dveří budou očištěny a natřeny 2x nátěrem vnitřní  
univerzální barvy na kov a dřevo TL/16 odstín upřesní investor. Vnitřní dveře v mokrých 
provozech budou oboustranně oplechované do v.0,2m nerezovým plechem.  
 
d.12. Vnější výplně otvorů  
Stávající  
 
d.13. Povrchové úpravy stěn  
Stávající vnitřní omítky v místnostech budou opraveny v předpokládaném  
rozsahu 30%. Na chodbě v m.č.1.06 se předpokládá oprava v rozsahu 10%.  
Zdivo, ze kterého byla odstraněna omítka z důvodu vzlínající vlhkosti bude očištěno včetně 
vyčištění spár do max.hl.10 mm a nově přespárováno maltou CSII. Omítka bude nahrazena 
novou porézní jádrovou nasákavou omítkou TL/5 na sanační podhoz TL/4 a dále bude 
proveden omyvatelný prodyšný nátěr TL/6 nebo vápenný nátěr TL/7 dle požadavků 
investora.  
 
d.14. Povrchové úpravy stropů  
Na stávajících omítaných stropech bude vyspravena stávající omítka, a  
následně bude provedena nová výmalba.  
 
d.15. Zámečnické výrobky  
Zámečnické výrobky budou provedeny v odpovídající kvalitě a budou  
provedeny v následující povrchové úpravě. Viditelné konstrukce budou opatřeny nátěrem, 
neviditelné konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem protikorozní ochrany. Jedná se 
především o ocelové prvky – zárubně.  
 
d.16. Klempířské výrobky  
Klempířské výrobky nejsou součástí stavebních úprav.  
 
d.17. Nátěry  
Opravené stávající omítky budou opatřeny podkladním nátěrem. Rekonstruovaný prostor 
bude v celém rozsahu nově vymalován bílým nátěrem. V místnostech se vzlínající vlhkostí 
bude vyhotoven nátěr vápenný TL/7 nebo omyvatelný prodyšný nátěr TL/6.  
V místnosti skladu zeleniny bude stávající emailový nátěr odstraněn v celém rozsahu.  
Veškeré rozvody viditelně vedeného potrubí UT bude očištěno a natřeno 2x barevným 
matným nátěrem vnitřní univerzální barvou na kov a dřevo TL/16. Potrubí  
UT a viditelné potrubí kanalizace bude natřeno v odstínu bílém. Očištěny a natřeny budou i 
stávající radiátory v bílém odstínu. Měděné potrubí UT zůstane bez nátěru.  
Ponechané zárubně vnitřních dveří budou očištěny a natřeny 2x nátěrem vnitřní univerzální 
barvy na kov a dřevo TL/16 odstín dle výběru investora. Nové zárubně budou ocelové na tl.  
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zdiva 100 mm, povrchová úprava 1x ZN + 2x vnitřní matný vnitřní univerzální barva na kov a 
dřevo TL/16 odstín dle výběru investora.  
Nátěry stávajícího potrubí a radiátorů budou provedeny před vyhotovení nových  
povrchových a nášlapných úprav, aby nedošlo k jejich poškození !!!  
 
d.18. Keramické obklady a dlažby  
V mokrých provozech bude vyhotoven nový keramický obklad TL/9 bílý matný  
formátu 200/200 mm v.1,8 m. Obklad bude ukončen horní řadou v náhodné kombinaci barev  
žlutá, zelená, modrá a tmavě oranžová, povrch matný hladký, velikost 200x200 mm. Obklady  
budou lepeny na lepidlo TL/10. Obklady budou vyspárovány spárovací hmotou na vnitřní  
povrchové úpravy, hydrofobní, barevnost středně šedá TL/15.  
Hydroizolační souvrství pod dlažbou ve skladbě základní penetrační nátěr na bázi  
syntetické pryskyřice TL/11, hydroizolační pružná cementová stěrky pro dlažbu / ker. obklad  
TL/12 tl.1mm bude vytaženo na stěny pod keramický obklad do v.0,2 m. V rozích bude 
použita těsnící páska TL/13. Spoj obkladu a dlažby bude ukončen silikonovým těsnícím 
tmelem TL/14. Těleso bazénu bude obloženo keramickou mozaikou, hydroizolační souvrství 
pod keramickou mozaiku bude ve stejné skladbě a bude provedeno celoplošně.  
 
d.19. Venkovní úpravy  
Součástí stavebních prací nejsou žádné venkovní úpravy.  
 
d.20. Vzduchotechnika  
Stávající  
 
d.21. Zdravotně technická instalace  
Součástí stavebních prací bude vyhotovení vnitřních rozvodů vody v sociálních zařízeních 
pro personál. Voda bude přivedena od nových rozvodů umístěných pod stropem přístupové 
chodby. Kanalizace bude stávající. V sociálních zařízeních pro personál, budou 
namontovány nové WC kombi a umyvadla.  
 
d.22. Vytápění  
Zůstane stávající.  
 
d.23. Elektroinstalace  
Ve všech prostorech bude stávající až na místnost elektroléčby, kde budou provedeny nové 
rozvody. Do této místnosti bude umístěn podružný rozvaděč, který bude napojen z hlavního 
rozvaděče umístěného na přístupové chodbě. Nové rozvody budou provedeny v souladu s 
platnými předpisy a normami. Dále budou vyměněna veškerá stávající zářivková svítidla z 
důvodu montáže kazetového stropu. Počet svítidel a jejich umístění se nemění.  
 
Navržené materiály a dílčí prvky PSV určují standarty pro výběrové řízení a lze je 
zaměnit za jiné shodných technických parametrů. V průběhu realizace bude 
investorem upřesněno a odsouhlaseno barevné a materiálové řešení všech dílčích 
prvků PSV a povrchových a nášlapných úprav na základě předložených  
vzorků zhotovitelem !!! Technická specifikace výrobků je v samostatné příloze  

 
E. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení  
případných negativních účinků  
Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy - zejména hlučnost a 

prašnost. Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný 

nebezpečný odpad. Jednotlivé odpady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu 
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zpracování a nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou 
likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany 
životního prostředí. Umístění skládky bude upřesněno dle vybraného místního 
subdodavatele stavby a jeho konkrétního způsobu likvidace odpadu. Dodavatel musí 
vzhledem k exponovanému místu provádět každodenní úklid okolí staveniště.  

 
F. Péče o bezpečnost práce a technické zařízení  
Při stavebních úpravách dotčených prostor bude v nejvyšší míře dbáno na  
dodržování všech platných předpisů bezpečnosti práce, zejména zákon č. 309/2006 Sb.,  
o bezpečnosti práce na staveništi. Je nutno dodržovat zejména § 3 – základní povinnosti  
dodavatele stavebních prací, tj. vybavit všechny osoby ochrannými pomůckami.  
Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím  
předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma  
bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním, a současně bude  
pojištěna proti nepředvídatelným událostem (živelné pohromy, krádež,…)  
Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné  
pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací  
nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN  
související s bezpečností práce.  
leden  

 
G.Popis stavebních prací jednotlivých prostorů  
 
g.1. Přístupové schodiště do 1.PP  
- demontáž předsazené sádrokartonové stěny  
- otlučení omítek do výšky cca 0,3m nad vzlínající vlhkost  
- vyškrábání spár zdiva do hl. cca.10mm  
- oškrábání stávající malby  
- provedení sanační omítky dle specifikace  
- oprava stávající omítky do 10%  
- štukování stávající omítky  
- nátěr zárubní  
- výmalba  
Vzhledem k tomu, že na schodišti je provedena nová nášlapná vrstva, musí dodavatel 
zajistit její zakrytí, aby nedošlo k poškození!!!  
 
g.2. Chodba u výtahů  
- demontáž nášlapné vrstvy 
- demontáž truhlářského obložení stěn  
- demontáž stropního podhledu  
- otlučení omítek do výšky cca 0,3m na vzlínající vlhkost  
- vyškrábání spár zdiva do hl. cca10mm  
- oškrábání stávající malby  
- provedení sanační omítky dle specifikace  
- oprava stávající omítky do 10%  
- štukování stávajících omítek  
- výmalba  
- nátěr zárubní a topení  
- montáž kazetového stropu  
- montáž svítidel 
- montáž nové nášlapné vrstvy - PVC  
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g.3. Vstupní chodba  
- otlučení omítek do výšky cca 0,3m na vzlínající vlhkost  
- vyškrábání spár zdiva do hl. cca10mm  
- oškrábání stávající malby  
- provedení sanační omítky dle specifikace  
- oprava stávající omítky do 30%  
- osazení ochranných rohů  
- štukování stávajících omítek  
- výmalba  
- montáž kazetového stropu  
- montáž svítidel  
Nášlapná vrstva – stávající  
 
g.4. Chodba k bazénu  
- demontáž truhlářského obložení stěn  
- demontáž stropního podhledu  
- demontáž nášlapné vrstvy - dlažba  
- otlučení omítek do výšky cca 0,3m na vzlínající vlhkost  
- vyškrábání spár zdiva do hl. cca10mm  
- oškrábání stávající malby  
- provedení sanační omítky dle specifikace  
- oprava stávající omítky do 10%  
- štukování stávajících omítek  
- nátěr zárubní a topení  
- výmalba  
- montáž kazetového stropu  
- montáž svítidel  
- vyrovnání podkladu pod dlažbu  
- montáž dlažby  
 
g.5.Sociální zařízení – personál muži  
- demontáž zařizovacích předmětů – WC a umyvadlo  
- otlučení obkladů  
- vybourání zárubní k WC  
- odstranění dlažby  
- oškrábání stávající malby  
- zazdívka zárubní  
- montáž nového rozvodu vody  
- oprava stávajících omítek v rozsahu do 30%  
- vyrovnání omítek pod obklady  
- vyrovnání podkladu pod dlažbu  
- štukování stávajících omítek  
- montáž obkladů a dlažby  
- nátěr zárubní  
- výmalba  
- montáž ZTI – WC a umyvadla  
- montáž nových dveří  
 
g.6. Sociální zařízení – personál ženy  
viz g.5.  
 
g.7. Tělocvična  
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- demontáž nášlapné vrstvy - koberec 
- demontáž truhlářského obložení stěn 
- demontáž stropního podhledu  
- otlučení omítek do výšky cca 0,3m na vzlínající vlhkost  
- vyškrábání spár zdiva do hl. cca10mm  
- oškrábání stávající malby  
- provedení sanační omítky dle specifikace  
- oprava stávající omítky do 10%  
- štukování stávajících omítek  
- omyvatelný nátěr do v.1,6m  
- výmalba  
- montáž kazetového stropu  
- montáž svítidel  
- nátěr zárubní a topení  
- samonivelační stěrka  
- montáž nové nášlapné vrstvy – zátěžový koberec 
 
g.8. Denní místnost personálu  
- demontáž stropního podhledu  
- otlučení obkladů  
- oškrábání stávající malby  
- vyrovnání omítek  
- oprava stávající omítky do 30%  
- štukování omítek  
- výmalba  
- montáž kazetového stropu  
- montáž svítidel  
- nátěr zárubní  
- samonivelační stěrka  
- montáž nášlapné vrstvy – PVC  
 
g.9. Elektroléčba  
- demontáž truhlářského obložení stěn  
- demontáž stropního podhledu  
- demontáž obkladů  
- oškrábání stávající malby  
- nové rozvody elektroinstalace  
- oprava stávající omítky – předpoklad do 30%  
- vyrovnání omítek  
- štukování omítek  
- omyvatelný nátěr do v. 1,6m  
- výmalba  
- montáž kazetového stropu  
- montáž svítidel  
- nátěr zárubní  
- samonivelační stěrka  
- montáž nášlapné vrstvy – PVC  
 
g.10. Šatna pacienti  
- demontáž stropního podhledu  
- demontáž obkladů  
- oškrábání stávající malby  
- oprava stávající omítky – předpoklad do 30%  
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- vyrovnání omítek 
- štukování omítek  
- tenkovrstvá mozaiková omítka do v. 1,6m  
- výmalba  
- montáž kazetového stropu  
- montáž svítidel  
- nátěr zárubní  
- samonivelační stěrka  
- montáž nášlapné vrstvy – PVC  
 
g.11. Odpočívárna - pacienti 
- demontáž stropního podhledu 
- demontáž obkladů 
- oškrábání stávající malby 
- oprava stávající omítky – předpoklad do 30% 
- vyrovnání omítek 
- štukování omítek 
- tenkovrstvá mozaiková omítka do v. 1,6m 
- výmalba 
- montáž kazetového stropu 
- montáž svítidel 
- nátěr zárubní 
- samonivelační stěrka 
- montáž nášlapné vrstvy – keramická dlažby 
 
g.12. Bazén  
- demontáž schodiště do bazénu  
- ubourání nadezdívky bazénu do úrovně stávající podlahy  
- otlučení obkladů – stěny  
- otlučení obkladů – těleso bazénu  
- odstranění nášlapné vrstvy – dlažba  
- vytvoření a vybetonování žlabu pro montáž přelivového žlábku  
- úprava odtoku vody z přelivového žlábku do sběrné nádrže  
- úprava napouštění bazénu  
- montáž přelivového žlábku  
- vyrovnání tělesa bazénu pod hydroizolační stěrku  
- vyrovnání omítek  
- oprava stávajících omítek v rozsahu do 30%  
- štukování omítek  
- provedení hydroizolační stěrky v bazénu  
- vyrovnání podkladu - podlaha  
- hydroizolační stěrka - podlaha  
- keramický obklad bazénového tělesa – mozaika  
- výmalba  
- úprava stěn – mozaiková omítka do v.1,8m  
- nášlapná vrstva – kamenný koberec  
- montáž kazetového stropu – voděodolné kazety  
- montáž svítidel – LED panely  
- opětovná montáž schodiště  
 
g.13. Vodoléčba 
- demontáž stropního podhledu 
- montáž kazetového stropu 
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- montáž svítidel 
- výmalba 
 

H. Platné normy ČSN.  
Byly vybrány základní platné normy:  
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí  
ČSN EN 1991-1-1 až 7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí  
ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov. V platném znění.  
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení.  
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. V platném znění.  
ČSN 73 0821 ED.2 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí.  
ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení. V platném znění.  
ČSN EN ISO 2812-1 až 5 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti kapalinám. V platném znění.  
ČSN EN ISO 10545-1 až 16 Keramické obkladové prvky. V platném znění.  
ČSN 37 5245 Kladení elektrických vedení do stropů a podlah.  
ČSN EN 13163 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového 

polystyrenu (EPS) - Specifikace. V platném znění.  

ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice. Názvy a definice.  

I. Důležitá upozornění:  
- Práce budou časově probíhat tak, aby nebyly negativně ovlivňovány povětrnostními  
podmínkami.  
- Zásobování stavby je řešeno v nezbytné míře záborem části plochy kolem objektu při  
zachování všech bezpečnostních zásad.  
- Termíny provádění stavebních úprav budou stanoveny ve smlouvě o dílo uzavřené mezi  
dodavatelem i investorem.  
- Případné změny vyplývající ze skutečností odhalených v průběhu realizace budou řešeny  
přímo na stavbě za účasti zástupce investrora.  
- Během stavby je nutná spolupráce dodavatele s investorem stavby  
- Obecné technické požadavky na výstavbu jsou stanoveny vyhláškou č.137/1998 Sb.  
- Náklady na realizaci stavby budou upřesněny na základě nabídkové ceny zhotovitele při  
výběrovém řízení.  
- Veškeré rozměry musí být ověřeny přeměřením přímo na místě.  
- Stavební práce budou prováděny odbornými firmami, dodavatelé budou dodržovat předpisy  
bezpečnosti práce a ochrany zdraví a všechny normy i technologické postupy pro jednotlivé  
materiály a stavební práce  
- Stavbu je třeba zajistit proti vniknutí nepovolaných osob.  
- Během realizace je nutné dodržovat požadavky orgánů státní správy  
- Vstupy na jednotlivé pozemky je nutné domluvit s jejich majiteli popř. správci  
- Před zahájením prací zajistí investor vytyčení a vyznačení stávajících inženýrských sítí  
v blízkosti, křížení či souběhu s prováděnými opravami  
- Výkaz výměr materiálů a náklady uvedené v projektu je možno doplnit dle zpracovatele  
realizační nabídky stavby vč. profesí o položky materiálu a montáže opomenuté nebo  
nutné pro úspěšnou a kvalitní realizaci stavby.  
- V případě návrhu jiné technologie je nutné uvádět rozdíl oproti řešení v projektu. Všechny  
takové položky je nutno doložit kalkulací v příloze.  
- Navržené materiály lze zaměnit za jiné shodných technických parametrů  
- Za cenovou nabídku je odpovědný zpracovatel nabídky, měrné jednotky uvedené  
v podkladech pro cenovou nabídku mají informativní charakter.  
- Nabídka bude považována investorem za závaznou ve všech svých částech  
 

V Kynžvartu 08/2018        Vypracoval: Karel Petrlík 


