

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Štěpán Mátl	tel.	377 172 413
č.j.	9243/18/SÚSPK-P	email:	stepan.matl@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C			
Předpokládaná hodnota VZ:	222 250 582,10 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	provedení rekonstrukce silnice II/145 vč. 2 mostů, v celkové délce 5303,25 m		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2018-030446		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P18V00000622		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 5 - odpověď na dotaz			
Zadavatel obdržel dne 9.11.2018 žádost o vysvětlení ZD (dotaz) s následujícím obsahem:			
1	Dobrý den, Předpokládaná doba výstavby na akci: „ II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C“ je 18 měsíců. Proto by nás zajímalo: Zimní údržba bude hrazena správcem komunikace a nebo zhotovitelem? Případně kdo v současné době provádí zimní údržbu na daném úseku?		
K výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Zimní údržba předmětného úseku je v současné době, stejně jako údržba ostatních silnic II. a III. třídy v Plzeňském kraji, zajišťována zadavatelem. S ohledem na skutečnost, že realizace stavby bude prováděna za částečné uzavírky s převedením dopravy do jednoho jízdního pruhu, musí být zimní údržba prováděna v souladu s platnou legislativou. Zimní údržbu komunikace (vymezeného jízdního pruhu) bude zajišťovat na své náklady zadavatel. Zabezpečení úklidu staveniště a dopravní značení bude po dobu stavby zajišťovat zhotovitel.		
Datum vyhotovení:		12.11.2018	

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky