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Úvod 

Tento dokument je nedílnou součástí Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku 

„Komponenta pro správu a údržbu dat technické infrastruktury Digitální technické mapy 

Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje“ (dále jen veřejná zakázka) a popisuje 

technické parametry plnění veřejné zakázky. 

Zakázka navazuje na projekt DTM DMVS PK, v rámci kterého proběhla konsolidace dat 

Účelové mapy povrchové situace (ÚMPS) a implementace systému pro provoz, správu a 

údržbu digitální technické mapy Plzeňského kraje. S ohledem na další rozvoj služeb DTM 

DMVS PK projekt logicky navazuje na stávající systém a povede k pořízení nových funkcionalit 

systému DTM DMVS PK. 

Z důvodů těchto návazností uvádíme odkazy na dokumentaci dříve uskutečněných 

souvisejících zakázek (dokumentace bude poskytnuta na vyžádání). 

 Technické řešení díla 

 Technická specifikace „Webová služba pro kontrolu zakázek“ 

 odkaz na  VF XML do služeb DTM  Verze 1.2 VF XML 

 

 

file://///paris/data/dokumenty/odbor_IT/_Společné/Projekty/26%20IROP%20-%20Rozvoj%20DMVSPK/04_Verejna_zakazka_VFXML/VFXML/Verze%201.2/
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1 Cíle projektu 

Stávající řešení DTM PK poskytuje oprávněným uživatelům zobrazení průběhu inženýrských 

sítí, které jsou spravovány společnostmi innogy (RWE), ČEZ a CETIN (O2). Správci 

inženýrských sítí jsou partnery projektu DTM PK a sítě poskytují do DTM formou WMS služeb. 

S ohledem na potřeby samosprávy je nutné doplnit do DTM PK další inženýrské sítě, které 

jsou spravovány zejména regionálními (místními) správci sítí. Jedná se o data inženýrských 

sítí vodovodů, kanalizací, veřejného osvětlení, komunikačních sítí apod. Správu dat 

inženýrských sítí provádějí komerční subjekty nebo obce a města v Plzeňském kraji, které jsou 

v roli poskytovatelů dat. Poskytovatelé garantují svá data vedená v DTM PK a zodpovídají za 

jejich správu a údržbu. 

Hlavní cíl projektu: Pořídit služby pro kraj a obce pro správu dat inženýrských sítí přímo v 

DTM PK v TC kraje. Dále pořídit služby pro regionální správce sítí, pomocí kterých budou 

poskytovat data do DTM PK. 

Dílčí cíle projektu 

 Provést úpravu stávajícího datového skladu technické infrastruktury s ohledem na aktuální 

datový model NVF XML (NVF XML. verze 1.2.0.4 příp. aktuálnější; dodá zadavatel na 

vyžádání) 

 Zpracovat metodiku sdílené správy a údržby dat technické infrastruktury DTM a ÚAP 

v DMVS, která bude respektovat zákon č. 183/2006 Sb. §26 - §30 a §161 

 Návrh konsolidace stávajících dat technické infrastruktury DTM a ÚAP v DMVS 

 Konsolidovat stávající data technické infrastruktury DTM a ÚAP v DMVS 

 Vytvořit mapové služby technické infrastruktury pro DTM 

 Zavést sdílený způsob využívání dat technické infrastruktury v DTM a ÚAP 

 Upgrade datového skladu (a zároveň i datového modelu) ÚMPS DTM DMVS s ohledem 

na úpravu datového skladu (a zároveň i datového modelu) technické infrastruktury DMVS 

o Upgrade datového skladu ÚMPS DTM DMVS má za cíl zamezit duplicitnímu vedení 

objektů v datových skladech ÚMPS a technické infrastruktury 

o Upgrade datového skladu ÚMPS DTM DMVS bude prováděn v součinnosti se 

Správcem datového skladu DTM DMVS 

o Na základě úprav datového skladu ÚMPS DTM DMVS zajistit upgrade nástrojů, 

služeb a dokumentací informačního systému DTM DMVS. 

 Zpracovat soubory datových balíčků pro výdej/příjem dat inženýrských sítí formou Zakázky 

DTM 

 Doplnit výdej/příjem dat inženýrských sítí formou zakázky DTM do Modulu ZAKÁZKA 

 Implementovat nový nástroj pro export dat inženýrských sítí do Zakázky DTM ve formátech 

NVF XML a DGN 

 Implementovat nový nástroj pro kontrolu dat inženýrských sítí Zakázky DTM ve formátech 

NVF XML a DGN 
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 Implementovat nový nástroj pro importy dat inženýrských sítí Zakázky DTM z formátů NVF 

XML a DGN do datového skladu DTM 

 Rozšířit stávající webovou službu pro kontrolu Zakázek DTM o kontrolu dat inženýrských 

sítí 

 Aktualizovat dokumentaci DTM v souvislosti se zavedením služeb správy a údržby dat 

technické infrastruktury 

 Zajistit technickou podporu implementovaných nástrojů na dobu neurčitou    

Využití a přínosy 

 Zajištění služeb a nástrojů pro správu dat inženýrských sítí obcí 

o Poskytnutí datového skladu TC kraje pro evidenci inženýrských sítí obcí 

o Usnadnění správy a údržby inženýrských sítí na úrovni obcí 

o Snížení nákladů malých a středních obcí na hardwarové (HW) a softwarové (SW) 

vybavení, které potřebují pro správu dat inženýrských sítí 

 Služby pro příjem dat inženýrských sítí regionálních správců (vodovodů, kanalizací ...) 

 Sjednocení způsobu pořizování dat inženýrských sítí (formáty a metodiky) 

 Rozšíření datového skladu a mapových služeb DTM PK o další data průběhů inženýrských 

sítí 

 Zajištění dalších datových zdrojů pro projekční činnosti 

 Zajištění průběhů inženýrských sítí pro rozhodovací procesy samosprávy, které budou 

poskytovány a garantovány jejich pořizovateli 
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2 Postup provedení prací 

Součástí nabídky bude 

 analýza problematiky jednotného datového skladu dat ÚAP a DTM 

o posouzení a navržení možností sdílené správy a distribuce dat ÚAP a 

DTM a stanovení vzájemných vazeb; eliminace duplicitního 

zapracovávání těchto dat 

 návrh časového harmonogramu prací 

o základní rozčlenění, řešitel stanoví jednoduchou osnovu členění a 

návaznosti prací 
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2 Datový model 

Pro dodané řešení komponent pro správu a údržbu dat technické infrastruktury DTM DMVS 

Plzeňského kraje (dále jen komponent TI DTM) bude dodavatel povinen udržovat aktuální a 

platné blokové schéma popisu způsobu fungování a ER (entity-relationship; relační) model 

databází a to všech souvisejících s komponentami TI DTM a v plném rozsahu. Dodavatel bude 

zadavateli ke komponentám TI DTM dodávat kompletní datový model. 

Za bezpečné uložení datového modelu u zadavatele budou odpovídat kontaktní osoby 

zadavatele. 

Dodavatel bude datový model předávat výhradně kontaktním osobám zadavatele. Předání 

datového modelu kontaktní osoba zadavatele dodavateli vždy potvrdí. 

Datový model bude předáván elektronicky a to ve zdrojovém formátu, ve kterém je tvořen 

dodavatelem, umožňujícím jeho další zpracování zadavatelem, a dále ve formátu BMP nebo 

JPEG nebo jiném kontaktními osobami odsouhlaseném formátu. 

Datový model bude zadavatelem využíván zejména pro interní potřebu pro realizaci 

potřebných integrací na další aplikace a informační systémy. 

V případě vlastních úprav prováděných zadavatelem není dodavatel povinen k odstraňování 

takovým způsobem vzniklých vad a nekonzistentností. Vlastní úpravy navrhované 

zadavatelem budou vždy konzultovány s dodavatelem. 

Datový model bude aktualizován dodavatelem a předán zadavateli jednou ročně a dále vždy 

po podstatné úpravě dodaných komponent TI DTM. O tom, zda se jedná o podstatnou úpravu, 

rozhoduje zadavatel. Zadavatel si však může vyžádat od dodavatele aktualizovaný datový 

model nejvýše 2× ročně. V případě žádosti bude dodavatelem poskytnut aktualizovaný datový 

model do 14 dnů od podání žádosti zadavatelem. 

2.1 Plný procesní model řešení 

Součástí dokumentace komponent TI DTM bude i procesní mapa procesů řešených v rámci 

komponent TI DTM, která vznikne v rámci cílového konceptu před implementací komponent 

TI DTM do prostředí zadavatele. 

Procesní mapa bude vytvořena dodavatelem ve spolupráci s odbornými pracovníky 

zadavatele, kteří odsouhlasí nasazení komponent TI DTM se zpracovaným modelem řešení 

procesů obsažených v procesní mapě. 

Procesní mapu bude dodavatel udržovat v přesném odpovídajícím rozsahu k řešení 

komponent TI DTM tak, aby umožnila zadavateli přesně sledovat řešené procesy a způsoby 

jejich řešení a v rámci nasazených komponent TI DTM i samostatně dodavateli navrhovat 

změny, které vzejdou z praktického používání komponent TI DTM nebo i z jiných důvodů. 

Procesní mapa bude předávána dodavatelem zadavateli ve snadno interpretovatelném 

formátu, který umožní i netechnickým pracovníkům zadavatele z oblasti, na kterou jsou 

komponenty TI DTM cíleny, v takovém formátu procesy v řešení komponent TI DTM číst a 

interpretovat. 

Procesní mapa bude zpracována formou EPC diagramu (Event-driven Process Chain). Popis 

je dostupný na URL: https://cs.wikipedia.org/wiki/Event-driven_Process_Chain. 
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Součástí procesního modelu bude i odpovídající dokumentační vazba na datový model a jeho 

části a dále na zdrojové kódy. Z procesního modelu bude možné dohledat a přejít do datového 

modelu na konkrétní datovou položku, se kterou se v rámci procesního modelu pracuje, nebo 

se z ní vychází, a dále bude možné z procesního modelu přejít (dokumentační vazbou) i do 

odpovídající části řešení komponent TI DTM, ve kterém je daný proces řešen. Odkazy musejí 

být funkční v každé revizi předávané dokumentace. 

2.2 Rozhraní 

Pokud realizované řešení komponent TI DTM bude obsahovat vstupy a výstupy (rozhraní), 

musí samotné řešení a jeho vazby být udržovány co nejvíce transparentní, to znamená, že 

všechna rozhraní budou vystavěna nad standardizovanými a dokumentovanými službami, 

které umožní změnu systému na jedné nebo druhé straně rozhraní pouhou změnou 

konfigurace na systémové úrovni takového rozhraní (nový certifikát a adresa stroje, portu). V 

případě datových pump a předávání dat formou strukturovaných dokumentů je nutné zajistit 

dokumentaci takové výměny dat a její standardizaci (dodržení např. XML nebo standardních 

databázových řešení). 

Pokud bude relevantní, tak u samotného systému bude vybudována samostatná komponenta 

pro výměnu dat a navázání na další systémy (obdobně jako ESB sběrnice), tzn. konfigurace 

nastavení a vazeb na další systémy bude prováděna z jednoho místa a v jednom místě také 

sdružovat vstupně/výstupní okruh a strukturu dat. Místem v tomto případě není myšlený 

fyzický nebo jinak lokálně umístění prostředek, ale aplikačně sjednocené, byť i distribuované 

řešení. 

Součástí realizovaných komponent TI DTM bude i otevřené, co do popisu a způsobu 

fungování, a dostatečně zabezpečené rozhraní, které umožní přístup a výměnu informací s 

dalšími informačními systémy (třetích stran). 

Prostřednictvím takového rozhraní bude možné přistupovat k celému rozsahu dat 

spravovaných komponentami TI DTM, případně i dalším činnostem v něm vykonávaným. 

Samotné rozhraní bude zdokumentované na úroveň výměny jednotlivých informací, jejich 

podoby a rozsahu. 

Rozhraní bude v rámci komponent TI DTM snadno řízené správcem komponent TI DTM 

zadavatele tak, aby na základě dodané dokumentace mohl povolit a nastavit přístup třetí 

straně samostatně bez součinnosti dodavatele. 

V rámci administrace rozhraní bude mít dále správce informačního systému zadavatele 

možnost jednoduchým způsobem volit individuálně podle každého konkrétního napojeného 

systému třetí strany, ke kterým datovým sadám a v jakém konkrétním rozsahu bude mít systém 

třetí strany přístup. 
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3 Technické podmínky pro implementaci 

Stávající řešení informačního systému DTM DMVS PK je provozováno nad následujícími 

platformami: 

 Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter 

 Microsoft SQL Server Standard Edition2014 R2 

 ArcGIS for Server Standard 10.3.1; v roce 2018 bude upgradováno na verzi 10.5.1 

 ArcGIS for Desktop Standard 10.3.1; v roce 2018 bude upgradováno na verzi 10.5.1 

 Orchard 1.9 

Poptávané řešení neobsahuje dodávku uvedených komponent. Zadavatel požaduje z důvodu 

hospodárnosti a ochrany dosud vynaložených prostředků využití výše uvedených platforem 

pro implementaci řešení. 

Datový sklad DTM 

Datový sklad DTM PK je veden formou geodatabáze ArcSDE v relačním databázovém 

systému Microsoft SQL Server. Pro zachování kontinuity správy a údržby dat DTM zadavatel 

požaduje, aby v rámci předmětu plnění byly nové nástroje a komponenty integrovány do 

stávajícího způsobu vedení dat v datovém skladu DTM PK. 

Integrace na Portál DTM Plzeňského kraje 

Portál DTM Plzeňského kraje je provozován nad redakčním systémem Orchard. Tento 

redakční systém je volně přístupný, open source CMS vystavěný nad ASP.NET MVC 

platformou a v prostředí KÚPK je integrován na systém správy uživatelských účtů Plzeňského 

kraje. Z důvodu využití stávající konfigurace zadavatel vyžaduje, aby dodané webové nástroje 

v rámci předmětu plnění byly řešeny formou modulů redakčního systému Orchard. Bližší popis 

systému Orchard je přístupný na URL adrese https://orchardproject.net, dokumentace 

systému na URL adrese http://docs.orchardproject.net/en/latest/. 

Integrace na desktopové GIS platformy 

Pro správu, údržbu a administraci prostorových dat je v DTM PK využívána platforma ArcGIS 

for Desktop. Zadavatel požaduje, aby v rámci předmětu plnění byly nové nástroje 

implementovány nad platformou ArcGIS for Desktop tak, aby mohly být využívány společně 

se stávajícími nástroji. 

V případě nástrojů pro zpracovávání zakázek DTM ÚMPS (výdeje, kontroly a importy) je ze 

strany správce datového skladu DTM využívána aplikace Spirit DTM. S ohledem na zachování 

stávajícího workflow budou nové nástroje začlenitelné, jako nová komponenta, do nástrojové 

lišty Spirit DTM, kde budou využívány při zpracovávání zakázek DTM ve formátu NVF XML a 

DGN. 

https://orchardproject.net/
http://docs.orchardproject.net/en/latest/


 
VZ „Komponenta pro správu a údržbu dat technické infrastruktury DTM DMVS PK“ 

Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická dokumentace 
 

 

10 
 

4 Podmínky pro sjednocení správy a údržby dat technické infrastruktury 
DTM a ÚAP v DMVS 

Ve stávajícím řešení DMVS Plzeňského kraje jsou data technické infrastruktury vedena v 

rámci agendy ÚAP, kde jsou spravována v datovém skladu a datovém modelu ÚAP (T-Mapy 

verze 3.4). V rámci sjednocení správy a údržby dat technické infrastruktury se ukazuje jako 

potencionálně vhodné zajistit jednotný způsob evidence dat technické infrastruktury, který 

bude plně využitelný jak pro agendu ÚAP (zároveň pro agendu Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací, která je dnes integrována do ÚAP), tak pro agendu DTM. Jednotný způsob 

evidence dat technické infrastruktury v DMVS může vést ke sdílení identických dat mezi 

agendami DTM a ÚAP a k odstranění duplicitního vedení dat. 

V rámci realizace bude v úzké součinnosti se zadavatelem rozhodnuto, které datové sady 

budou sjednoceny a následně budou vytvořeny podmínky pro účelné sdílení dat v rámci 

jednotného datového skladu technické infrastruktury v DMVS PK, ve formátu prostorové 

geodatabáze SDE, která bude implementována v relační databázi MS SQL Server. Definice 

vybraných datových sad bude popsána v Dokumentaci dodaného řešení. Pro zajištění 

požadovaných služeb IS DMVS PK bude datový sklad implementován s následující 

funkcionalitou.  

 Historizace dat 

 Verzování dat (ve smyslu požadavku vedení ÚAP dle zadavatele) 

 Objektový způsob vedení dat 

 Jednoznačná identifikace objektů 

 Evidence času aktualizace objektů 

 Vazba na zakázku DTM (pokud data vznikla ze zakázky DTM, včetně údajů o 

zpracovateli a ověřovateli zaměření, investorovi, účelu zaměření a datu zaměření) 

 Vazba na poskytovatele dat (pokud byla data předána poskytovatelem) 

 Třída přesnosti lomových bodů objektu 

 Vazba objektů na pasport (ve smyslu požadavku vedení ÚAP dle platné legislativy) 

Konsolidace stávajících dat technické infrastruktury DMVS 

V rámci sjednocení správy a údržby dat technické infrastruktury DMVS bude provedena 

konsolidace stávajících dat technické infrastruktury vedených v DMVS a vybraných dat 

z datového skladu ÚMPS DTM DMVS, které se týkají technické infrastruktury. Konsolidace 

bude cílena na topologii, tj. zejména odstranění duplicit prvků. Součástí konsolidace bude i 

vyřešení duplicitního vedení objektů v současných datových sadách technické infrastruktury a 

ÚMPS DMVS (v případě ÚMPS v části povrchové znaky sítí). V rámci konsolidace dat bude 

provedeno i zapracování konsolidovaných dat do aktualizovaného jednotného datového 

skladu technické infrastruktury DMVS PK. 
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5 Úpravy datového skladu ÚMPS DTM DMVS 

Na základě vyřešení duplicitního vedení objektů v současných datových sadách technické 

infrastruktury a ÚMPS DMVS (viz kap. 4) bude provedena úprava datového modelu a skladu 

ÚMPS DTM DMVS. Současný datový model bude dodavateli dán k dispozici. Součástí 

provedené úpravy bude i aktualizace nástrojů a služeb informačního systému, na které bude 

mít provedená změna modelu vliv. S ohledem na provedené úpravy budou aktualizovány 

nástroje pro zpracování, správu a vedení dat ÚMPS DTM DMVS, nástroje pro export dat 

partnerům DTM DMVS (včetně jejich konfigurací pro předávání dat) a odpovídající metodiky. 

Aktualizace nástrojů bude provedena v součinnosti se Správcem datového skladu DTM DMVS 

tak, aby byla zachována požadovaná funkcionalita nástrojů a služeb pro správu a vedení 

ÚMPS DTM DMVS. 
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6 Rozvoj služeb technické infrastruktury DTM 

Schéma zobrazuje pouze vybrané komponenty IS DMVS PK, které souvisejí se zavedením 

nových komponent služeb technické infrastruktury DTM. Nové komponenty jsou zvýrazněny. 

 

 

Obrázek: Pozice nových komponent služeb technické infrastruktury DTM v IS DMVS PK 

V rámci stávajícího řešení DTM je prováděno zpracovávání zakázek DTM ÚMPS (kontroly, 

importy, exporty atd.) správcem datového skladu DTM pomocí aplikace Spirit DTM. S ohledem 

na zachování stávajících workflow bude provedeno rozšíření aplikace Spirit DTM o následující 

nové nástroje, které souvisejí se zavedením služeb technické infrastruktury DTM: 

 Export dat inženýrských sítí do formátů NVF XML a DGN 

 Kontrola dat inženýrských sítí ve formátech NVF XML a DGN 

 Import dat inženýrských sítí z formátů NVF XML a DGN 

 

6.1 Nová funkcionalita předávání dat inženýrských sítí v rámci modulu 
Zakázka 

Žádost o výdej dat z DTM je podávána v Modulu ZAKÁZKA prostřednictvím formuláře zakázka 

DTM, kde má žadatel v současné době možnost požádat o výdej dat ÚMPS. Formulář zakázka 

DTM bude doplněn o další volbu - Výdej dat inženýrských sítí. Data inženýrských sítí bude 
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možné vydávat ve formátech DGN nebo NVF XML, které bude možné při podávání žádosti ve 

formuláři vybrat. 

Vybraný formát ze strany geodeta při podání žádosti o výdej dat bude zároveň i formátem, 

který bude vyžadován při příjmu aktualizačních dat zpět od geodeta. Formát přijatých 

aktualizačních dat bude kontrolován ze strany správce datového skladu DTM. 

6.2 Export dat inženýrských sítí do NVF XML a DGN 

Nástroj bude umožňovat export dat inženýrských sítí do NVF XML a DGN ve struktuře 

datového balíčku tzv. Vydaných dat. Exportovaná data budou žadateli vydávána formou 

zakázky DTM prostřednictvím Modulu ZAKÁZKA. Řešení nástroje bude realizováno formou 

nové komponenty aplikace ArcMap, ve které bude nástroj začlenitelný do nadstavby Spirit 

DTM. Nástroj bude primárně využívat správce datového skladu DTM. 

Požadavky na funkcionalitu: 

 Výdej dat inženýrských sítí do formátů NVF XML a DGN 

o Stavová data – kompletní obsah dat v datovém skladu 

o Změnová data – data za konkrétní období (od – do) 

 Výdej dat inženýrských sítí v zadaném rozsahu (vybraný polygon) 

 Vytvoření balíčku tzv. Vydaných dat (referenční data) 

Balíček s exportovanými daty bude následně vydán formou zakázky DTM na Portálu DTM 

žadateli. 

6.3 Kontrola dat inženýrských sítí ve formátu NVF XML a DGN 

Nástroj bude umožňovat kontrolu dat inženýrských sítí ve formátu NVF XML a DGN ve 

struktuře datového balíčku tzv. Aktualizačních dat, která budou předávána do DTM formou 

zakázky DTM prostřednictvím Modulu ZAKÁZKA. Pomocí nástroje budou prováděny 

kompletní kontroly Aktualizačních dat, které je nutné zajistit pro vydávání akceptačních 

protokolů zakázek DTM. Řešení nástroje bude realizováno formou komponenty aplikace 

ArcMap, ve které bude nástroj začlenitelný do nadstavby Spirit DTM. Nástroj bude primárně 

využívat správce datového skladu DTM. 

Požadovaná funkcionalita: 

 Kontrola aktualizačních dat inženýrských sítí ve formátech NVF XML a DGN 

 Prováděné kontroly 

o NVF XML 

 Kontrola validní struktury XML souboru 

 Kontrola hodnot a datových typů podle datového modelu NVF XML 

(názvy, atributy,…) 

o DGN 

 Kontrola správného rozvrstvení 

 Kontrola integrity objektů s datovým skladem DTM 
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o Topologické kontroly 

 Křížení linií 

 Překrývání linií 

 Duplicita bodů a prvků 

 Blízkost bodů a prvků 

 Volné konce linií a volné lomové body 

o Kontrola souladu seznamu souřadnic s kresbou 

o Další kontroly podle Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje 

 Vytvoření souboru s lokalizacemi chyb ve formátu NVF XML (chybový soubor) 

 Vytvoření logovacího souboru chyb 

 

6.4 Importy dat inženýrských sítí z formátu NVF XML a DGN 

Nástroj bude doplňovat funkcionalitu stávajícího nástroje „Importy dat inženýrských sítí“, který 

je v informačním systému DTM DMVS provozován. Implementace požadované funkcionality 

proto bude provedena buď rozšířením a úpravou stávajícího nástroje nebo vytvořením nového 

nástroje, který bude poskytovat požadovanou funkcionalitu, tj. provádět import dat 

inženýrských sítí zakázek DTM z formátů NVF XML a DGN. 

Řešení nástroje bude realizováno formou komponenty aplikace ArcMap, ve které bude nástroj 

začlenitelný do nadstavby Spirit DTM. Nástroj bude primárně využívat správce datového 

skladu DTM. 

Požadovaná funkcionalita: 

 Převod aktualizačních dat z formátů NVF XML a DGN do meziskladu ve struktuře 

jednotného datového modelu geodatabáze technické infrastruktury 

 Založení verze zakázky DTM 

 Aktualizace dat v jednotném hlavním datovém skladu technické infrastruktury (SDE 

geodatabáze) 

 Historizace aktualizovaných dat 

 Nastavení metadat zakázky DTM (datum měření, investor atd.) 

 

6.5 Datový balíček pro výdej/příjem inženýrských sítí 

Soubory předpisů, vzorů, šablon atd., které budou součástí datových balíčků zakázek DTM 

inženýrských sítí zpracovaných ve formátech NVF XML a DGN. Soubory budou využívány pro 

tvorbu datových balíčků tzv. Vydaných dat nebo Aktualizačních dat. 

6.6 Kontrola zakázek DTM inženýrských sítí 

Nový nástroj bude implementován formou rozšíření stávajícího modulu Kontrola výkresů, který 

je součástí redakčního systému Orchard Portálu DTM a provádí kontrolu zakázek DTM pro 

data ÚMPS. Po rozšíření bude nástroj poskytovat pro geodety on-line kontrolu zakázek DTM 
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i pro data inženýrských sítí zpracovaných ve formách NVF XML a DGN. Kontrola 

aktualizačních dat inženýrských sítí bude prováděna podle stávajícího workflow modulu. 

Požadovaná funkcionalita: 

 Kontrola validní struktury souboru 

o NVF XML 

 Kontrola validní struktury XML souboru 

 Kontrola hodnot a datových typů podle datového modelu NVF XML 

(názvy, atributy,…) 

o DGN 

 Kontrola správného rozvrstvení 

 Kontrola integrity objektů s datovým skladem DTM 

o Topologické kontroly 

 Křížení linií 

 Překrývání linií 

 Duplicita bodů a prvků 

 Blízkost bodů a prvků 

 Volné konce linií a volné lomové body 

o Kontrola souladu seznamu souřadnic s kresbou 

o Další kontroly podle Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje 

 Vytvoření souboru s lokalizacemi chyb (chybový soubor) 

 Vytvoření logovacího souboru o průběhu kontroly 
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7 Aktualizace dokumentace DTM 

7.1 Zpracování souborů datového balíčku pro výdej/příjem dat zakázky DTM 
v NVF XML – technická infrastruktura 

Datový balíček - Vydaná data 

Soubory budou využívány pro tvorbu datových balíčků zakázek DTM vydávaných ve formátu 

NVF XML žadatelům (geodetů, projektantům). Datový balíček bude obsahovat minimálně 

následující soubory: 

 Referenční data ve formátu NVF XML TI 

 Seznam evidovaných objektů a povinně/nepovinně pořizovaných atributů geodety 

Datový balíček – Aktualizační data 

Soubory budou přijímány v rámci zakázek DTM od geodetů. Datový balíček bude obsahovat 

minimálně následující soubory: 

 Aktualizační data ve formátu NVF XML TI ve formě změnových vět 

 Technickou zprávu 

7.2 Zpracování souborů datového balíčku pro výdej/příjem dat zakázky DTM 
v DGN – technická infrastruktura 

Datový balíček - Vydaná data 

Soubory budou využívány pro tvorbu aktualizačních datových balíčků zakázek DTM 

vydávaných ve formátu DGN žadatelům (geodetů, projektantům). Datový balíček bude 

obsahovat minimálně tyto soubory: 

 Referenční výkres/y stávajícího stavu dat technické infrastruktury 

 Seznam souřadnic referenčního výkresu 

 Zakládací výkres (seed file) pro vyhotovení aktualizačního výkresu/ů 

 Knihovnu buněk používaných pro vyhotovení aktualizačního výkresu/ů 

 Knihovnu uživatelských stylů čar pro správné znázornění prvků ve výkresech 

 Kreslící klíč obsahující parametry prvků pro jejich správné zobrazení ve výkresech 

 Vzorový DGN výkres znázorňující správné zobrazení prvků dle kreslícího klíče 

 Seznam evidovaných objektů a povinně/nepovinně pořizovaných atributů geodety 

Datový balíček – Aktualizační data 

Soubory budou přijímány v rámci zakázek DTM od geodetů. Datový balíček bude obsahovat 

minimálně následující soubory: 

 Aktualizační výkres/y 
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 Technickou zprávu 

 Seznam souřadnic aktualizačního výkresu/ů 

7.3 Aktualizace provozní dokumentace, návodů a pokynů 

V rámci zavedení NVF XML TI do informačního systému DTM DMVS PK bude provedena 

aktualizace provozní dokumentace v následujícím rozsahu: 

 Aktualizace Směrnice pro údržbu a provozování DTM DMVS Plzeňského kraje 

 Aktualizace přílohy 1 směrnice - Provozní řád DTM DMVS PK 

 Aktualizace přílohy 2 směrnice - Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK 

 Aktualizace přílohy 4 směrnice - Rámec datového modelu DTM DMVS PK 

 Aktualizace přílohy 5 směrnice – Popis výměnného formátu DGN 

 Aktualizace přílohy 8 směrnice - Metodický návod pro pořizování a tvorbu 

aktualizačních dat Zakázky DTM DMVS PK 

 Doplnění přílohy 9 směrnice - Popis NVF XML 

Dokumenty jsou k dispozici na adrese: http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-

dokumenty  

Dále bude vytvořen nový dokument: 

 Příručka pro zpracování zakázek DTM TI ve formátu NVF XML (příručka správce 

datového skladu DTM DMVS PK) 

 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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8 Dokumentace dodaného řešení (cílový koncept) 

Dokumentační projekt bude obsahovat minimálně následující oblasti: 

 ER model databází 

 Plný procesní model 

 Popisy rozhraní 

 

V rámci realizace zakázky bude dále dodána Dokumentace uživatelská a Dokumentace 

administrátorská. 

Dokumentace bude předávána výhradně elektronicky ve standardních strojově čitelných 

formátech, ať již stranami odsouhlasených nebo otevřených. 

 

Uváděnou dokumentaci popisu případného rozhraní bude zadavatel oprávněn předat 

neomezenému okruhu dalších subjektů za účelem možnosti napojení na dodávané 

komponenty TI DTM. Dokumentace rozhraní bude natolik podrobná, aby umožnila napojení 

systému třetí strany administrátorem zadavatele a programovými úpravami výhradně v 

informačním systému třetí strany bez jakékoliv potřeby součinnosti dodavatele těchto 

komponent TI DTM. Popis jednotlivých rozhraní bude muset být zpracován tak detailně, aby 

umožňoval zadavateli jeho předání třetí straně, která na základě popisu bude schopna vytvořit 

bez jakékoliv součinnosti dodavatele odpovídající protikus rozhraní v plném rozsahu a jeho 

spuštění bude vyžadovat pouze na povolení komunikace ze strany komponent TI DTM. 

Takový popis rozhraní bude obsahovat minimálně popis technologie, kterou je rozhraní 

realizováno, popis jednotlivých datových typů a struktur, se kterými rozhraní pracuje, a způsob, 

kterým má být prostřednictvím rozhraní komunikováno. 

Dokumentaci rozhraní bude povinen dodavatel udržovat aktuální a v rámci ní udržovat platný 

popis veškerých rozhraní komponent TI DTM a databází, se kterými jsou provázány. Taková 

dokumentace bude vedena až na úroveň popisu konkrétního způsobu práce rozhraní s daty a 

uvedení všech jednotlivých datových typů a jednotlivých položek, se kterými pracuje. 

 

Dokumentaci celého dodaného řešení si zadavatel vyhrazuje uveřejnit v plném rozsahu 

umožňujícím otevřenou soutěž na poskytovatele vybraných služeb k realizovanému předmětu 

zakázky a jeho součástem a příslušenství. 

V rámci technické podpory bude dokumentace udržována v aktuální podobě a bude reflektovat 

všechny případné změny. 
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9 Služby technické podpory 

Pro dodané nástroje v kap. 7 bude poskytována technická podpora, která bude zahrnovat 

následující činnosti a služby specifikované v návrhu smlouvy o technické podpoře. 

 


