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1. ÚVOD 

Projektová dokumentace řeší výměnu střešní krytiny a zateplení stropu na budově odborného výcviku 
střední školy v Jeřabinově ulici v Rokycanech.  

Stávající areál školy je svým řešením dán původní výstavbou areálu, který sloužil pro vojenské účely. Pro 
potřeby školy začal areál sloužit v roce 1993. Pro potřeby školy byly prováděny stavební úpravy tak, aby 
areál mohl sloužit sému účelu.  

Stávající budova odborného výcviku je z jedné poloviny dvoupodlažní zastřešená valbovou střechou a 
z druhé poloviny přízemní zastřešená jednoplášťovou plochou střechou. Budova má obdélníkový půdorys o 
základních rozměrech 44,7 x 25,5 m.  

Účelem navrhovaných stavebních úprav je oprava střešní krytiny, která již neplní svojí funkci a tím dochází 
k znehodnocování nosné konstrukce střechy a dalších částí budovy. V souvislosti s výměnou krytiny bude 
provedeni zateplení využívaných podkrovních prostor (šikmá střecha, strop nad podkrovím), dále bude 
provedeno zateplení ploché střechy nad částí dílen, kde dnes ve skladbě konstrukce střechy teplená izolace 
zcela chybí a dochází tím ke značným únikům tepla. Nová střešní krytina je řešena jak na šikmé (plechová 
krytina), tak na ploché střeše (živice).  

Základní údaje stavby: 

- zastavěná plocha   1140 m2 

- plocha šikmé střechy   cca 825 m2 

- plocha ploché střechy   cca 508 m2 

- plocha šikmého zateplení  cca 332 m2 

- plocha zateplení stopu do půdy cca 313 m2 

- výška střechy    cca 4,8 m  

Zateplení stropu do půdy: Minerální vata o tl. 300 mm,  λ = 0,037 W/m.K + zakrytí netkanou textilií 
+ pochozí lávky 

Zateplení šikmé střechy: Nadkrokevní systém – minerální vata tl. 200 mm, λ = 0,030 W/m.K  

Zateplení ploché střechy:  Systémové dílce z EPS 150 tl. 220 mm, λ = 0,035 W/m.K, včetně 
natavené hydroizolace s přesahy pro spojení  

Výměna střešní krytiny: - velkoformátová plechová střešní krytina připomínající falcovanou 
krytinu, šířka šablony 310mm, barva RAL 3016, objemová hmotnost 4,8 
kg/m2, tl. krytiny 0,5 mm, třída reakce na oheň A1, např. SATJAM 
Rapid 310 včetně veškerých doplňkových prvků 

 - živičná krytina s posypem 
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Upozornění: Dokumentace je zpracována do té úrovně, aby odborně způsobilému zhotoviteli 
stavby bylo zřejmé, jaké jsou požadavky na funkci, kvalitu a charakteristické 
vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. 

Pro řádnou realizaci díla, před započetím realizace a objednáním materiálu, je 
dodavatel povinen provést dopracování této dokumentace na prováděcí a dílenskou 
dokumentaci, a to zejména s ohledem na jeho konečný výběr typů a výrobců 
jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto 
dokumentaci pak musí předem projednat a odsouhlasit s investorem. Součástí 
tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody 
výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a 
charakteristických parametrů včetně deklarace projektem požadovaných funkcí, 
parametrů a charakteristik. Teprve po schválení dokumentace investorem může 
dodavatel započít s realizací. 

2. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 2.1.   ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Stávající architektonické řešení budovy odborného výcviku se nezmění. Nemění se rozměry a základní 
architektonické řešení. Dochází pouze k výměně střešní krytiny, která původně byla červené barvy a bude 
nahrazena novou velkoformátovou plechovou střešní krytinou podobné červené barvy. Materiálové a 
barevné řešení stavby se tedy vyjma nové střešní krytiny nezmění. 

 2.2.   MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ   

Zateplení stropu do půdy: Minerální vata o tl. 300 mm,  λ = 0,037 W/m.K + zakrytí netkanou textilií 
+ pochozí lávky 

Zateplení šikmé střechy: Nadkrokevní systém – minerální vata tl. 200 mm, λ = 0,030 W/m.K  

Zateplení ploché střechy:  Systémové dílce z EPS 150 tl. 220 mm, λ = 0,035 W/m.K, včetně 
natavené hydroizolace s přesahy pro spojení  

Výměna střešní krytiny: - velkoformátová plechová střešní krytina připomínající falcovanou 
krytinu, šířka šablony 310mm, barva RAL 3016, objemová hmotnost 4,8 
kg/m2, tl. krytiny 0,5 mm, třída reakce na oheň A1, např. SATJAM 
Rapid 310 včetně veškerých doplňkových prvků 

 - živičná krytina s posypem 

Dispoziční řešení 

Stávající dispoziční řešení objektu se navrhovanými stavebními úpravami budovy nemění. 

 2.3.   BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Řešení bezbariérového přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se 
nezmění, nebude do něj zasahováno. Vnitřní prostory a přístupové plochy zůstávají beze změn. 

3. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Demontážní, bourací a přípravné práce: 

- pro potřeby stavby, pro přístup do prostor řešeného podkroví bude postaveno lešení, které bude 
vybaveno jak žebříky, tak staveništním výtahem pro dopravu osob a materiálu do prostor podkroví. Pro 
potřeby stavby je možná stavba lešení po celém obvodu stavby nebo využití jiného alternativního způsobu 
zabezpečení prostoru střechy pro potřeby provádění stavebních prací, např. závěsné lešení s kotvou, 
závěsné lešení s ráhnem. 
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Závěsné lešení FOX s kotvou    Závěsné lešení FOX s ráhnem  

Zároveň musí být provedena kolektivní bezpečnostní opatření dle plánu BOZP (záchytný systém, sítě atd.).  

Vnitřní prostory mohou být využívány pro potřeby stavby pouze v nejnutnějších případech, kde nelze jiným 
způsoben tento přístup řešit a vždy po dohodě s vedením školy tak, aby nebyl ohrožen provoz školy ani 
bezpečnost dětí a osob. 

- demontáž stávající krytiny včetně laťování, klempířských prvků, střešních vylézáků, okapů, 
hromosvodu, atd. 

- demontáž střešních oken 

- kompletní odstranění stávající tepelné izolace z prostoru půdy a z šikmé střechy 

- demontáž lávky ke komínům plynové kotelny, lávka bude opatřena novým nátěrem a bude osazena 
zpět  

- kompletní prohlídka stávajícího dřevěného krovu 

- provedení mykologického průzkumu stávajících dřevěných prvků, pokud budou vykazovat známky 
poškození 

- demontáž stávajícího výlezu do půdy (1 ks), včetně úpravy stávající stropní konstrukce, kdy bude 
vylézák nahrazen novým.  

- pokud jsou v prostoru půdy vedeny el. rozvody, je nutné je zachovat, dále pak rozvod VZT atd. 

- kompletní demontáž a ubourání stávající atiky až na úroveň stropní konstrukce 

- kompletní demontáž oplechování ploché střechy včetně demontáže dešťových žlabů, hromosvodu atd. 

- prohlídka a kontrola stávající hydroizolační vrstvy ploché střechy, která bude ponechána a bude 
sloužit jako parozábrana 

- v bezprostřední blízkosti stávající hlavní budovy se nachází několik vzrostlých stromů, které bude 
nutné ochránit tak, aby vlivem provádění stavby nedošlo k jejich poškození 

- pro potřeby stavby je možné postavit lešení kolem celé budovy, nebo je možné použit pouze 
staveništní výtah doplněný o jiná opatření např. zavěšené lešení, popřípadě lokálně na vytypovaných 
místech a pro vybrané stavební práce je možné použít plošinu   

 3.1.   VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY, OPRAVA KROVU, ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY 

Stávající střešní krytina bude kompletně odstraněna. Jedná se o skládanou šablonovou střešní krytinu, která 
pochází ze stejné doby jako na sousední hlavní budově školy, kde byla průzkumem a rozborem zjištěna 
přítomnost azbestu. Je tedy předpoklad, že tato krytina na budově odborného výcviku bude též obsahovat 
azbest. Tomuto zjištění musí být uzpůsobeny veškeré stavební práce (ochranné pomůcky a vybavení 
pracovníků, odvoz a likvidace odpadu, ochrana okolí stavby atd., podrobně viz.souhrnná technická zpráva). 
Azbestem je kontaminováno celé prostředí půdy, veškerá suť a materiál, které budou z prostoru půdy 
likvidovány, musí být proto odborně zabezpečena a zlikvidována. 

Po odstranění střešní krytiny, latí, klempířských prvků bude provedena prohlídka stávajícího dřevěného 
krovu. Po odkrytí a zpřístupnění kompletně celé konstrukce krovu je možné, že bude zjištěn nevyhovující 
stav některých dřevěných prvků krovu (např. zhlaví krokví u římsy atd.) a bude nutná výměna částí 
dřevěných prvků. Stávající konstrukce krovu musí být v místě výměny vždy staticky zajištěna.  

Zateplení šikmé střechy nadkrokevním systémem 

Po provedení opravy a výměny krovu bude provedeno zateplení šikmé střechy nadkrokevním systémem. 
Tento systém byl vybrán z důvodu nemožného zásahu do stávajícího SDK podhledu ve využívaném 
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podkroví. Podkroví stávajícího objektu je využíváno jako učebny, kabinety a učebny odborného výcviku, kde 
není možné vyloučit provoz na dobu provádění stavebních prací.  Zároveň by provedení zateplení klasickým 
systémem, kdy se tepelná izolace klade mezi a pod krokve zmenšila prostor učeben, protože celková tl. 
tepelné izolace by se dle platné legislativy pohybovala kolem 260 – 300 mm oproti dnes realizované tl. 140 – 
160 mm. Zároveň by bylo nutné provést kompletně nové SDK podhledy. Celkové náklady na klasický 
způsob zateplení šikmé střechy by byly vyšší než náklady spojené s nadkrokevním systémem.  

Po odstranění stávající střešní krytiny bude kompletně odstraněna stávající tepelná izolace. Bude 
zkontrolována, popřípadě odstraněna nefunkční a porušená parotěsná vrstva. 

Nová skladba bude tato: 

 - velkoformátová plechová střešní krytina např. SATJAM Rapid 310 

- separační rohož např. WRAP 

 - bednění 25 mm 

 - kontralatě 60/40 mm 

 - pojistná hydroizolace 

 - kotvící dvouzávitové kónické vruty 

 - tepelná izolace – minerální vata tl. 200 mm, λ = 0,030 W/m.K  

 - konstrukční trámky z minerální vaty určené k nadkrokevnímu zateplení o výšce 200mm,  

λ = 0,044 W/m.K 

- parotěsná vrstva 

- prkenné bednění tl. 25 mm 

- stávající krokve  

- stávající SDK podhled 

V místě, kde nebude řešena tepelná izolace (v prostoru půdy), budou na krokve doplněny dřevěné hranoly 
pro vyrovnání výškového rozdílu.  

Součástí montáže nové krytiny a pojistné hydroizolace bude i zajištěné větrání a to jak mezistřešního 
prostoru, tak celého prostoru podkroví. Větrání bude zajištěno osazením typových větracích hlavic v barvě 
šablony s větrací plochou 200 cm2. Pro větrání celého půdního prostoru budou větrací hlavice doplněny o 
typový ventilační prostup fólií o prům. 100 mm s větrací plochou 75 cm2. Ventilační hlavice pro větrání 
celého půdního prostoru musí být osazeny v řadě co nejníže nevyužívaného podkroví a v řadě u hřebene 
tak, aby bylo zajištěno křížové větrání půdního prostoru.  

Současně s montáží střešní krytiny musí být zpět namontován hromosvod, budou osazeny střešní vylezáky 
a stupadla, resp. lávky pro přístup k zařízením osazeným na střeše a nové okapy, které budou napojeny na 
stávající dešťové svody. Dále bude zpět osazena lávka ke komínům plynové kotelny, která bude opatřena 
novým nátěrem.  

Jako součást výměny střešní krytiny a zateplení šikmé střechy budou vyměněna stávající střešní okna. 
Stávající střešní okna jsou dřevěná s dvojitým zasklením o rozměrech 800/1400 mm. Okna budou 
kompletně demontována s tím, že bude nutný zásah do stávajícího SDK obkladu z prostoru interiéru. 
Výměna oken bude probíhat po etapách tak, aby bylo možné vždy uzavřít jeden učební prostor. Nově budou 
osazena typová dřevěná okna o shodných rozměrech s kyvným otevíráním, dvojsklem, ventilační klapkou a 
s teleskopickou tyčí pro otevírání. Zastínění bude řešeno individuálně dle přání  a požadavků investora. 

 3.2.    STAVEBNÍ ÚPRAVY V PROSTORU PŮDY 

V prostoru půdy se nachází stávající dělící stěny včetně komínových těles. Tyto stěny mají oprýskanou 
omítku a nejsou zednicky začištěny ve styku se střešním pláštěm. Zde bude kompletně odstraněna stávající 
nesoudržná omítka a celé stěny budou kompletně nově omítnuty a v prostoru styku se střešním pláštěm 
zednicky začištěny. 

V místě vstupu do půdy jse dělící stěna, která odděluje prostor půdy od prostoru půdy nad sociálním 
zařízením (ve střední části objektu). V této stěně bude vybourán otvor, který bude sloužit pro kontrolu 
dodnes nepřístupného prostoru. Tento nově vybouraný otvor bude sloužit i pro položení nové teplené izolace 

Pro přístup do půdního prostoru slouží dnes vylézák v prostoru schodiště. Tento vylezák bude kompletně 
demontován, otvor ve stropní konstrukci bude upraven pro osazení nového tepelně izolačního výlezu do 
půdy o rozměrech 600/780 mm s požární odolností EW 15/DP3.  

 3.3.   ZATEPLENÍ STROPU DO PŮDY 

Před zahájením provádění zateplení stropu do půdy jsou nutné přípravné a demontážní práce: 

- kompletní vyklizení půdního prostoru od původní tepelné izolace, dřevěných lávek, atd. 

- provedení a osazení nového výlezu do půdy 

- před položením tepelné izolace musí být provedeny veškeré stavební práce (oprava stávajících 
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dělících stěn, oprava a výměna nosných prvků krovu 

- kompletní uklizení půdního prostoru od nečistot, prachu, suti, nepoužitého materiálu atd. 

- musí být provedeno vytýčení umístění pochozích lávek k výlezům na střechu 

Po provedení všech stavebních úprava oprav bude celý prostor uklizen a připraven pro kladení nové tepelné 
izolace - minerální vata  v tl. 300 mm s deklarovanou hodnotou tepelné vodivosti ʎ = 0,037 W/m.K. Tepelná 
izolace bude položena ve více vrstvách s tím, že jednotlivé spáry mezi pásy se budou překrývat. Plocha 
tepelné izolace mimo revizních lávek bude zakryta netkanou textilií 300g/m2 tak, aby nedocházelo k 
zaprášení a jiným nežádoucím jevům na tepelné izolaci. 

Součástí zateplení stropu do půdy budou revizní lávky. Ty budou provedeny pro přístup ke stávající VZT, 
slaboproudému zařízení a k výlezům na střechu. Lávky budou tvořeny dřevěnou lamelovou konstrukcí s 
pochozím záklopem. Jedná se o lamelovou konstrukci z přesně nařezaných dřevěných OSB desek tl. 15 
mm, kde se spojováním "na zámek" vytvoří rošt, který se po vyplnění minerální izolací do požadované 
tloušťky zaklopí dřevěnými OSB deskami, vytvoří se tak pochozí podlaha s možností následného plného 
zatížení. Rozsahy revizních lávek jsou patrné z výkresové části PD.  

 3.4.   ZATEPLENÍ PLOCHÉ STŘECHY 

3.4.1. Přípravné, demontážní a montážní  práce v prostoru střechy před provedením zateplení 

Před zahájením provádění zateplení střechy jsou nutné demontážní práce: 

- kompletní demontáž stávajících klempířských prvků včetně hromosvodu atd. 

- kompletní vyspravení a vyrovnání stávající asfaltové krytiny (podklad pro nové tepelně izolační 
dílce) 

- demontáž dešťových žlabů  

- demontáž hromosvodu včetně úchytů a napojení na jednotlivé pospojované prvky 

- kompletní oprava stávajících atik (ubourání a stavba nových včetně konstrukčního propojení se 
stávajícím obvodovým zdivem) 

3.4.2. Zateplení střechy 

Zateplení střechy je navrženo z kompletizovaných dílců z objemově stabilizovaného, samozhášivého 
expandovaného polystyrenu určeného pro použití ve střeše a asfaltového pásu. Asfaltový pás na dílci 
přesahuje dva okraje desky polystyrenu a umožňuje spojení se sousedními dílci. Dílce budou mít tloušťku 
izolantu 220 mm a budou z EPS 150 s s deklarovanou hodnotou tepelné vodivosti ʎ = 0,035 W/m.K. 

V místě styku zateplované ploché střechy a svislé obvodové stěny budovy bude hydroizolace vytažena až 
cca 200 mm nad úroveň zateplení – viz. výkres detailu. 

Na tyto kompletizované dílce bude provedena nová střešní krytina, která bude tvořena modifikovanými pásy 
SBS s výztužnou sklolaminátovou vložkou min. tl. 4 mm a s vrchním dekorativním posypem. Po provedení 
zateplení střechy budou kompletně namontovány všechny prvky (hromosvod, atd.).  

Stávající sklony střešních rovin budou zachovány. 

  
Skladba a rozměry kompletizovaných dílců pro zateplení ploché střechy. 

Příprava podkladu: 

Před započetím stavebních prací zateplování musí být plocha střechy (stávající živičná krytina) vyspravena a 
vyrovnána pro kladení nových tepelně izolačních dílců. Bude demontován hromosvod a ostatní 
odmontovatelné prvky prostupující střešní konstrukcí. 
Podklad pod dílce musí být dostatečně vyrovnán (nerovnosti podkladu mohou vést k pohyblivosti dílců a v 
důsledku toho k namáhání vrchního hydroizolačního pásu). Nerovnosti do 5 mm se vyrovnají přířezy z 
asfaltového pásu nebo naříznutím dílce zespodu a částečné zalomení. Nerovnosti od 5 mm se vyrovnají 
vylitím prohlubní rozehřátým asfaltem nebo směsí expandovaného kameniva a asfaltu. 

Montáž tepelně izolačních dílců: 

Dílce se s podkladem spojují lepením a kotvením. Přesah nakašírovaného asfaltového pásu se s pásem 
sousedního dílce spojuje svařením plamenem (tvoří provizorní hydroizolaci), vrchní asfaltové pásy, které 
budou tvořit krytinu, budou navařeny. 

Dílce se kladou v jedné nebo více vrstvách na sraz (co nejtěsněji). Jednotlivé řady se posouvají vůči sobě na 
vazbu tak, aby přesahy byly ve tvaru T (nikoli X). Liniové spáry větší šířky musí být doplněny přířezy z desek 
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EPS stejného typu jako EPS použitý v dílcích. Menší spáry a další místa kolem prostupů atd. budou 
doplněny nízkoexpanzní PUR pěnou. Pěna nesmí  vniknout pod desku a nenadzvednout ji. Přesahy pasů se 
musí spolehlivě svařit, při provádění svařování nesmí dojít k odpaření polystyrenu nadměrným teplem (požije 
se např. „pomocné“ prkno). 

 
Svařování přesahů asfaltových pasů. 

Krytina: 

Vrchní vrstva bude provedena formou povlakové hydroizolační vrstvy. Asfaltové pásy budou s SBS 
modifikací a výztužnou sklolaminátovou vložkou v min. tl. 4mm. A vrchní pás bude s dekorativním posypem 
pro zvýšení mechanické odolnosti. Veškeré prostupy střechou, respektive střešním hydroizolačním pláštěm 
musí být dokonale utěsněny - viz. detaily ve výkresové části PD. 

 3.5.   ATIKY 

Stávající atiky nemají dostatečné parametry pro nové dodatečné zateplení ploché střechy, v pohledu z boku 
jsou patrné trhliny, kdy atika není pevně spojena s obvodovou stěnou. Stávající atiky budou kompletně 
ubourány až na úroveň stávající stropní konstrukce. Pro pospojení nových atik se stávající obvodovou 
konstrukcí bude osazena ocelová výztuž, která bude kotvena do stávajících obvodových stěna a do nové 
nadezdívky atiky. Atika bude nadezděna do výšky o cca 200 mm nad budoucí zateplení.  

Ze stávajících atik bude odstraněno stávající oplechování a stávající hydroizolace, budou očištěny a 
zbaveny mechanických nečistot, bude provedeno nadezdění z přesných pórobetonových tvárnic o 
příslušných tloušťkách. Z vnější strany bude doplněna omítka, která bude opatřena nátěrem v co nejvíce 
podobném barevném odstínu se stávající fasádou. Na vnitřní straně atiky bude vložena tepelná izolace EPS 
150 v tl. min. 80 mm. Atika bude kompletně nově přetažena krytinou z asfaltových pásů až na horní úroveň. 
Ve vnitřním rohu bude proveden přířez EPS, který bude tvořit náběhový klín pro asfaltovou krytinu. Poté 
bude atika kompletně oplechována. 

Navržený způsob zateplení atik vychází z běžně standardně používaných konstrukčních detailů. Je možné, 
že při realizaci budou po odkrytí stávajících konstrukcí zjištěny jiné skutečnosti, proto je nutné detaily 
přizpůsobit aktuálnímu zjištěnému stavu, popřípadě zkozultovat zjištěný stav s projektantem a navrhnout 
úpravu zateplení tak, aby splňovala veškeré požadavky.    

 3.6.   ZÁDRŽNÝ SYSTÉM NA STŘEŠE 

Dle zák. č. 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb., NV 362/2005 Sb. a dle ČSN 731901 musí být na střechu 
zajištěn bezpečný přístup pro provádění kontroly a údržby střechy i zařízení umístěných na střeše. Střecha 
musí být přiměřeně plánovanému provozu vybavena zábradlím nebo záchytným systémem pro jištění 
pracovníků údržby a pro upevnění jejich pomůcek při provádění kontroly, údržby i oprav střechy nebo 
zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy. Bezpečnost osob je třeba řešit například u volných 
okrajů střešních ploch, u vyústění šachet a světlíků, na plochách o velkém sklonu atd.  

Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních dokumentů, 
zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do 
hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu 
a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných). 

V souladu s výše uvedenou legislativou je navržen na střeše zádržný systém na vyloučení pádu pracovníka 
provádějícího opravu nebo běžnou údržbu na okraji střechy.  

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v 
případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků 
kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených 
zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 

Na této stavbě pro pohyb na střeše byl navržen systém permanentního lana. Rizikovým místem je celý 
prostor střechy.  

Délky vázacích prostředků a další požadavky na zádržný systém jsou uvedeny ve výkresové části. 

 3.7.   OSTATNÍ  A  DOKONČOVACÍ  PRÁCE 

Po dokončení stavebních prací budou provedeny dokončovací a montážní práce.  
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Bude kompletně osazen hromosvod. Demontované části budou prohlédnuty, zkontrolovány a namontovány 
zpět na své místo včetně napojení. Pokud budou některé části ve špatném stavu, budou nahrazeny novými. 
Na systém hromosvodu bude provedena nová revize dle platné legislativy. 

Na střeše budou kompletně namontovány kanalizační ventilační hlavice, bude osazena zpět stávající 
komínová lávka atd. 

Budou osazeny nové dešťové žlaby včetně nového napojení na stávající dešťové svody. 

Po kompletním dokončení stavebních prací bude proveden úklid staveniště, okolí bude kompletně uvedeno 
do původního stavu.  

 3.8.   LEŠENÍ 

Pro přístup do prostor řešeného podkroví bude postaveno na jihovýchodní straně budovy lešení, které bude 
vybaveno jak žebříky, tak staveništním výtahem pro dopravu osob a materiálu do prostor podkroví. Pro 
potřeby stavby je možná stavba lešení po celém obvodu stavby nebo využití jiného alternativního způsobu 
zabezpečení prostoru střechy pro potřeby provádění stavebních prací, např. závěsné lešení s kotvou, 
závěsné lešení s ráhnem. Zároveň musí být provedena kolektivní bezpečnostní opatření dle plánu BOZP 
(záchytný systém, sítě atd.). Vnitřní prostory mohou být využívány pro potřeby stavby pouze v nejnutnějších 
případech, kde nelze jiným způsoben tento přístup řešit a vždy po dohodě s vedením školy tak, aby nebyl 
ohrožen provoz školy ani bezpečnost dětí a osob. 

Pro některé práce se předpokládá použití plošiny. Lešení resp. stavební výtah bude řešen dle standardních 
podmínek a dle platné legislativy, podrobnosti viz. plán BOZP a souhrnná technická zpráva. 
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4. STAVEBNÍ FYZIKA 

 4.1.   TEPELNÁ TECHNIKA 
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 4.2.   OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

Orientace budovy se nezmění.  
Do vnitřních obytných částí budovy nebude zasahováno. Vnitřní prostory školy (učebny, kabinety apod.) jsou 
osluněny okenními otvory a osvětleny stávajícím osvětlením. 
Výplně otvorů zůstanou stávající vyjma nových střešních oken, které budou  vyměněny za stejné rozměry. 

 4.3.   AKUSTIKA (HLUK, VIBRACE) 

 Před zahájením stavby bude určen nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na 
jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. Budou použity prostředky v řádném technickém stavu 
s platným technickým osvědčením a budou používány pouze v nejnutnějším rozsahu. 

 Stavba nebude oproti stávajícímu stavu měnit hlukovou hladinu v jejím okolí.  

 4.4.   ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Stavební úpravy prováděné na budově budou mít vliv na energetickou náročnost objektu. Vlivem provedení 
zateplení šikmé střechy, stropu do půdy a ploché střechy dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění. 
Účelem stavby je výměna střešní krytiny, která již neplní svojí funkci a jako součást zásahu do stávající půdy 
bude provedení zateplaní využívaných podkrovních prostor, tím dojde ke snížení energetické náročnosti 
objektu. 

 4.5.   OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

- Staveniště se nenachází v oblasti se zjištěnou seismicitou.  

- Na staveništi se nevyskytují agresivní podzemní vody. 
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- Stavba se umisťuje mimo poddolované území. 

- Ochrana před deštěm je zajištěna návrhem nové těsné střešní krytiny.  

5. ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O POŽADOVANÉ 
JAKOSTI PROVEDENÍ 

Zateplení stropu do půdy: Minerální vata o tl. 300 mm,  λ = 0,037 W/m.K + zakrytí netkanou textilií 
+ pochozí lávky 

Zateplení šikmé střechy: Nadkrokevní systém – minerální vata tl. 200 mm, λ = 0,030 W/m.K  

Zateplení ploché střechy:  Systémové dílce z EPS 150 tl. 220 mm, λ = 0,035 W/m.K, včetně 
natavené hydroizolace s přesahy pro spojení  

Výměna střešní krytiny: - velkoformátová plechová střešní krytina připomínající falcovanou 
krytinu, šířka šablony 310mm, barva RAL 3016, objemová hmotnost 4,8 
kg/m2, tl. krytiny 0,5 mm, třída reakce na oheň A1, např. SATJAM 
Rapid 310 včetně veškerých doplňkových prvků 

 - živičná krytina s posypem 

Vylezák do půdy:   tepelně izolační s požární odolností EW 15/DP3 
Veškeré výrobky dodávané zhotovitelem budou doloženy prohlášením o shodě, budou doloženy technické 
parametry, např, bude deklarován součinitel tepelné vodivosti u minerální vaty, atd. Do stavby lze zabudovat 
pouze nové výrobky, které budou doloženy prohlášením o shodě, popřípadě vybaveny návodem k použití, 
atd.    

6. POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA 
PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ 

Pro stavbu jsou navrženy běžné technologické postupy. Veškeré detaily, které nebylo možné ověřit 
odkrytím, demontáží nebo sondou do stávajících konstrukcí vycházejí ze zaměření projektanta a 
z předpokladu, že stavba byla prováděna běžnými staveními postupy a za použití běžných materiálů z doby 
svého vzniku. Při realizaci budou příslušné detaily odkryty, bude ověřen stávající stav konstrukcí a přesné 
řešení včetně přesných výměr bude stanoveno přímo na stavbě. Veškeré detaily jsou řešeny standardním a 
běžným způsobem, který bude při realizaci upřesněn vzhledem k zjištěnému stavu odkrytých konstrukcí. 
Jakost jednotlivých materiálů a kompletní realizace je vyžadována standardní dle platné legislativy.   
Upozorňujeme, že stavba bude probíhat v uzavřeném areálu střední školy, kde je běžný provoz a pohyb 
dělí, učitelů a ostatních zaměstnanců školy. Prioritou je zachování běžného y plynulého provozu školy a 
zejména bezpečnost dětí a osob pohybujících se v areálu. Investorovi bude předložen harmonogram 
stavebních prací, kde bude uveden přesný postup a způsob provádění jednotlivých stavebních činností. 
Jakékoliv zásahy do výuky, omezení pohybu osob, popřípadě požadavek na uzavření školy musí být předem 
vyjasněn a projednán s vedením školy. Stavba nepředpokládá nutnost úplného uzavření školy během 
provádění stavebních prací.     

7. POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM 
STAVBY (OBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE) 

Zhotovitel je povinen postupovat přesně dle stanovených montážních návodů a postupů výrobců jednotlivých 
materiálů a komponentů používaných pro stavbu. Pro stavbu jsou navrženy typové výrobky, které budou 
montovány a prováděny dle přesných návodů a postupů výrobců.  

8. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 
vyh. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  
vyhl.č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu  
vyhl.č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
vyhl. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění 
vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 
NV č. 178/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
NV č. 190/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky označované CE 
 

http://www.svetoken.cz/nv-c-1902002-sb-o-technickych-pozadavcich-na-stavebni-vyrobky-oznacovane-ce/
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ČSN 73 1901 – Navrhování střech – základní ustanovení 
ČSN  73 0035 – zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN EN 612 (74 7705) – Okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z plechu 
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb 

9. BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA 

Bezpečnost stavby:  Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a 
dodržující předpisy ve smyslu zákona č. 338/2005 Sb. „O státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce“, vyhl. č. 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technického zařízení“, vyhl. č. 73/2010 Sb. Stavba bude prováděna v souladu s limity dle 
zákona 309/2006 Sb., NV č. 272/2011 Sb. a především pro provádění prací platí 
požadavky NV č. 591/2006 Sb. Pro provádění práce je nutné zřizovat bezpečné pracoviště, 
které musí být zřetelně vyznačeny a do kterých musí být zamezen vstup nepovolaných 
osob. 

Dodavatel zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být 
zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Každé pracoviště 
musí být řádně označeno a odděleno od běžného provozu pevnou překážkou (např. 
zábradlí). 

Kolem montážního místa, kde nebudou prováděny práce z úrovně běžné podlahy haly, 
budou v době stavby vymezena bezpečnostní pásma dle platných předpisů, kam bude 
omezen vstup nepovolaným osobám 

Pro způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků platí také standardní 
požadavky podle platných právních předpisů a ochrana bude prováděna dodavatelskou 
organizací podle jejích vnitřních směrnic a v souladu se zákonnými ustanoveními a na 
základě jejího průběžného vyhodnocování rizik a z toho přijatých opatření. Pravidelně je 
třeba školit montážní a obsluhující pracovníky o bezpečnosti práce a vést prokazatelné 
záznamy o školení. Upozorňujeme na nutnost zvýšeného zabezpečení pracovníků pro 
práce ve výškách, výkopech a s těžkými předměty a zabezpečení okolního prostoru proti 
bezpečnostním pásmem proti ohrožení osob a proti vstupu nepovolaných osob. 

Pro stavbu bude určen koordinátor BOZP. 

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a 
revize, které zabezpečí dodavatelské organizace. Zařízení musí být po uvedení do provozu 
vybaveno provozním řádem, který vydá provozovatel na základě návrhu zpracovaného 
dodavatelem stavby. 

Opravy zařízení smí vykonávat pouze odborní pracovníci dle příslušných předpisů. 

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi: Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi, to je především 
prostupy požárně dělícími konstrukcemi a jinými prostorami, atd. (blíže viz Požárně 
bezpečnostní řešení stavby) musí být provedeny pomocí protipožárních ucpávek popř. 
těsnění dle běžných zvyklostí dodavatele. Při použití těchto opatření se musí postupovat 
v souladu s návody a doporučeními výrobců a v souladu s požadavky Požárně 
bezpečnostního řešení stavby. U prostupů dřevěnými a vícevrstvými konstrukcemi, je nutné 
zamezit vniknutí požáru i do vnitřní části požárně chráněné konstrukce. Je předpoklad, že 
v případě svislých rozvodů se ucpávky upevňují ze spodní strany a u vodorovných rozvodů 
z obou stran stěny viz následující obrázek, ale je nutné postupovat především dle návodu a 
doporučení použitého výrobce.  
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Požární úsek: Požární bezpečnost a návrh členění stavby do požárních úseků je řešeno Požárně 
bezpečnostním řešením. 

Hasicí přístroj: Během všech montážních prací musí být na pracovišti hasicí přístroj sněhový i vodní, popř. 
práškový. 

Při průchodech potrubí stěnou budou použity chráničky, v některých případech chráničky s požární 
průchodkou. Prostupy požárními úseky budou těsněny proti požáru certifikovaným 
způsobem na požární odolnost dle požární zprávy a dle příslušných požárních norem ČSN 
73 0810, ČSN 73 0802 A ČSN 73 0804. Především např. požárním silikonem, kterým bude 
vyplněn prostor mezi chráničkou a potrubím vody (aby mělo potrubí možnost pohybu v 
konstrukci). Požárně dělící konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy pro rozvody musí 
být dotaženy k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se 
stejnou požární odolností, jakou má požárně dělící konstrukce. Je-li ve zděné, betonové, 
sendvičové či jiné požárně dělící konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor 
např. pro potrubí, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn, dobetonován, či jinak 
zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí tak, aby byla zajištěna 
celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Pokud však 
skladba požárně dělící konstrukce nezaručuje požární utěsnění prostupujících rozvodů a 
instalací, musí být bez ohledu na použitý materiál prostupujících zařízení a jejich rozměry 
(např. průřezovou plochu) zajištěno utěsnění podle 7.5.8 ČSN EN 13501 - 2:2008 (zdroj 
ČSN 73 0810). 

Odpady: Při nakládání s demontovaným materiálem a odpady bude postupováno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. (O odpadech) a to především, že dodavatel (původce odpadů) 
bude odpady třídit podle druhů a kategorií v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. Doklady 
prokazující nakládání s odpady v souladu s českými předpisy budou doloženy při kolaudaci 

10. ZÁVĚR 

Projekt byl zpracován podle požadavků investora, dle platných právních předpisů a norem s použitím 
převážně typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné 
provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, investorem a s případným souhlasem 
dotčených orgánů. Pokud toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto 
projektu a projektant za toto nenese odpovědnost. 

V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.  

Pro řádnou realizaci díla před započetím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel 
povinen provést dopracování této dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci, a to zejména s 
ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-
how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Součástí tohoto 
projednání bude i deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto 
projektovou dokumentací, ...), provozních a charakteristických parametrů, včetně deklarace projektem 
požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání 
tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací. 

Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním 
cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto 
řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro 
řádné provedení díla. 
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Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa stavby a 
staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a 
jejího vybavení (budovy, jejich členění a vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, 
atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení. 
Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také 
hygienická opatření, sběr a likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, 
zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného stavu a 
běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy, atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, 
popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského dozoru. 

Dodavatel stavby je povinen seznámit se s jednotlivými vyjádřeními správců popř. majitelů dotčených sítí 
technické infrastruktury, a to ještě před zahájením prací a je povinen respektovat stanoviska a požadavky, 
které jsou tam uvedeny. 

Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je 
povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení 
díla, včetně nutného zhotovení prováděcího projektu a dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu 
jednotlivých částí podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel 
povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího stavu a provozu 
v místě stavby.  

 


