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TECHNICKÁ   ZPRÁVA 
 
 
 

 

a) Identifikační údaje 

 
 

 

a)        Označení stavby:       II/605 Stříbro - oprava 

                          Kraj:        Plzeňský 

                         Místo:       Stříbro, okres Tachov  

    Katastrální území:       Stříbro, okres Tachov 

 

 

 

 

b)      Objednatel stavby:      SÚS Plzeňského kraje p. o. 

                                            Koterovská 462/162       

                                326 00 Plzeň       

                                                  IČ: 72053119                

 

 

                                
         

c)       Projektant: 

            Objekty pozemních komunikací:    Boula IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář 

       Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 

 IČO: 28035461, autorizace ČKAIT  0201328 
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b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení: 

 

      SO 110 Komunikace 

 

      Stavba „II/605 Stříbro – oprava“, zabírá část Plzeňské ulice, a to v délce zhruba 519 m. 

Úprava začíná ve staničení km 0,000 00 a končí ve staničení km 0,519 18, což je asi 112 m od 

okružní křižovatky ulic Plzeňská, Tř. 5. května, Revoluční a Benešova. Stávající povrch 

upravovaného úseku je zčásti ze žulové dlažby a zčásti z asfaltu, krajnice jsou ze žulové 

dlažby. Zhruba v délce 230 m od začátku staničení odděluje krajnici a jízdní pruhy pás 

betonových desek, který se společně se žulovou dlažbou popřípadě s asfaltem vybourá a celý 

prostor vymezený vnější hranou betonových desek se nově vyasfaltuje, krajnice se ve 

stávajícím rozsahu předláždí žulovou dlažbou. V úseku mezi staničením km 0,230 47 km 

0,519 18 již nejsou betonové desky, ale pouze vodorovné dopravní značení, upravovaný 

prostor s novým asfaltovým povrchem je vymezen tímto značením a navazující plochy krajnic 

budou vydlážděny žulovou dlažbou až do staničení km 0,344 42 vlevo, vpravo skončí dlažba 

u odbočky k autosalonu Škoda. Dále až do konce úpravy budou krajnice vyasfaltovány. 

Zhruba ve staničení km 0,066 00 se nachází stávající propustek, který se pročistí a opraví a 

osadí se nová mříž. Ve staničení km 0,338 00 a km 0,384 42 jsou další dvě šachty propustku, 

které se osadí novou mříží, pročistí a stavebně upraví. 

       Na začátku úpravy se provede v délce 10,00 m úprava povrchu pro plynulé napojení na 

stávající asfaltový povrch. 

       Od začátku úpravy opačným směrem bude v místě krajnice proveden odvodňovací pás 

v šířce ~ 1,00 – 1,20 m, v délce cca 313,00 m. Betonové desky š. 0,50 m se rozeberou a 

navazující stávající asfalt se v šířce 0,50 m odfrézuje, poté se provede přeasfaltování v š. 1,00 

m. Krajnice se vydláždí žulovou kostkou v šířce ~ 1,00 – 1,20 m. Tato úprava bude ukončena 

zhruba 17 m před silničním mostem přes řeku Mži.  

       Délka upravované částí je cca 519 m, šířka komunikace je zachována původní, délka 

odvodnění je cca 313,00 m v šířce od 1,00 m do 1,20 m. 

       Směrové řešení vychází z původního záměru správce komunikace tak, že byla provedena 

pouze obnova stávajícího živičného krytu, tzn. že byla dodržena stávající osa komunikace a 

velikost stávajících poloměrů, se zachováním dané šířky vozovky.   

       Návrh výškového uspořádání komunikace vychází z výškového napojení na začátku a 

konci upravovaných úseků. Rovněž bylo uvažováno s minimalizací zemních prací a plynulým 

odtokem srážkových vod z povrchu vozovky. 

     

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

 

       Výčet podkladů použitých pro zpracování projektové dokumentace: 

 

a) Geodetické zaměření provedené firmou GP α C Plzeň s.r.o. 

b) Místní šetření a jednání s investorem 

c) Katastrální mapa 

d) Vyjádření správců inženýrských sítí 
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        Výše uvedené podklady byly využity při zpracování PD a dále bylo provedeno místní 

šetření.  

 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 

        Stavba je jako jeden technologický celek a obsahuje stavební objekt: 

SO 110 – Komunikace 

  

e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 

         

      Návrh zemního tělesa vychází z technického předpisu TP 170 – Navrhování vozovek 

pozemních komunikací (2004). 

 
       Konstrukce komunikace v místě po žulové dlažbě:  

 

- Obrusná vrstva SMA 11 S – (PMB 45/80 – 60), se zaválcováním 

      předobaleného kameniva fr. 2/4 v množství 1,50 kg/m2 

      ČSN EN 13108-5, ČSN 736121                                                                   tl. 40 mm                                                                           

- Spojovací postřik kationaktivní emulzí se zbytkovým množ. asfaltu            0,25 kg/m2 

- Ložní vrstva ACL 16 S PMB 25/55-55, 

ČSN EN 13108–1, ČSN736121                                                                         tl.50 mm 

- Spojovací postřik kationaktivní emulzí se zbytkovým množ. asfaltu            0,40 kg/m2 

- Podkladní vrstva ACP 22 S PMB 25/55-55, 

ČSN EN 13108-1 , ČSN 736121                                                                    tl.60 mm 

- Spojovací postřik kationaktivní emulzí se zbytkovým množstvím asfaltu     0,40 kg/m2 

       Celková tl. konstrukce                                                                                    150 mm 

 
 

     Konstrukce komunikace – povrchová úprava:  

 

- Obrusná vrstva ACO 11 S PMB 45/80-60, ČSN EN 13108-1                     tl. 50 mm                                                                           

- Spojovací postřik kationaktivní emulzí se zbytkovým množ. asfaltu            0,25 kg/m2 

- Ložní vrstva ACL 16 S PMB 25/55-55, ČSN EN 13108–1                           tl.50 mm  

- Spojovací postřik kationaktivní emulzí se zbytkovým množ. asfaltu            0,40 kg/m2 

- Podkladní vrstva ACP 22 S PMB 25/55-55, ČSN EN 13108-1                     tl.60 mm 

- Spojovací postřik kationaktivní emulzí se zbytkovým množstvím asfaltu     0,40 kg/m2 

- Vymytí stávajícího krytu vodou 

- Odfrézování stávajícího krytu s vyrovnáním profilu                            tl. cca 100 mm 

      Celková tl. konstrukce                                                                                     160 mm 
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Krajnice ze žulové dlažby: 

 

- Žulová dlažba                  tl. 100 mm 

- Kladecí vrstva – písek     tl.   30 mm 

- Štěrkodrť                          tl. 130 mm 

      Celkem                             tl. 260 mm 

 

        Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal 

všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení, zakreslení v této PD 

je pouze informativní. Práce v ochranném pásmu sítí provádět dle požadavku jejich správců. 

 

         Vytýčení stavby je patrné ze situací v měřítku 1:250. Situační řešení je v souřadnicovém 

systému JTSK, výškový systém BPV. 

          

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění 

 

        Povrchové vody jsou podélným a příčným sklonem svedeny na okolní pozemky, kde se 

vsakují. 

 

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 

provozní informace a dopravní telematiku 

 

       Součástí stavby bude rovněž zhotovení (obnovení) vodorovného dopravního značení. 

 

       Vodorovné dopravní značení: 

       V 4   (0,250)   Vodící čára 

       V 1a (0,125)  Podélná čára souvislá 

       V 2a (3/6/0,125) Podélná čára přerušovaná  

       V 2b (1,5/1,5/0,25) Podélná čára přerušovaná 

       V 2b (3/1,5/0,125)  Podélná čára přerušovaná 

       V 3   (3/1,5/0,125)  Podélná čára souvislá, doplněná čárou přerušovanou 

       V 9a  Směrové šipky 

       V 9c  Předběžné šipky 

       V 7a  Přechod pro chodce 

         

        Vodorovné dopravní značení je zakresleno v situacích této PD – viz přílohy B2, B3 a B4. 

Značení bude provedeno stříkaným strukturálním plastem v bílém retroreflexním provedení. 

Značení bude provedeno dle TP 133 „Zásady pro vodorovné značení na pozemních 

komunikacích.“ Provedení vodorovného značení včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů 

musí odpovídat ČSN 01 8020 – „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ a dále 

specifikované v ČSN EN 1436 – „Vodorovné dopravní značení a Požadavky na dopravní 

značení.“ Hodnocení hmot VDZ je upraveno v TP 70 „Systém hodnocení hmot pro VZD.“ 

 

      Svislé dopravní značení – se nebude obnovovat, zůstane zachováno stávající značení. 
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h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 

Základní legislativa, kterou je třeba dodržovat při výstavbě: 

▪ Zákon č. 88/2016 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

▪ Vládní nařízení č. 136/2016 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi, který obsahuje přílohy: 

▪ č.1 - Další požadavky staveniště 

▪ č.2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a        

používání strojů a nářadí na staveništi  

▪ č.3  - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

▪ č.4  - Náležitosti oznámení o zahájení prací 

▪ č.5 - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

 

▪ Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

▪ Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

Tato legislativa stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při 

pracích s nimi souvisejících. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací je vést 

evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně 

povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými 

pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění 

stavebních prací vyplývá. 

 

Povinnost pracovníků při provádění stavebních prací je: 

a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 

b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 

práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 

bezpečnostních a požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 

pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 

odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni 

ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 

 Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na 

elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, 

kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou poučeni příslušných bezpečnostních předpisech. Při 

pracích se stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze.  

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských 

sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu 

inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí 

zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací.  

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za 

jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 
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       V případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi. 

      V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 

než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 

přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby 

povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 

místa staveniště.  

      Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 

      Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi.  

      Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 

dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na 

bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené 

pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup 

pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby 

(stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po 

staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu 

z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. 

Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných 

havarijních situací.  

       Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění 

zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích 

s elektrickými stroji a zařízeními eventuálně při práci pod vysokým napětím.  

 

       Kontrolní prohlídky stavby: 

 

       Na základě § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění od 1.1.2017 budou na stavbě 

v průběhu realizace prováděny kontrolní prohlídky. Budou kontrolovány části stavby, které 

budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit užitné 

vlastnosti stavby. Zejména budou prováděny kontroly: 

- vytýčení prostorové polohy stavby 

- provedení ležatých potrubí a jejich napojení na stávající sítě 

- pláň zemního tělesa a jejího odvodnění trativody 

- jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky 

- splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

- předepsané příčné sklony vozovek a chodníků 

- vodorovné a svislé dopravní značení 

 

Nakládání s odpady 

 

      Odpad z prováděných demoličních prací je zatříděn. (Vyhláška č. 93/2016 Sb.). Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, změna: 503/2004 Sb., 

změna: 168/2007 Sb., změna: 374/2008 Sb.). S odpadem bude nakládáno dle zákona č. 

223/2015 Sb. - O odpadech. 
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Všechny odpady jsou skupiny 17 00 00 … stavební a demoliční odpad, jedná se o odpady: 

• podskupina  17 05 00 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod č. 05 03 

• podskupina 17 09 00 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  

pod č. 0901, 0902, 0903 

• kód druhu odpadu 17 03 01 – asfalt (výrobky z asfaltu) s obsahem dehtu kat. N 

(odstranění živičných krytů a podkladů), bude odvezeno na nejbližší obalovnu 

(recyklace) zhotovitele.  

         Stavební odpad bude odvezen na skládku určenou investorem. Žulové kostky, které 

budou použity zpět do stavby, budou uloženy na (mezideponii)  skládku SÚS PK do 2 km. 

Stavba po své realizaci nepředstavuje negativní změnu z hlediska ochrany životního prostředí 

(prašnost, emise, hlučnost). 

         Z hlediska havarijních a likvidace závadných látek: strojní mechanismy musí mít 

hydraulické soustavy a palivové nádrže v řádném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a 

vodního toku ropnými produkty. Pro skladování a přepravu olejů jsou určeny druhy obalů. 

V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanismů a agregátů chemickými 

rozpouštědly.  

        Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející 

na stavbě do styku s ropnými látkami a oleji, s opatřeními uvedenými v této zprávě. 

        Při úniku ropných produktů do terénu při stavebních pracích je nutné zabránit dalšímu 

šíření, rozlitý materiál zachytit a zlikvidovat. 

• zastavení úniku – zamezit utěsněním otvoru, trhlin, uzavření ventilů, zachycování 

kapaliny do nádob, vyčerpání kapaliny z havarovaného prostředku. 

• lokalizace úniku – zastavit rozlévání vyteklé kapaliny zřizováním hrázek, v případě 

velkého rozsahu přivolat profesionální Hasičský záchranný sbor. 

• odstranění uniklých RPL – uniklé látky soustředit do jímek a odčerpat. Sanace 

zasaženého území se provádí rozsypáním materiálu sajícího RPL, kontaminovaný 

materiál odveze zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.  

 

i) Vazba na případné technologické vybavení 

 

Stavba nemá vazbu na žádná technologická zařízení. 

 

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 

dimenzí a průřezů 

 

Není součástí stavby. 

 

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 

staveništěm  osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Není součástí stavby. 
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l) Závěr 

 

Závěrem ještě jednou upozorňujeme na dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany 

pracujících během celé výstavby a na bezpodmínečnou nutnost vytýčení trasy všech 

inženýrských sítí jejich správci ještě před zahájením stavebních prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          V Plzni září 2018                                                                     zapsala: M Hrbková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


