
KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 27 CC-CZ:

Místo: Němčice Datum: 19.02.2019

Zadavatel: IČ:

Němčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ453 59 164

Projektant: IČ:

I.Miška DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 839 321,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 29 839 321,02 21,00% 6 266 257,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 105 578,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Němčice Datum: 19.02.2019

Zadavatel: Němčice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 839 321,02

HSV - Práce a dodávky HSV 29 839 321,02

    1 - Zemní práce 2 284 868,10

    2 - Zakládání 4 900,00

    4 - Vodorovné konstrukce 289 003,90

    5 - Komunikace pozemní 24 995 176,20

    8 - Trubní vedení 190 850,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot 2 047 670,69

    998 - Přesun hmot 26 852,13

I.Miška

III/18411 od  x  I/22 - Němčice -oprava

1 - Komunikace -oprava

III/18411 od  x  I/22 - Němčice -oprava

1 - Komunikace -oprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Němčice Datum: 19.02.2019

Zadavatel: Němčice Projektant:I.Miška

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 839 321,02

D HSV Práce a dodávky HSV 29 839 321,02

D 1 Zemní práce 2 284 868,10

1 K 11130111R
Sejmutí drnu tl do 50 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na 

dopravní prostředek
m2 7 116,000 25,00 177 900,00

VV 0.6*2*6085-(310*0.6) " krajnice" 7 116,000

VV Součet 7 116,000

2 K 11121113R
Likvidace  listnatého klestu - větví se snášením D přes 30 cm  

zákon.způsobem
kus 1,000 7 500,00 7 500,00

3 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 1,000 4 500,00 4 500,00

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene 

přes 300 do 500 mm

VV 1 1,000

4 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00

PP
Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 300 do 500 mm

VV 1 1,000

5 K 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 

m2
m2 666,450 30,00 19 993,50

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV 666.45 " v km 2720-2848" 666,450

VV Součet 666,450

VV 0 0,000

6 K 11310724R Odstranění podkladu živičného tl 70 mm strojně pl přes 200 m2 m2 6 816,000 10,00 68 160,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV 3168+3648 " sanace krajů+rezerva" 6 816,000

VV Součet 6 816,000

7 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 666,450 30,00 19 993,50

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV 666.45 " v km 2720-2848" 666,450

VV Součet 666,450

8 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase
m2 438,000 50,00 21 900,00

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy 

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm - 

odfrezovana drt bude odprodana zhotoviteli stavby, odvoz drti bude na sve naklady 

zajistovat zhovitel stavby, pripadny poplatek za skladkovne bude hradit zhotovitel 

stavby

VV 438 " sjezdy" 438,000

9 K 113154433
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez 

překážek v trase
m2 34 093,500 50,00 1 704 675,00

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy 

přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV 34093.5 " vozovka" 34 093,500

10 K 113201111. Vytrhání obrub chodníkových ležatých  -kamen m 56,000 150,00 8 400,00

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

VV 39+17 56,000

11 K 1132011R Vytrhání beton.rigol.tvarnic m 40,000 150,00 6 000,00

PP Vytrhání beton.rigol.tvarnic
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

VV 40.0 " dle situace" 40,000

12 K 11500110R
Provizorní převedení vody potrubím DN do 300 vč.montáže a demontáže 

+zemní práce
m 41,000 150,00 6 150,00

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300

VV 14+12+15 "p2+p3+p9" 41,000

VV Součet 41,000

13 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 75,000 50,00 3 750,00

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min

VV 20*2+30 "p2+p3+p9" 70,000

VV 5.0 "p7" 5,000

VV Součet 75,000

14 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min
den 15,000 100,00 1 500,00

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min

VV 4+4+6+1 15,000

VV Součet 15,000

15 K 12000110R
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení  vč.zajištění 

inžen.sítí
m3 19,500 550,00 10 725,00

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení  vč.zajištění inžen.sítí

VV 1.5*5+1.5*4*2 19,500

16 K 122102201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 

hornině tř. 1 a 2
m3 13,500 350,00 4 725,00

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

VV 4.5*0.6*5.0 "p2-bahno" 13,500

VV Součet 13,500

17 K 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 

hornině tř. 4
m3 42,130 450,00 18 958,50

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 do 100 m3

VV (2.0*1.5*1.30)*0.6+(1.7*2*0.3) 3,360

VV Mezisoučet  p1 3,360

VV 1.5*2.8*0.3+5.0*0.3 2,760

VV Mezisoučet p2 2,760

VV (9.5+7.2)*0.3 "p3-dlazba" 5,010

VV Mezisoučet p 3 5,010

VV (1.3*1.5*1.3)*0.6+(1.7*2.0*0.3)+(1.6*1.5*2.0)*0.6 5,421

VV Mezisoučet p4 5,421

VV (1.3*1.5*1.3)*0.6+(1.3*2.0*0.3)+(1.6*1.5*1.6)*0.6 4,605

VV Mezisoučet p5 4,605

VV (1.8*3.0+1*1.5)*0.3+(1.3*0.9*1.5)*0.6 3,123

VV Mezisoučet p6 3,123

VV (2.6*1.5*1.4)*0.6+(1.7*2.0*0.3)+(2.5*0.5*0.3)+(1.3*1.5*0.8)*0.6 5,607

VV Mezisoučet p7 5,607

VV (1.4*1.5*1.0)*0.6+(2.0*1.8*0.3)+(2.5*0.75*0.3) 2,903

VV Mezisoučet P8 2,903

VV (1.7*1.5*1.6)*0.6+(2.6*1.5*1.6)*0.6+(1.5*3.0*0.3)+(2*3*0.3) 9,342

VV Mezisoučet p9 9,342

VV Součet 42,131

VV 42.13 42,130

18 K 1291031R Čištění  a vytvarování  stáv. zanešené vodoteče  v hor.1-2 m3 118,050 250,00 29 512,50

PP
Čištění  a vytvarování  stáv. zanešené vodotece  u propustku a za propustkem v délce 

1.5m v hor.1-2

VV 0.25*6.0  "p1" 1,500

VV 0.5*2.0 "p2" 1,000

VV 0.5*2.0 "p3" 1,000

VV 0.35*6.0 "p4" 2,100

VV 0.35*6.0 "p5" 2,100

VV 0.5*3.0 "p6" 1,500

VV 0.4*8.0 "p7" 3,200

VV 0.4*4.0 "p8" 1,600

VV 0.2*15.0 "p9" 3,000

VV 0.35*3.0 "km 0.7913 " 1,050

VV Mezisoučet 18,050

VV
100 "v trase silnice ve vybranych usecich dle pozadavku TDS a investora 

stavby"
100,000

VV Mezisoučet 100,000

VV Součet 118,050

19 K 13115134R Vrtání jamek pro beton.patky  D do 400 mm - strojně m 11,700 700,00 8 190,00

Strana 3 z 14

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

VV 1.3*9 "p2" 11,700

VV Součet 11,700

20 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,800 2 500,00 4 500,00

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV 3.65*0.25 "p3" 0,913

VV 3.5*0.25 "p8" 0,875

VV Součet 1,788

VV 1.8 1,800

21 K 162201442
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km D kmene do 500 

mm
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou 

do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

VV 1 1,000

22 K 162201452 Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou 

do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV 1 1,000

23 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 515,530 150,00 77 329,50

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 1,8+118.05 119,850

VV 13,5+42.13 55,630

VV Mezisoučet 175,480

VV -15.75 "p2 -dosyp" -15,750

VV Mezisoučet -15,750

VV 7116*0.05 "drny" 355,800

VV Součet 515,530

24 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 5 155,300 1,00 5 155,30

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 515.53*10 "20km" 5 155,300

VV Součet 5 155,300

25 K 1671011R Nakládání +dodávka+přemístění ornice m3 4,440 1 500,00 6 660,00

PP Nakládání +dodávka+přemístění ornice

VV 44*0,1*1.01 4,444

VV Součet 4,444

VV 4.44 4,440

26 K 1711031R
Zemní hrázky  pro čerpání a převedení vody -pytle z pískem vč naplnění 

+odstranění a odvoz písku na skládku
soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP pytle 1,2/1,2m  cca 10ks

VV 1 "p2 + p3+p9" 1,000

VV Součet 1,000

27 K 171101131
Uložení sypaniny -dosyp svahu z hornin nesoudržných a soudržných 

střídavě do násypů zhutněných
m3 35,550 250,00 8 887,50

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a 

soudržných střídavě ukládaných

VV 3.0*0.3*(14.5+3.0) "p2 -vykopem" 15,750

VV 2.8*6 "p2 -sterkodrt" 16,800

VV Mezisoučet P2 32,550

VV 2*1.5 "P8-sterk" 3,000

VV Mezisoučet P8 3,000

VV Součet 35,550

28 M 5834417R štěrkodrť frakce 16-32 t 37,800 500,00 18 900,00

VV 16.8*1.89*1.01 "p2" 32,070

VV 3.0*1.89*1.01 "p8" 5,727

VV Součet 37,797

VV 37.8 37,800

29 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 876,400 5,00 4 382,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 515.53*1.7 876,401

VV Součet 876,401

VV 876.4 876,400

30 K 18130110R
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu 
m2 44,000 100,00 4 400,00
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

VV (39-7+17-5)*1.0 44,000

31 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 

do 1:5
m2 44,000 25,00 1 100,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 44 44,000

32 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 7 514,650 1,00 7 514,65

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 2.0*1.5 "p1" 3,000

VV 2.8*1.5 "p2" 4,200

VV 1.3*1.5+1.6*1.5 "p4" 4,350

VV 1.3*1.5+1.6*1.5 "p5" 4,350

VV 0.9*1.5 "p6" 1,350

VV 2.6*1.5+1,3*1.5 "p7" 5,850

VV 1.5*1.4 "p8" 2,100

VV 2.6*1.5+1.7*1.5 "p9" 6,450

VV Mezisoučet 31,650

VV 667 "v km 2.720-2.848" 667,000

VV 3168 "sanace kraje-zvyseni" 3 168,000

VV 3648 "sanace kraje po odfrez." 3 648,000

VV Součet 7 514,650

33 K 182201101 Svahování násypů m2 43,500 100,00 4 350,00

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV 3*14.5 "p2" 43,500

34 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 223,450 25,00 5 586,25

PP Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu

VV 6.0*3.5 "p1" 21,000

VV 4.3*3.0+14.25*3.0 "p2" 55,650

VV 1.5*4 "p3" 6,000

VV 3.0*6 "p4" 18,000

VV 2.8*6 "p5" 16,800

VV 2.8*3.5 "p6" 9,800

VV 3.8*4-(3.0+1.0)+6*3 "p7" 29,200

VV 4.0*3.0 "p8" 12,000

VV 10*4+3*3+3*2 "p9" 55,000

VV Součet 223,450

35 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 7,000 150,00 1 050,00

PP osivo směs travní univerzál

VV 223.45*0.025*1.03 5,754

VV 44*0.025*1.03 1,133

VV Součet 6,887

VV 7.0 7,000

36 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 1,000 550,00 550,00

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně 

odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV 1 "p5" 1,000

37 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 vč.dodávky m3 4,010 990,00 3 969,90

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV  ( 44+223.45)*0.015 4,012

VV Součet 4,012

VV 4.01 4,010

D 2 Zakládání 4 900,00

38 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,400 3 500,00 4 900,00

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 

16/20

VV 3.14*0.2*0.2*1.2*9*1.035 "p2" 1,404

VV Součet 1,404

VV 1.4 1,400

D 4 Vodorovné konstrukce 289 003,90

39 K 451311511
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva 

tl do 100 mm
m2 121,250 350,00 42 437,50

PP
Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. 

do 100 mm
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

VV (1.5+1.5+0.3)*2.0 6,600

VV Mezisoučet p1 6,600

VV (3.6+0.75)*5.0 21,750

VV Mezisoučet p2 21,750

VV 9.5+7.2 16,700

VV Mezisoučet p3 16,700

VV (1.4+0.3+1.4)*2+(2*2) 10,200

VV Mezisoučet p4 10,200

VV 1.9*2+(1.4+0.3+1.0)*2 9,200

VV Mezisoučet p5 9,200

VV (1.6*2+0.3)*4.0 14,000

VV Mezisoučet p6 14,000

VV 1.8*2+2.8*0.5+3*2 11,000

VV Mezisoučet p7 11,000

VV 3*2+2.4*0.75 7,800

VV Mezisoučet p8 7,800

VV 12+12 24,000

VV Mezisoučet p9 24,000

VV Součet 121,250

40 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,210 1 500,00 315,00

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

VV 1.5*1.4*0.1 "p8" 0,210

VV Součet 0,210

41 K 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus 24,000 250,00 6 000,00

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy 

do 25000 mm2

VV 2 "p1" 2,000

VV 2 "p2" 2,000

VV 4 "p4" 4,000

VV 4 "p5" 4,000

VV 2 "p6" 2,000

VV 4 "p7" 4,000

VV 2 "p8" 2,000

VV 4 "p9" 4,000

VV Součet 24,000

42 M 59223729R
podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60/15/17  60 x 17 x 15 

cm
kus 24,240 235,00 5 696,40

PP podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60/15/17  60 x 17 x 15 cm

VV 2.02*2 "p1+p2" 4,040

VV 4.04 "p4" 4,040

VV 4.04 "p5" 4,040

VV 2.02 "p6" 2,020

VV 4.04 "p7" 4,040

VV 2.02 "p8" 2,020

VV 4.04 "p9" 4,040

VV Součet 24,240

43 K 452311161
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 XF2otevřený výkop -

propust.
m3 4,010 3 500,00 14 035,00

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 

potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 XF2

VV 1.5*1.0*0.2 "p1" 0,300

VV 2.6*1.0*0.2 "p2" 0,520

VV (1.1+1.6)*1.0*0.2 "p4" 0,540

VV (1.25+1.6)*1.0*0.2 "p5" 0,570

VV 1.20*1.0*0.2 "p6" 0,240

VV (2.5*1.0+1.3*1.0)*0.2 "p7" 0,760

VV (1.3*1.0)*0.2 "p8" 0,260

VV (2.5*1.0+1.6*1.0)*0.2 "P9" 0,820

VV Součet 4,010

44 K 45231851R
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 

30/37  XF4
m3 1,800 3 500,00 6 300,00

PP
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve 

svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

VV 3.65*0.25 "p3" 0,913

VV Mezisoučet p3 0,913

VV 3.5*0.25 0,875

VV Mezisoučet p8 0,875

VV Součet 1,788

VV 1.8 1,800
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45 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze 

svařovaných sítí Kari
t 0,162 35 000,00 5 670,00

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných 

sítí typu Kari

VV 1.5*1.0*7.667*0.001*1.05 "dn400  -p1" 0,012

VV 2.6*1.0*7.667*0.001*1.05 "dn400  -p2" 0,021

VV 2.7*1.0*7.667*0.001*1.05 "dn400  -p4" 0,022

VV 2.85*1.0*7.667*0.001*1.05 "dn400  -p5" 0,023

VV 1.2*1.0*7.667*0.001*1.05 "dn400  -p6" 0,010

VV (2.5+1.3)*1.0*7.667*0.001*1.05 "dn400  -p7" 0,031

VV 1.3*1.0*7.667*0.001*1.05 "dn500  -p8" 0,010

VV (2.5+1.6)*1.0*7.667*0.001*1.05 "dn500  -p9" 0,033

VV Součet 0,162

46 K 46551312R
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl  150 

mm
m2 121,250 1 720,00 208 550,00

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 150 mm

VV (1.5+1.5+0.3)*2.0  "0.24380" 6,600

VV Mezisoučet p1 6,600

VV (3.6+0.75)*5.0 "0.647" 21,750

VV Mezisoučet p2 21,750

VV 9.5+7.2  "km 0884" 16,700

VV Mezisoučet p3 16,700

VV (1.4+0.3+1.4)*2+(2*2)  "1.4241" 10,200

VV Mezisoučet p4 10,200

VV 1.9*2+(1.4+0.3+1.0)*2 "2.4439" 9,200

VV Mezisoučet p5 9,200

VV (1.6*2+0.3)*4.0 "2.8118 " 14,000

VV Mezisoučet p6 14,000

VV 1.8*2+2.8*0.5+3*2 "3.5123" 11,000

VV Mezisoučet p7 11,000

VV 3*2+2.4*0.75 "4.2455" 7,800

VV Mezisoučet p8 7,800

VV 12+12 "4.67" 24,000

VV Mezisoučet p9 24,000

VV Součet 121,250

D 5 Komunikace pozemní 24 995 176,20

47 K 564831112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm m2 3 696,000 5,00 18 480,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 110 mm

-podsyp krajů

VV 2520 " vlevo" 2 520,000

VV 1176 " vpravo" 1 176,000

VV Součet 3 696,000

48 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 

mm š do 3 m
m2 3 867,750 190,00 734 872,50

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV 2112*1.5 3 168,000

VV 666.43*1.05 699,752

VV Součet 3 867,752

VV 3867.75 3 867,750

49 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 

mm š do 3 m
m2 3 648,000 270,00 984 960,00

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

VV 3648 3 648,000

50 K 56993113R Zpevnění sjezdu asfaltovým recyklátem tl 100 mm  hez dodávky recyklátu m2 300,000 65,00 19 500,00

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm

VV 6+5+4*3+5+13+6*2+26+6+19+5*2+4+5+6 " zpevnění sjezdů  t.100mm " 129,000

VV 33+4+16+19+8+10+4+7+9+10+11+8+7+9*2+7 171,000

VV Součet 300,000

51 K 56995115R
Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 200 mm  hez dodávky 

recyklátu
m2 1 779,000 130,00 231 270,00

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 200 mm

VV
(6085*2*0.15)-((30+105+8+7+50+15+9+20+19+14+10+9+14)*0.15) "  tl 

200mm"
1 779,000

VV Součet 1 779,000
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52 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 34 532,000 10,00 345 320,00

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 

kg/m2

VV 34094+438 34 532,000

VV Součet 34 532,000

53 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 34 607,800 10,00 346 078,00

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 

kg/m2

VV 34397.8+210 34 607,800

VV Součet 34 607,800

54 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 34 093,500 305,00 10 398 517,50

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

VV 34093.5 " dle situace" 34 093,500

55 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 438,000 375,00 164 250,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV 6+26+4+4+6+6+6+47+108+53+36+46+15+75  " sjezdy" 438,000

VV Součet 438,000

56 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 210,000 270,00 56 700,00

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV 43+33+20+22+67+25 " sjezdy" 210,000

VV Součet 210,000

57 K 577165122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 34 397,730 340,00 11 695 228,20

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

VV 34397.73 34 397,730

D 8 Trubní vedení 190 850,00

58 K 81039111R
Přeseknutí betonové trouby DN nad 250 do 400 mm  +uprava 

stávaj.beton.potrubí
kus 8,000 7 500,00 60 000,00

PP
Přeseknutí betonové trouby  v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se 

začištěním DN přes 250 do 400 mm

VV 1 "p1" 1,000

VV 2 "p4" 2,000

VV 2 "p5" 2,000

VV 1 "p6" 1,000

VV 2 "p7" 2,000

VV Součet 8,000

59 K 81044112R
Přeseknutí betonové trouby DN nad 400 do 600 mm  +uprava 

stávaj.beton.potrubí
kus 3,000 9 500,00 28 500,00

PP
Přeseknutí betonové trouby  v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se 

začištěním DN přes 400 do 600 mm

VV 1 "P2" 1,000

VV 2 "P9" 2,000

VV Součet 3,000

60 K 82039111R
Seříznutí železobetonové trouby DN  do 400 mm -nabídková cena -strojní 

řez
kus 8,000 7 500,00 60 000,00

PP Seříznutí železobetonové trouby DN  do 400 mm -nabídková cena -strojní řez

VV 1 "p1" 1,000

VV 2 "p4" 2,000

VV 2 "p5" 2,000

VV 1 "p6" 1,000

VV 2 "p7" 2,000

VV Součet 8,000

61 K 82039112R
Seříznutí železobetonové trouby DN  do 500 mm -nabídková cena -strojní 

řez
kus 2,000 8 500,00 17 000,00

PP Seříznutí železobetonové trouby DN  do 400 mm -nabídková cena -strojní řez

VV 2 "p9" 2,000

VV Součet 2,000

62 K 82039113R Seříznutí železobetonové trouby DN  do 600 mm se začištěním -strojní řez kus 1,000 9 500,00 9 500,00

VV 1 "p2" 1,000

63 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže  

uv
kus 2,000 3 950,00 7 900,00

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením mříže
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VV 2 2,000

64 K 89816125R

Sanace kanalizačního potrubí vložkování rukávcem vyztuženým skelnými 

vlákny  DN 600 tl 14 mm vč.monitoringu 2x+úprava stáv.povrchu 

robotem+vyčištění stáv.propustku

m 10,600 750,00 7 950,00

PP

Sanace kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování 

stávajícího potrubí rukávcem vyztuženým skelnými  vlákny, sanační tloušťky 14 mm 

DN 600,  vč.monitoringu 2x+úprava stáv.povrchu robotem+vyčištění stáv.propustku 

VV 10.6 "p3 10,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot 2 047 670,69

65 K 911331131
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zaberaněním sloupků v 

rozmezí do 2 m vč.povrch.úpravy -žárový poznk
m 25,500 2 350,00 59 925,00

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 

vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

VV 14.5 "p2" 14,500

VV 11 "vyust z rybnika" 11,000

VV Součet 25,500

66 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez 

betonového základu
kus 58,000 150,00 8 700,00

PP
Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového 

základu silničního

VV 58 58,000

VV Součet 58,000

67 M 4044515R
sloupek silniční  směrový plastový 1200mm + odrazná sklíčka vč. plastové 

zemní patky
kus 59,000 250,00 14 750,00

PP
směrový sloupek plastový osazený do plastové patky s uchycením na jeden vrut, bez 

obetonování

VV 58*1.01 "červený Z11-c,d" 58,580

VV Součet 58,580

VV 59 59,000

68 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 

bílý plast 
m 11 980,000 75,00 898 500,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 

retroreflexní

VV 268+280+33+540+1361+258+682+1679+845+2557+2725+479+273 " V4" 11 980,000

VV Součet 11 980,000

69 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm 

retroreflexní bílý plast
m 192,000 150,00 28 800,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm 

přerušovaná retroreflexní

VV 12+29+21+35+20+22+8+19+26 "V2b" 192,000

VV Součet 192,000

70 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 12 172,000 5,00 60 860,00

PP
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 

hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV 11980+192 12 172,000

VV Součet 12 172,000

71 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého -stávaj.
m 56,000 350,00 19 600,00

PP

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého

VV 56 56,000

72 M 58380007 obrubník kamenný přímý, žula, 15x25 m 6,000 1 250,00 7 500,00

PP obrubník kamenný přímý, žula, 15x25

VV 6.0 6,000

73 K 91912211R Těsnění -úprava spár zálivkou za tepla vč.dodávky -most m 48,000 100,00 4 800,00

VV 24*2 48,000

VV Součet 48,000

74 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 vč. 

štěrkov.podsypu
m 11,800 2 500,00 29 500,00

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 400 mm

VV 1.5 "p1- km 0.24380" 1,500

VV (1.15+1.4) "p4 -km 1.4241" 2,550

VV (1.2+1.6) "p5 -km 2.44390" 2,800

VV 1.25 "p6 -km 2.8118" 1,250

VV (2.5+1.2) "p7 -km 3.51230" 3,700

VV Součet 11,800

75 M 59222010 trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 40X250 cm m 20,000 1 900,00 38 000,00

PP trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 40X250 cm
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VV 2.5 "p1" 2,500

VV 2.5*2 "p4" 5,000

VV 2.5*2 "p5" 5,000

VV 2.5 "p6" 2,500

VV 2.5*2 "p7" 5,000

VV Součet 20,000

76 K 919521130
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 vč. 

štěrkov.podsypu
m 4,150 3 000,00 12 450,00

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 500 mm

VV 2.5+1.65 "p9 -km 4.67" 4,150

VV Součet 4,150

77 M 59222011 trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 50X250 cm m 5,000 2 250,00 11 250,00

PP trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 50X250 cm

VV 5.0 "p9" 5,000

78 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 vč. 

štěrkov.podsypu
m 2,600 3 500,00 9 100,00

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 600 mm

VV 2.6 "p2 km0.647" 2,600

VV Součet 2,600

79 M 59222012 trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 60X250 cm m 5,000 2 750,00 13 750,00

PP trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 60X250 cm

VV 5.0 "p2" 5,000

80 K 919535556
Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 XF2
m3 19,800 3 500,00 69 300,00

PP
Obetonování trubního propustku  betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 25/30

VV (1.75-0.2042)*1.0 "p1 dn400" 1,546

VV (1.85-0.4416)*1.5 "p2 dn600" 2,113

VV (1.75-0.2042)*(1.1+0.8) "p4 dn400" 2,937

VV (1.75-0.2042)*(1.1+0.8) "p5 dn400" 2,937

VV (1.75-0.2042)*0.8 "p6 dn400" 1,237

VV (1.75-0.2042)*(1.4+0.8) "p7 dn400" 3,401

VV 1.7*0.7 "p8 -DN500" 1,190

VV 1.7*(1.6+1.0) "p9 -DN500" 4,420

VV Součet 19,781

VV 19.8 19,800

81 K 91953555R Dobetonování  mezerov.betonem - doplnění nad obeton. propustku m3 14,050 2 500,00 35 125,00

VV 1.05 "p1" 1,050

VV 2.2 "p2" 2,200

VV 2.0 "p4" 2,000

VV 2.0 "p5" 2,000

VV 0.8 "p6" 0,800

VV 3.0 "p7" 3,000

VV 1.0 "p8" 1,000

VV 2.0 "p9" 2,000

VV Součet 14,050

82 K 919541121 Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700 m 1,400 1 500,00 2 100,00

PP Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových  DN přes 400 do 700 mm

VV 1.4 "p8 - km 4.24550" 1,400

83 M 1403324R trubka ocelová bezešvá hladká tl 8 mm DN 500mm m 1,500 13 330,00 19 995,00

VV 1.5 "p8" 1,500

VV Součet 1,500

84 K 95311111R Podélné/šikmé  řezání oceového potrubí m 2,500 2 000,00 5 000,00

VV 2.5 "p8" 2,500

85 K 95311112R
Úprava napojení stáv. oceového potrubí na nové potrubí -očištění 

vč.sváření
hod 5,000 1 250,00 6 250,00

VV 5 "p8" 5,000

86 K 919721223
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s 

geotextilií pevnost 100 kN/m
m2 9 154,640 5,00 45 773,20

PP
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná 

pevnost v tahu 100 kN/m

VV ((2112+2332)*2)*1.03 "vč.rezervy" 9 154,640

VV Součet 9 154,640

87 K 91972612R
Zřízení a dodávka  tkanininy  pro ochranu, netkaná měrná hmotnost do 

200 g/m2 -zakrytí okraje rybníka proti spadávání asf.směsi vč.ukotvení
m2 813,750 5,00 4 068,75

VV 310*2.5*1.05 813,750

88 K 91973111R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm 

vč.zalití asf.modif.zálivkou
m 6 271,700 50,00 313 585,00

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 

nebo zpevněné plochy  živičné tl. do 50 mm
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

VV 186,7 186,700

VV 6085 " střední dělící čára" 6 085,000

VV Součet 6 271,700

89 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 4 892,700 20,00 97 854,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

VV 24+5.6+14.2+10.9+5.9+14.3+18.6+19.9+9.7+6.7+5.3+7.1+7.9+7.7+23+5.9 186,700

VV Mezisoučet 186,700

VV 2112+44*1.5*2 " zvýšené kraje  kraje " 2 244,000

VV 3648/1.5+20*1.5 " rezerva v sanacích" 2 462,000

VV Mezisoučet 4 706,000

VV Součet 4 892,700

90 K 93511221R
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm  CT- C30 F5 s přísadou 

zpomalovače tuhnutí z betonových tvárnic š 800 mm
m 40,000 450,00 18 000,00

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř.  CT- C 30 F5 s přísadou zpomalovače 

tuhnutí  z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV 40 40,000

91 M 59227496R žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm kus 122,400 90,00 11 016,00

PP žlabovka betonová příkopová přírodní 33x59x8 cm

VV 40/0.33*1.01 122,424

VV Součet 122,424

VV 122.4 122,400

92 K 93511230R Vyplnění spár beton.rigolu+přílož.desek polyuretan.tmelem  se zatřením soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 " 121 spar-42 baleni /600ml" 1,000

VV Součet 1,000

93 K 938902111
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 

m3/m
m 250,000 100,00 25 000,00

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 

travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 

20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m

VV 250 250,000

94 K 938902411
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 

25% DN
m 34,300 150,00 5 145,00

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 

tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 mm

VV 11.5 "p1  DN400" 11,500

VV 10.5 "p3" 10,500

VV 12.3 "km 0.7913" 12,300

VV Součet 34,300

95 K 938902421
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 

50% DN
m 8,000 200,00 1 600,00

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 

tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm

VV 8 "p4" 8,000

VV Součet 8,000

VV 0 0,000

96 K 938902431
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 

75% DN
m 11,000 250,00 2 750,00

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 

tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm

VV 8.0 "p5" 8,000

VV 3.0 "p6" 3,000

VV Součet 11,000

97 K 938902412
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 

25% DN
m 10,500 150,00 1 575,00

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 

tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm

VV 10.5 "p9" 10,500

VV Součet 10,500

98 K 938902432
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 

75% DN
m 19,000 250,00 4 750,00

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 

tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 

mm

VV 11 "p2  DN600" 11,000
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[CZK]
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VV 8.0 "p8" 8,000

VV Součet 19,000

99 K 938902441
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 

75% DN
m 10,500 250,00 2 625,00

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 

tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 75% průměru propustku do 500 mm

VV 10.5 "p7" 10,500

100 K 938902462 Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN m 13,000 250,00 3 250,00

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně 

tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm

VV 2.0 "p2" 2,000

VV 2.0 "p4" 2,000

VV 2.0 "p5" 2,000

VV 1.0 "p6" 1,000

VV 4.0 "p7" 4,000

VV 2.0 "p8" 2,000

VV Součet 13,000

101 K 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky m 18,300 250,00 4 575,00

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek 

k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

VV 11.5-8.0 "p1  " 3,500

VV 10.5-8.0 "p3" 2,500

VV 11-8.0 "p2 " 3,000

VV 10.5-8.0 "p7" 2,500

VV 10.5-8.0 "p9" 2,500

VV 12.3-8.0 "km 0.7913" 4,300

VV Součet 18,300

102 K 96202111R
Bourání zdí -čel z   kamene nebo  betonu prokládaného kamenem +zemní 

práce
m3 8,770 2 950,00 25 871,50

VV 0.5*0.3*0.6   0,090

VV Mezisoučet  P1 0,090

VV 4.75*0.45*2.5 5,344

VV -3.5 "rimsy" -3,500

VV Mezisoučet  P2 1,844

VV 2.0*0.4*1.4+1.8*0.3*1.0 1,660

VV Mezisoučet p4 1,660

VV 2.0*0.4*1.4+1.4*0.4*1.1 1,736

VV Mezisoučet p5 1,736

VV 0.8*0.5*0.7 0,280

VV Mezisoučet p6 0,280

VV 1.8*0.3*1.4 0,756

VV Mezisoučet p7 0,756

VV 2.45*0.4*1.6+1.3*0.4*1.6 2,400

VV Mezisoučet p9 2,400

VV Součet 8,766

VV 8.77 8,770

103 K 962041211 Bourání zdí - říms z betonu prostého m3 3,500 2 950,00 10 325,00

PP Bourání  konstrukcí zdiva - říms z prostého betonu

VV 3.5 "p2" 3,500

VV Součet 3,500

104 K 96600521R
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms 

nebo krycích desek vč.odvozu do šrotu
m 4,000 800,00 3 200,00

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 

zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se 

sloupky osazenými do říms nebo krycích desek

VV 4.0 "p2" 4,000

105 K 96600531R
Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí vč.odvozu do 

šrotu
m 9,000 800,00 7 200,00

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 

zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, 

s jednou pásnicí silničního

VV 9.0 "vyust z rybnika" 9,000

VV Součet 9,000

106 K 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových -kamen. m 56,000 70,00 3 920,00
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PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 

uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 

obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 

chodníkových

VV 56 "dle TZ" 56,000

107 K 98522110R Doplnění zdiva -betonu vč..vyspárov.obnaž.spar +.bednění a odbednění m3 0,200 10 000,00 2 000,00

VV 0.2   "p8 -km 4.24550" 0,200

108 K 98531111R

Reprofilace stávající jímky +vyspravení  obnaž.soar +spojovací 

můstek+mpregnační nátěr+odsekání degradovaného betonu +vyčištění 

+vč.dodávky a montáže ocel.roštu s pocrch, úpravou +doplnění 

chybějícího  zdiva/beton+uhycení nových kotev pro rošt

kus 2,000 7 500,00 15 000,00

VV 1 "p4 -km 1,4241" 1,000

VV 1 "p5 -km2.44390" 1,000

VV Součet 2,000

109 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 12,260 250,00 3 065,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 

mm

VV (2.4*1.0)+(2.8*0.35)+(0.35*2*1.0) "p2" 4,080

VV Mezisoučet p2 4,080

VV (0.3*1.8+1.8*1.2-0.5)+(1.6*0.3+1.6*1.5-0.5) 4,580

VV Mezisoučet p3 4,580

VV (1.2*2)*0.3+(1.2*2*0.8)+(0.8*4*0.3) 3,600

VV Mezisoučet  km 0.7913 3,600

VV Součet 12,260

110 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 12,260 100,00 1 226,00

PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

VV 12.26 12,260

111 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 12,260 50,00 613,00

PP Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)

VV 12.26 12,260

112 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 12,260 150,00 1 839,00

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

VV 12.26 12,260

113 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 2,000 100,00 200,00

PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel  od mechu a jiné vegetace

VV 1.0*2 "p4+p5" 2,000

VV Součet 2,000

114 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 10,660 100,00 1 066,00

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

VV (2.4*1.0)+(2.8*0.35)+(0.35*2*1.0) "p2" 4,080

VV Mezisoučet p2 4,080

VV (0.3*1.8+1.8*1.2-0.5)+(1.6*0.3+1.6*1.5-0.5) 4,580

VV Mezisoučet p3 4,580

VV 1.0*2 2,000

VV Mezisoučet p4+p5 2,000

VV Součet 10,660

115 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 967,216 20,00 19 344,32

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 1008.353-41.137 967,216

VV Součet 967,216

116 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 18 377,104 0,10 1 837,71

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 967.216*19 "20km" 18 377,104

VV Součet 18 377,104

117 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 41,137 500,00 20 568,50

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV 11.6+21.837+7.7  "beton" 41,137

VV Součet 41,137

118 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 781,603 10,00 7 816,03
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PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 41.137*19 781,603

VV Součet 781,603

119 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101
t 41,137 250,00 10 284,25

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 41.137 41,137

120 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 

dehtu kód odpadu 170 302
t 814,587 5,00 4 072,94

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

VV 146.619+667.968 "asf.kry" 814,587

VV Součet 814,587

121 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 

odpadu 170 504
t 113,297 5,00 566,49

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 113.297 113,297

122 K 9972218R Poplatek za uložení  směsného  odpadu na skládce (skládkovné) t 39,332 250,00 9 833,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  směsného 

VV 1008.353-(41.137+814.587+113.297) 39,332

VV Součet 39,332

D 998 Přesun hmot 26 852,13

123 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
t 1 074,085 25,00 26 852,13

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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