


 
 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

1. Úvod 
1.1 identifikační údaje  
 

Název stavby: Stavební úpravy objektu U dráhy 11, 318 00 Plzeň  

Místo stavby: U dráhy 11, 318 00 Plzeň 

Investor: Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, p.o 

 Voldušská 721, 337 01 Rokycany 

Účel stavby: půdní vestavba pozorovatelny 

Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro provedení stavby  

Projektant: Petr Kasík 

 

Zpracovatelé projektové dokumentace: 

Odpovědný projektant stavby:  Ing. Martin Volf  

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a techniku prostředí staveb, specializace technická 

zařízení pod č. 0201109 

stavební část:  Petr Kasík 

konstrukční část: Ing. Anna Kopecká 

PO:   Ing. Yveta Jílková 

Elektroinstalace: Ing. Vladimír Pokorný 

1.2 základní údaje stavby 
  

 Užitná plocha podkroví:   165 m2 

 Obestavěný prostor:   465 m3 

  

1.3 přehled výchozích podkladů 
- stavební dokumentace „Rekonstrukce půdních prostor“z roku 2012, Ing. Radek Pfeifer 

- původní dokumentace, Karel Třešl 
 - prohlídka a průzkum objektu 
 - návrh dispozičního řešení odsouhlasený investorem 

 

2. Svislé konstrukce 
Kvůli zajištění podchodné výšky na mezipodestě schodiště vedoucího na půdu je nutné 

provést zvýšení nadezdívky. Nadezdívka v místě mezipodesty bude nadezděna o cca 800mm 
z keramických děrovaných nebroušených tvarovek spojených na pero a drážku na zdící maltu LM5. 
Tato nadezdívka bude zároveň podepírat stávající vaznici u schodiště a také novou vaznici, kde bude 
vyzděna až na výšku +10,925m. 



 
 

Ostatní svislé konstrukce jsou navrženy sádrokartonové. Vzhledem k vytápění prostor je 
nutné tyto konstrukce na vnitřním povrch pod sádrokartonem opatřit parozábranou a těsnícími pásky. 
Jsou navrženy příčky dvakrát opláštěné sádrokartonem 12,5mm. Vnitřní izolace bude vzhledem 
k požadavku na tepelnou izolaci zvětšena na tl. 2x 70mm. Parozábrana příček bude těsně napojena jak 
na vyzdívané části, tak napojena na parozábranu podlah a zateplení střešní konstrukce. 

Sádrokartonové konstrukce budou splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby 
(D 1.3) a budou doloženy atestem. 

Stávající komínová tělesa v místě pozorovatelny budou ubourána až na úroveň podlahy. U 
komínu štítové stěny bude část komínu využita pro uložení nové vaznice, ubourání bude provedeno 
tak, aby byla zajištěna pevnost komínu a uložení vaznice byla min. 300mm! (v případě zjištění 
špatného stavu bude přizván statik, popř. bude průduch vybetonován s patřičným konstrukčním 
vyztužením). 

  

3. Vodorovné konstrukce 
Strop mezi 2. NP a půdou je dřevěný trámový.  

V místě vestavby místnosti pozorovatelny a jejího zázemí včetně chodby budou odstraněna 
stávající podlaha včetně škvárobetonového násypu. Po jejím odstranění se provede ošetření 
fungicidními prostředky včetně konstrukce krovu.  

V nových místnostech bude provedena nová pochozí podlaha v systémovém řešení z EPS 
křížů a trámečků, minerální čedičové zvukové izolace a prken s OSB deskami. Tato konstrukce zajistí 
zvýšení nad vazné trámy krovu. Čistá podlaha bude provedena na kročejovou izolaci tl.20mm a bude 
tvořena z navzájem posunutých OSB 4 desek 2x 15mm, na které bude položena parotěsná a separační 
vrstva a pochozí plovoucí vinylová krytina se zámkovým systémem s elektrostatickou úpravou.   

Stropní trámy vyhovují pro novou skladbu, užitné zatížení je omezeno na 1,5kN/m2! 

Šikmé plochy v podkroví a podhled bude vytvořen z SDK desek vč. nosné konstrukce 
podhledu s parozábranou.  

Nadezdívka ubouraného komínového tělesa bude ukončena železobetonovým roznášecím 
prahem pro uložení vaznice. 

Nadezdívka u podesty schodiště a chodby bude ztužena železobetonovým věncem.  

 

4. Schodiště 
Pro přístup do nových místností je použito stávající hlavní schodiště vedoucí do prostoru 

půdy. V 2.NP bude vybourána stěna s plechovými dveřmi na půdu. Schodiště bude prodlouženo o dva 
stupně, předpokládá se možnost nabetonávky stupňů lehčeným betonem, dle původního projektu je 
v místě schodiště stropní konstrukce z železobetonu. V případě, že by se po vybourání podlahy 
předpoklad nepotvrdil, bude konstrukce upravena dle skutečnosti a konzultována se statikem a GP. 

Přístup do půdních prostor bude zajištěný požárními dveřmi z nově vzniklých prostor. Přístup 
na střechu bude zachován stávající. 
 

  5. Zastřešení - krov 
Zastřešení tvoří dřevěný tesařský krov sedlový s klasickou stojatou stolicí.  Vlastní konstrukce 

zůstává zachována. V místě schodiště je navrženo zvýšení střechy o cca 800mm. Stávající krokve 
v této části budou na vaznici zakráceny a nad prostorem schodiště budou osazeny nové včetně nového 
střešního pláště a zateplení se sádrokartonem. 

V místě pozorovatelny bude instalováno posuvné ateliérové okno o velikosti 2,3x3,0m. Okno 
bude posuvné a jeho dvě části se budou posouvat – rozevírat současně. Dojde k odstranění části dvou 



 
 

krokví, zbylé části krokví budou opřeny do nových vodorovných výměn kotvených do přidaných 
krokví kolem okna, viz. výkres krovu. 

V místě zázemí pozorovatelny bude osazeno nové střešní okno. Stávající vikýř nebude 
součástí a ani přístupný z prostoru zázemí. Bude vyměněna výplň stávajícího okénka vikýře za nerez 
děrovaný plech, okénko bude sloužit k provětrání půdního prostoru.   

Všechny stávající prvky krovu budou ošetřeny proti přítomnosti dřevokazných hub a 
škůdcům. Doporučuje se provést prohlídku mykologem. Proti houbám a škůdcům budou ošetřeny i 
nové prvky krovu. 

Částečná výměna a úpravy krovu je třeba provést postupně tak, aby nedošlo k poškození 
nosné konstrukce. Případný postup je nutné konzultovat se stavebním dozorem a zpracovatelem PD a 
stavebně konstrukční části. Nejdříve je nutné zajisti kotvení pozednic a krokví. Následně je nutné 
zajištění krovu novými kleštinami a provést nové vaznice. 

Skladby konstrukcí viz. příloha D 1.1.10 

V místě vybourání komínů bude doplněn střešní plášť a krytina. 

 

 6. Podlahy 

Na nášlapné vrstvy podlahy v podkroví byl zvolen systém plovoucí podlahy na zámkový 
systém. Vzhledem k použití výpočetní techniky je vhodné provést nášlapnou vrstvu v antistatickém 
provedení. 

Vzhledem k lehké konstrukci stropu je nutné důsledně provést kročejovou zvukovou izolaci 
pod roznášecí desku podlahy z čedičových desek tl. 20mm. Podlahy budou pružně odděleny od 
svislých stěn podlahovými dilatačními pásky. Parozábrana podlah bude napojena na parozábrany 
svislých konstrukcí.  

Stávající schodiště na půdu bude vyspraveno a plocha ošetřena samonivelační stěrkou, 
následně bude položena vinylová krytina v tl.2 mm do lepidla. Hrany stupňů budou ošetřeny 
schodovým ukončovacím profilem a u stěn bude proveden soklík. 

Skladby podlah jsou specifikované na výkrese D 1.1.10. 

  

 7. Povrchy 
Všechny vnitřní omítky zděných stěn jsou navrženy dvouvrstvé štukové, opatřené malbou ve 

světlých tónech. 

Povrchy sádrokartonových podhledů a stěn budou opatřeny speciálním nátěrem na SDK a 
budou opatřeny malbou ve světlých tónech. 

Povrchy dřevěných prvků budou opatřeny vhodným nátěrem proti dřevokazným škůdcům a 
hnilobě. Případné viditelné dřevěné konstrukce budou opatřeny sádrokartonovým obkladem. 

 
8. Výplně otvorů 
8.1 Okna 
Do místnosti zázemí pozorovatelny je navrženo nové střešní okna s izolačním dvojsklem.  

Do místnosti pozorovatelny je navrženo atypické posuvné ateliérové okno se dvěma 
posuvnými křídly. Vlastní prostor pozorovatelny není vytápěn a proto není požadavek na izolační 
schopnost okenní výplně, použitá výplň bude předmětem nabídky výrobce a požadavku 
provozovatele. 



 
 

Výplň stávajícího okénka vikýře bude nahrazena nerez děrovaným plechem, okénko bude 
sloužit k provětrání půdního prostoru. 

Stávající výlez a provětrání půdy zůstane zachováno. 

 
8.2 Vnitřní dveře 
V podkroví objektu budou osazeny dřevěné dveře. 

Dveře do prostor pozorovatelny a zázemí budou s požární odolností EW 15 DP3-C2, ostatní 
dveře v podkroví do půdních prostor budou EW 15 DP3 (trvale zamčené). 

2.NP – na dveře do kuchyňky, učebny a kanceláří bude osazen samozavírač. 

1.NP – na dveře do výstavních prostor, skladu dalekohledů a dílny bude osazen samozavírač. 
Dveře do 1.PP jsou trvale zamčené. Dveře do knihovny budou nové s požární odolností EW 30 DP3-
C2. 

 9. Fasáda 
Fasáda objektu není narušena a ani opravována s výjimkou části nadezdívky u podesty 

schodiště. Je navrženo oplechování této nadezdívky v místě střechy. Směrem do dvora objektu budou 
stěny upraveny dvouvrstvou cementovou omítkou. Doporučuje se provést zateplení celého objektu, 
součástí této PD není zateplení objektu.  

 

10. Klempířské prvky 
Klempířské prvky budou z hliníkového eloxovaného plechu.  

 

11. Větrání 
Větrání nově vzniklých místností je zajištěné přirozeně - střešními okny. 

Větrání půdního prostoru je beze změn, do stávajícího okénka vikýře je navržena ventilační 
mřížka, po vestavbě podkroví bude obtížně přístupný. 

 

 12. Základ pro hvězdářský dalekohled 
Dalekohled bude umístěný na betonový pilíř podtažený dvojicí IPE 140 vzájemně spojených 

navařenou pásovinou na horních i spodních přírubách po 500mm. Nosníky jsou umístěny na osu okna 
Solara a umístění základu pro dalekohled je možné v délce nosníků přizpůsobit. Plášť základu pro 
dalekohled je z ocelové trubky DN500. Před betonáží je nutné provézt silnoproudé i slaboproudé 
rozvody. 

 

13. Bourací práce 
Bourací práce jsou minimálního rozsahu. 

V místě nových místností a chodby bude odstraněna stávající podlaha ze škvárobetonu. 

V místě pozorovatelny budou ubourány komíny až pod úroveň nové podlahy a zaslepeny. 
Doporučuje se provést zaslepení všech sopouchů do komínu, popř. provést odvětrání uzavřeného 
komínu proti vlhkosti. 

Nad stávajícím schodiště bude kvůli nízké podchodné výšce ubourána střešní krytina, bednění 
a část krokví. Po nadezdění bude provedeno zastřešení nové. 

V místě nového posuvného okna v pozorovatelně budou odstraněna krytina části krokví. 



 
 

Jedná se o technicky velice jednoduchý objekt, demolice nevyžaduje žádná zvláštní technická 
opatření nebo technologické vybavení. Je třeba však vzít v úvahu, že nebyl proveden žádný podrobný 
průzkum stavby. V případě, že by se v průběhu demolice vyskytly skutečnosti, které by odporovaly 
tomuto navrženému plánu demoličních prací, je nutno okamžitě informovat projektanta. 

Jedná se o střechu, krov a stávající konstrukci podlahy na půdě. Vzhledem k tomu, že ve 
stávajících stavebních konstrukcích nebyly použity žádné mimořádné, nebo zdraví škodlivé materiály, 
není třeba zajišťovat speciální uložení, nebo likvidaci.  Stavební suť bude uložena na skládku odpadů. 
Při demolici je třeba dodržovat platné předpisy o bezpečnosti práce a ustanovení stavebního zákona. 

 

14. Poznámka 
• TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A 

VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY. 
• DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH 

PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM. 
• PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE DODAVATELSKÁ FIRMA JE ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ, S PLNOU ZODPOVĚDNOSTÍ ZA PROVEDENÍ 

KOMPLETNÍHO FUNKČNÍHO DÍLA,  VČ. STANOVENÍ ÚPLNÉHO ROZSAHU PRACÍ, NA ZÁKLADĚ PROSTUDOVÁNÍ A 
PRODISKUTOVÁNÍ KOMPLETNÍ DOKUMENTACE S PŘÍSLUŠNÝMI STRANAMI.  

• NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORNIT GP NA PŘÍPADNÉ 
NEDOSTATKY A ZJEVNÉ CHYBY, A V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ VZNÉST DOTAZY K DOKUMENTACI. VYHOVĚNÍ TÉTO 
POVINNOSTI SE PŘEDPOKLÁDÁ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, V TERMÍNU STANOVENÉM ZÁSTUPCEM INVESTORA. I V 
PRŮBĚHU PRACÍ ZŮSTÁVÁ POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORŇOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY (GP) 
NA ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY A CHYBY,  A TO TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA, VLIVEM 
NEVČASNĚ VZNESENÉ PŘIPOMÍNKY. POKUD SE TAK NESTANE, PŘEDPOKLÁDÁ SE VŽDY, ŽE DODÁVKA 
GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY ZAHRNUJE VŠECHNY NÁLEŽITOSTI A OPATŘENÍ, VEDOUCÍ K ZAJIŠTĚNÍ 
KOMPLETNOSTI A PLNÉ FUNKČNOSTI DÍLA. 

• POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY JE SEZNÁMIT SE SE VŠEMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TZN. 
TECHNICKOU ZPRÁVOU, VÝKRESY, VÝKAZY VÝMĚR ATD. 

• DÁLE JE POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY OVĚŘIT SI A ZKONTROLOVAT VŠECHNY NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ 
PROFESE A JEJICH POŽADAVKY.  

• PŘI REALIZACI JE DODAVATEL POVINEN KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEMI, 
POSTUPOVAT V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI  NORMAMI A PŘEDPISY, NÁVODY PRO MONTÁŽ 
JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ A NÁVODY, PODKLADY, PŘEDPISY A POSTUPY DOPORUČENÝMI A GARANTOVANÝMI 
VÝROBCI  POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A SYSTÉMŮ, A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCŮ. 

• PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH PRACÍ A PRVKŮ JE NUTNÉ DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÝCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ, PŘEDPISŮ, NÁVODŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ. 

• PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ A STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO PRACOVAT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI 
REVIZEMI VÝKRESŮ, DODAVATELÉ A SUBDODAVATELÉ SE MUSÍ SEZNÁMIT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZÍ 
DOKUMENTACE A UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI PROJEKTANTA. 

• VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ !  ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT 
DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM. 

• TATO TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SLOŽKY "VÝPISY PRVKŮ" A VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.  
VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEPOČÍTÁNY A ROZMĚRY 
BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ !  

• KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U 
TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY. VEŠKERÉ 
CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM. 

• PŘI STAVBĚ BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY (PBŘ), KTERÉ JE 
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU. 

• VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH 
PROFESÍ !!! 

• POKUD JSOU UVEDENY V DOKUMENTACI OBCHODNÍ NÁZVY NĚKTERÝCH VÝROBKŮ NEBO DODÁVEK, PŘÍPADNĚ 
JINÉ OZNAČENÍ MAJÍCÍ VZTAH KE KONKRÉTNÍMU DODAVATELI, JEDNÁ SE O VYMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO 
STANDADU A DODAVATEL JE OPRÁVNĚN NAVRHNOUT JINÉ,   TECHNICKÉ A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ ŘEŠENÍ. 

 
Vypracoval: Petr Kasík      03/2019 


