

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.	377 172 412
č.j.	3044/19/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Luhov-stavební úprava návsi a silnice III/2051			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	10 991 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	provedení stavební úpravy návsi v obci Luhov, silnice III/2051 a III/180 57 v celkové délce úpravy cca 286 m		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000206		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel 11.4.2019 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
1	Ve výkazu výměr u položek s kódem 171201211R (poplatky za skládku) je uvedeno v názvu položky „Kontaminovaná zemina“. Dle technické zprávy, kódu odpadu uvedeného taktéž v názvu položky a našeho názoru by se v místě stavby kontaminovaná zemina nacházet neměla a popis pol. ve VV je zavádějící. Žádáme proto zadavatele o prověření, popř. opravu či vysvětlení.		
2	Soupis prací obsahuje tyto objekty - SO 110 – komunikace (neuznatelné náklady) SO 110-1 – komunikace (uznatelné náklady) SO 310 – odvodnění (neuznatelné náklady) SO 310-1 – odvodnění (uznatelné náklady), SO 120 Komunikace, So 320 - Odvodnění, VON-Vedlejší a ostatní náklady. Rozdělení těchto objektů na jednotlivé zadavatele (SUSPK a Obec Líštiny) v návrhu smlouvy o dílo ale neuvádí komu, popř. v jakém poměru se zadavatelé dělí o náklady VON. Kterému zadavateli máme započítat náklady "VON" do celkové ceny?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Při zpracování projektové dokumentace bylo předpokládáno, že 40 % vytěženého materiálu bude zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, dle skupiny katalogu odpadů 170503.		
ad 2	Předpokládané finanční podíly účastníků této smlouvy na veřejné zakázce rozdělené na stavební objekty včetně specifikace těchto objektů jsou uvedeny v příloze č.1 . Skutečné podíly účastníků se budou odvíjet od nabídkové ceny dodavatele, s nímž bude uzavřena smlouva na realizaci veřejné zakázky. Příloha č.1 je rekapitulace nákladů včetně podílů na VRN, po ocenění a doplnění jednotlivých objektů se podíl vypočte vzorcem zadaným v tabulce.		
Datum vyhotovení:		15.4.2019	

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky