

ZÁZNAM O POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ

ZADAVATEL:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
SÍDLO:	U Vrbky 486, Horní Bříza
IČO:	00022578
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Jiřím Horníkem

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**„OŠETŘENÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ KROVŮ STŘECHY“**

Spisová značka:		Číslo jednací:	
1. POPIS PŘEDMĚTU VZ:	Předmětem veřejné zakázky je provedení ošetření dřevěných tesařských konstrukcí střechy pavilonu L1, pavilonu L2 a hospodářské budovy z důvodu napadení plísni.		

2. SEZNAM DORUČENÝCH NABÍDEK:

číslo	Uchazeč	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky	Forma nabídky (elektronická / listinná)
1	ZÍTEKSTAV s.r.o., Chemická 170, 330 11 Třemošná IČO: 29076382	8.4.2019		listinná
2	Triumfa Energo s.r.o., Klatovská 515/169 Litice, 321 00 Plzeň IČO: 64830209	8.4.2019		listinná
3	STAVBA Plzeň s.r.o., Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň IČO: 00029122	8.4.2019		listinná

3. HODNOCENÍ:

Nabídky byly hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle **nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH**.

Výsledek hodnocení nabídek

číslo	Uchazeč	Nabídková cena v Kč vč. DPH	Pořadí
1	ZÍTEKSTAV s.r.o., Chemická 170, 330 11 Třemošná IČO: 29076382	528.717,00	2
2	Triumfa Energo s.r.o., Klatovská 515/169 Litice, 321 00 Plzeň IČO: 64830209	549.303,00	3
3	STAVBA Plzeň s.r.o., Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň IČO: 00029122	499.091,00	1

(Nabídky byly hodnoceny podle kritéria **ekonomické výhodnosti nabídky**, která zahrnovala tato dílčí hodnotící kritéria:

- nejnížší nabídková cena v Kč včetně DPH

4. VYBRANÝ UCHAZEČ:

Zadavatel vybral nabídku uchazeče STAVBA Plzeň s.r.o., Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
IČO: 00029122, který splnil veškeré požadavky zadávacích podmínek a jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

5. OSTATNÍ INFORMACE:

Záznam o poptávkovém řízení je uveřejněn na profile zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/profile_displayhtml v sekci "Veřejné dokumenty"

Výzvu k podání nabídky zaslal zadavatel dodavatelům dne 1.4.2019

Kontrolu nabídek uchazečů provedl zadavatel s pověřenými osobami – komise:

Ing. Olga Smetková, vedoucí provozně technického úseku

Ludvík Bartásek, údržbář

Zdeněk Tuka, vedoucí stravovacího úseku

V Horní Bříze dne 10.4.2019

Za zadavatele:

Mgr. Jiří Horník, ředitel

Vypracoval(a): Ing. Olga Smetková

smetkova@domovhb.cz

Od: smetkova@domovhb.cz
Odesláno: pondělí 1. dubna 2019 8:54
Komu: 'info@zitekstav.cz'
Předmět: Poptávka ošetření dřevěných tesařských konstrukcí

Dobrý den,

poptáváme u Vás provedení ošetření dřevěných tesařských konstrukcí z důvodu napadení plísni.

Specifikace předpokládaných prací:

- oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru
- obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru
- napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr tesařských konstrukcí před provedením nátěru
- dle potřeby tmelení tesařských konstrukcí
- další práce spojené s průzkumem a kontrolou rozsahu poškození
- zařízení staveniště + další náklady vzniklé s realizací stavby
- předpokládaný termín realizace díla.

Celková plocha dřevěných konstrukcí je 1978 m².

Prohlídka místa plnění je 3.4.2019 v 8,00 hod.

Nabídku zašlete nejpozději do 8.4.2019 na tento e-mail: smetkova@domovhb.cz

S pozdravem

Ing. Bc. Olga Smetková

manažer kvality

vedoucí provozně technického úseku

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.

U Vrbky 486

330 12 Horní Bříza

tel. 723 091 587

Od: smetkova@domovhb.cz
Odesláno: pondělí 1. dubna 2019 8:55
Komu: 'stavebni@triumfa-energo.cz'
Předmět: Poptávka ošetření dřevěných tesařských konstrukcí

Dobrý den,

poptáváme u Vás provedení ošetření dřevěných tesařských konstrukcí z důvodu napadení plísni.

Specifikace předpokládaných prací:

- oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru
- obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru
- napouštění dvojnásobný biocidní nátěr tesařských konstrukcí před provedením nátěru
- dle potřeby tmelení tesařských konstrukcí
- další práce spojené s průzkumem a kontrolou rozsahu poškození
- zařízení staveniště + další náklady vzniklé s realizací stavby
- předpokládaný termín realizace díla.

Celková plocha dřevěných konstrukcí je 1978 m².

Prohlídka místa plnění je 3.4.2019 v 8,00 hod.

Nabídku zašlete nejpozději do 8.4.2019 na tento e-mail: smetkova@domovhb.cz

S pozdravem

Ing. Bc. Olga Smetková
manažer kvality
vedoucí provozně technického úseku
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.
U Vrbky 486
330 12 Horní Bříza
tel. 723 091 587

smetkova@domovhb.cz

Od: smetkova@domovhb.cz
Odesláno: pondělí 1. dubna 2019 8:56
Komu: 'info@stavbaplzen.cz'
Předmět: Poptávka ošetření dřevěných tesařských konstrukcí

Dobrý den,

poptáváme u Vás provedení ošetření dřevěných tesařských konstrukcí z důvodu napadení plísni.

Specifikace předpokládaných prací:

- oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru
- obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru
- napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr tesařských konstrukcí před provedením nátěru
- dle potřeby tmelení tesařských konstrukcí
- další práce spojené s průzkumem a kontrolou rozsahu poškození
- zařízení staveniště + další náklady vzniklé s realizací stavby
- předpokládaný termín realizace díla.

Celková plocha dřevěných konstrukcí je 1978 m².

Prohlídka místa plnění je 3.4.2019 v 8,00 hod.

Nabídku zašlete nejpozději do 8.4.2019 na tento e-mail: smetkova@domovhb.cz

S pozdravem

Ing. Bc. Olga Smetková

manažer kvality

vedoucí provozně technického úseku

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.

U Vrbky 486

330 12 Horní Bříza

tel. 723 091 587

Smlouva o dílo dle obchodního zákoníku

Společnost: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza,
se sídlem: příspěvková organizace
U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza
IČ: 00022578
zastoupená: Mgr. Jiřím Horníkem
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost: STAVBA Plzeň s.r.o.
se sídlem: Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
IČ: 00029122
DIČ: CZ 00029122
zastoupená: p. Jaromír Hábr
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět plnění a doba

Zhotovitel se zavazuje, že provede ošetření dřevěných konstrukcí krovů střechy pavilonu L1, pavilonu L2 a hospodářské budovy dle specifikace v cenové nabídce - rozpočtu, která je přílohou této smlouvy o dílo, na adrese objednatele. Termín provedení díla je stanoven do 31.5.2019.

II. Cena a platební podmínky

Celková cena za provedení prací a služeb dle článku I. této smlouvy je stanovena ve výši 433.992,00 Kč bez DPH, DPH ve výši 15%. Cena uvedená v tomto článku oprášení tesařských konstrukcí, obroušení tesařských konstrukcí, napouštění dřevěných konstrukcí krovů střechy dvojnásobným biocidním nátěrem, lokální tmelení tesařských konstrukcí a další náklady, které zhotovitel vynaloží ke splnění účelu této smlouvy. Za provedené služby zhotovitel objednateli vystaví fakturu se splatností 14 dnů po dokončení díla. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Za datum zdanitelného plnění se považuje skutečné datum předání předmětu plnění.

III. Odpovědnosti za vady

Záruka na veškeré dodávky materiálu je poskytována v souladu se zárukou poskytovanou výrobcí. Záruky na práci jsou poskytovány v délce 24 měsíců. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu služeb a prací dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby. Zhotovitel však neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu zařízení nebo jeho provozem v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby (zejména krádeží, poškozením) popř. vyšší mocí. Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelům. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež jsou patrné při převzetí nebo se objeví během záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti nebo neodstranil po jejich urgenci objednatelům při předání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit na své náklady.

IV. Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomu účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo v Registru smluv v plném rozsahu.

Součástí Smlouvy o dílo je cenová nabídka - rozpočet.

Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků. Na důkaz projevu svobodné vůle uzavřít tuto dohodu smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.

V Horní Bříze dne

V Plzni dne 11.4.2019

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Jiří Horník
ředitel
DOZP Horní Bříza

Václav Janouškovec
jednatel
STAVBA Plzeň s.r.o.

Jiří
Horník

Digitálně
podepsal Jiří
Horník
Datum:
2019.04.11
17:15:58 +02'00'

STAVBA Plzeň s.r.o.

11. dubna 2019 12:6
CN=Václav Janouškovec
OU=1, serialNumber=77 64 2
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková org.	JKSO	
Název objektu	Ošetření dřevěných konstrukcí krovů a střechy	EČO	
Název části		Místo	U Vrbky 486, 330 12, Horní Bříza
Objednatel	Domov pro osoby se zdravotním postižením	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Stavba Plzeň s.r.o.	00029122	CZ 00029122
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Hábr	04.04.2019	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK					
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 373 842,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 60 150,00
7	ZRN (ř. 1-6) 373 842,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 60 150,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 433 992,00
Objednatel		24	15 % 433 992,00 DPH 65 099,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 0,00 DPH 0,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 499 091,00
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

STAVBA Plzeň s.r.o.

Republiková 11, 330 12, Horní Bříza

tel: 377 263 851, tel./fax: 377 263 856

IČ: 000 29 122, DIČ: CZ 00029122

Připsala 8.4.2019 JWS

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková org.

Název objektu Ošetření dřevěných konstrukcí krovů a střechy

Název části

JKSO

EČO

Místo

U Vrbky 486, 330 12,
Horní Bříza

IČ

DIČ

Objednatel Domov pro osoby se zdravotním postižením

Projektant

Zhotovitel ZÍTEKSTAV s.r.o.

29076382

CZ29076382

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

04.04.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 381 754,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 78 000,00
7	ZRN (ř. 1-6) 381 754,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 78 000,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

ZítekStav s.r.o.
kompletní stavební činnost

Chemická 170
330 11 Třemošná
DIČ: CZ29076382
tel. 777 807 061

Razítko

ZítekStav s.r.o.
kompletní stavební činnost

Chemická 170
330 11 Třemošná
DIČ: CZ29076382
tel. 777 807 061

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	459 754,00
24	15 % 459 754,00 DPH	68 963,00
25	21 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	528 717,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková org.	JKSO	U Vrbky 486, 330 12, Horní Bříza
Název objektu	Ošetření dřevěných konstrukcí krovů a střechy	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Domov pro osoby se zdravotním postižením	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Triumfa Energo s.r.o.	64830209	CZ64830209
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Prokop	05.04.2019	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	390 655,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		87 000,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		390 655,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)		87 000,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22
Razítko		24	15 % 477 655,00 DPH
Objednatel		25	21 % 0,00 DPH
Datum a podpis		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Razítko			549 303,00
Zhotovitel		E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis		27	Dodávky objednatele
Razítko		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

Triumfa Energo s.r.o.

Klatovská 515/169

321 00 Plzeň

IČO: 648 30 209, DIČ: CZ64830209

Razítko