


PŮDORYS 1.NP - LEGENDA SANACE

5



Etapa č.2 - sanační omítkový systém

Etapa č.1 - chemická injektážní clona

Etapa č.1 - svislá hydroizolace, drenážní systém



Etapa č.1 - sanační omítkový systém

Etapa č.1 - chemická injektážní clona

Etapa č.1 - svislá hydroizolace, drenážní systém

EZK SANACE STAVEB, s.r.o.

Koterovská 9, 326 00 Plzeň
IČ: 291 01 034, DIČ: CZ29101034
tel./fax: 377 456 813, tel.: 377 430 485
e-mail: havel.sanace@tiscali.cz

Objednatel: **Centrum sociálních služeb Tachov**, příspěvková organizace
Americká 242, 347 01 Tachov
IČ: 00377805 DIČ: CZ00377805 **Obj.č.: 33/20158, 18.6.2018**
ekonom Hana Šimralová 374 732 915, 374 732 911, 731 710 731
www.csstachov.cz simralova@csstachov.cz

Zpracovatel návrhu sanace:

EZK SANACE STAVEB, s.r.o., Koterovská 290/9, 326 00 Plzeň
IČ: 29101034 DIČ: CZ29101034 havel.sanace@tiscali.cz
tel.: 377 430 485 tel/fax: 377 456 813 mt.: 608 245 569 605 474 276 – kancelář
mt.: 731 786 267 – návrhy, příprava staveb 775 933 033, 774 933 021 - stavby
www.ezksanacestaveb.com

Zodpovědný proj.: Krhounková Miroslava, aut.tech. ČKAIT - 0201501

Vypracoval: Tadeáš Příhoda, Štěpán Havel, DiS., Miroslava Krhounková
731 786 267, 608 245 569, 605 474 276



zak.č.
P-03-26-06-18-2018/S

datum: **červen 2018**

**SANACE VLHKÉHO ZDIVA V OBJEKTU
BUDOVY ŘEDITELSTVÍ CSS TACHOV, p. o.
AMERICKÁ 242, TACHOV
PSČ: 347 01 TACHOV, OKR. TACHOV**

4

vyhotovení č.:

PŮDORYS 1.NP

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SANACE VLHKÉHO ZDIVA



America 242, Tchov

**PŘÍZEMÍ
PŮDORYS**
1:50