

SO 120 KOMUNIKACE sil. II/183

sil. II/183 směr HÁJE sil. II/183 směr NETUNICE

- LEGENDA:
- KOMUNIKACE INTRAVILÁN (HÁJE, NETUNICE)
  - ASFALTOVÝ BETON – výměna krytu vozovky
  - KOMUNIKACE ENTRAVILÁN
  - ASFALTOVÝ BETON – výměna krytu vozovky

- KOMUNIKACE
- GEODET. ZAMĚŘENÍ
  - HRANICE KN
  - VYTÝČOVACÍ BODY O3

- LEGENDA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
- stáv. VVN vedení
  - stáv. VN vedení
  - stáv. NN vedení
  - stáv. sdělovací síť
  - stáv. plynovod
  - stáv. kanalizace

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby výbraný dodavatel požádal všechny správy podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytyčení, aby bylo možné provést přesnou kontrolu položení nových sítí vzhledem k již existujícím sítím. V případě zjištění jakýchkoli kolizí s již existujícími sítí je nutno předat náčrty, se zvýšenou opatrností.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpvc  
SOUDADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář - dopravní stavby				
Goldschneiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, tel. 377 421 190, www.boula.cz, IČ 280 35 461				
Hlavní projektant	Vypracoval	Kontroloval	Místo NETUNICE - HÁJE, Píseňský kraj	
	Libor Boula	Ing.Martina Pavlíková	Libor Boula	Druh dokumentu PDPS
Investor	SUSPK, p.o., Kotelovská 162, 326 00 Plzeň		Datum 11/2018	
			Číslo zakázky 2018	
Stavba	II/183 NETUNICE - HÁJE, OPRAVA		Objekt Měřítko 1:250	
			Číslo výkresu 1:250	
Název výkresu			A. b)4.	
KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST 4.				

