
podlaží název objem cena/jednotka celkem

Suterén 2 087,00 m3 5 419,00 Kč/m3 11 309 453,00 Kč                           
1. nadzemní podlaží 2 100,00 m3 5 419,00 Kč/m3 11 379 900,00 Kč                           
Vstup 230,00 m3 7 643,00 Kč/m3 1 757 890,00 Kč                             
2. nadzemní podlaží 1 980,00 m3 7 643,00 Kč/m3 15 133 140,00 Kč                           
3. nadzemní podlaží 2 060,00 m3 7 643,00 Kč/m3 15 744 580,00 Kč                           

55 324 963,00 Kč bez DPH
Sazba DPH 15% 63 623 707,45 Kč s DPH

Pavilon bez posledního podlaží 3 240,00 m3 5 419,00 Kč/m3 17 557 560,00 Kč                           
Poslední podlaží 1 115,00 m3 7 643,00 Kč/m3 8 521 945,00 Kč                             

26 079 505,00 Kč bez DPH
Sazba DPH 15% 29 991 430,75 Kč s DPH

Pavilon C 4 230,00 m3 5 419,00 Kč/m3 22 922 370,00 Kč                           
Technický objekt 1 285,00 m3 7 643,00 Kč/m3 9 821 255,00 Kč                             
Únikové schodiště 230,00 m3 7 643,00 Kč/m3 1 757 890,00 Kč                             

34 501 515,00 Kč bez DPH
Sazba DPH 15% 39 676 742,25 Kč s DPH

Pavilon D 15 515,00 m3 7 643,00 Kč/m3 118 581 145,00 Kč                         
Únikové schodiště 297,00 m3 7 643,00 Kč/m3 2 269 971,00 Kč                             

120 851 116,00 Kč bez DPH
Sazba DPH 15% 138 978 783,40 Kč s DPH

Terénní úpravy, zpevněné plochy a 
parkoviště

1 230,00 m2 1 850,00 Kč/m2 2 275 500,00 Kč                             

Sadové úpravy 2 860,00 m2 320,00 Kč/m2 915 200,00 Kč                                
3 190 700,00 Kč bez DPH

Sazba DPH 15% 3 669 305,00 Kč s DPH

Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) - zam. objektu, průzkumy 419 946,00 Kč                                
Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) 1 679 784,00 Kč                             
Inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ) 559 928,00 Kč                                

3 219 586,00 Kč                             

Inženýrská činnost stavebního řízení (IČ SP) 279 964,00 Kč                                
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 3 359 568,00 Kč                             
Inženýrská činnost (IČ PS) 279 964,00 Kč                                

699 910,00 Kč                                
Technický dozor investora + koordinátor BOZP 3 219 586,00 Kč                             
Práce po dokončení stavby - projekt skutečného provedení stavby 209 973,00 Kč                                
Práce po dokončení stavby - příprava ke kolaudaci 209 973,00 Kč                                

14 138 182,00 Kč bez DPH
Sazba DPH 21% 17 107 200,22 Kč s DPH

celkem bez DPH

celkem s DPH 293 047 169,07 Kč                                     

PROJEKTOVÉ PRÁCE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST (Sazebník Unika pro navrhování orientačních nabídkových cen 
projektových prací a inženýrských činností 2017, viz. tab. č.15 Stavby občanské, bytové a zdravotnické, str. 97, 
pásmo 4)

Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo k ohlášení stavby 
(DSP)

Autorský dozor projektanta

 Přístavba a celková rekonstrukce Domu sociální pé če Kralovice 

PAVILON A

PAVILON B

PAVILON C

254 085 981,00 Kč                                     

propočet nákladů

PAVILON D

VENKOVNÍ ÚPRAVY

Dle rozpočtových ukazatelů stavebních objektů ÚRS Praha, a.s. (801 Budovy občanské výstavby, 9 - 
Budovy pro sociální péči, str.6; Seznam rozpočtových ukazatelů konkrétních objektů, budovy pro zdravotní 
péči a služby, č. A03 str. 46)


