

[illegible]


Bod	X	Y
R01	823241,9120	1035929,3150
R02	823240,6860	1035930,4800
R03	823241,4110	1035931,2390
R04	823241,8750	1035930,7940
R05	823246,9650	1035936,1060
R06	823247,7230	1035935,3800
R07	823249,0090	1035938,2890
R08	823248,4590	1035938,8040
R09	823249,1770	1035939,5700
R10	823250,1300	1035938,6780
R11	823250,4940	1035938,3380
R12	823255,8110	1035944,8310
R13	823256,1790	1035944,4920
MP01	823242,1650	1035930,7350
MP02	823243,2030	1035931,8180
MP03	823244,2400	1035932,9010
MP04	823245,2780	1035933,9840
MP05	823246,3160	1035935,0680
MP06	823247,2680	1035935,1940
MP07	823246,2300	1035934,1110
MP08	823245,1930	1035933,0280
MP09	823244,1550	1035931,9450
MP10	823243,1170	1035930,8620
MP11	823242,0790	1035929,7780
MP12	823247,3470	1035936,1470
MP13	823248,5430	1035937,4240
MP14	823249,7390	1035938,7020
MP15	823249,7500	1035937,8350
MP16	823248,2120	1035936,1930
MP17	823250,7360	1035938,9680
MP18	823251,9570	1035940,2900
MP19	823253,1790	1035941,6120
MP20	823254,4000	1035942,9350
MP21	823255,6210	1035944,2570
MP22	823241,3245	1035930,4984
MP23	823249,1979	1035938,9346

PDPS ZPEVNĚNÍ ZÁKLADŮ MOSTU NAVAŽUJE NA DOKUMENTACI
REKONSTRUKCE MOSTU VE STUPNI RDS: VELKÁ OPRAVA
HISTORICKÉHO MOSTU ev. č. 206–004, RABŠTEJN NAD
STŘELOU, VYPRACOVAL PONTEX s.r.o.,
ZODP. PROJEKTANT Ing. MARTIN HAVLÍK, 07/2017.

MATERIÁLÝ:

PODKLADNÍ BETON C16/20-X0
OPĚRNÁ ZEĎ C30/37-XF3
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B
KAMENNÝ ŠTĚT Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU
TRÁMY Z TVRDÉHO DŘEVA – NAPŘ. DUB

c			
b			
a			
č	text změny – odůvodnění	datum	podpis

Číslo zakázky:	HIP:	 <p>Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038</p>
Schválil:	Zodp. projektant: Ing. MICHAL KUŽNÍK	
Tech. kontrola: Ing. ANTONÍN BRNUŠÁK	Vypracoval: JAN JANOUŠEK	

Objednatel:	SÚS PK p. o.	Obec:	Rabštejn nad Střelou	Kraj:	Plzeňský
Akce:	Velká oprava historického mostu ev. č. 206-004, Rabštejn nad Střelou			Datum	Stupeň
				03/2019	PDPS
				Souprava	Č. přílohy
Objekt:	SO 201.1 – PODCHYCENÍ ZÁKLADŮ MOSTU				2
Příloha:	PŮDORYS				