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PRIKAZNi SMLOUVA
uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb. obanského
zakoniku
Prikazce:

Muzeum Sumavy Susice, pfispévkova organizace
Pravni forma: Prispévkova organizace Plzeriského kraje
IC: 00075116

se sidlem: nam. Svobody 40, 342 01 Susice
zastoupeny: Mgr. Zderika Reznickov4, feditelka

tel. ¢.: +420 376 555 192

e-mail: muzeum.susice@tiscali.cz

bankovni spojeni: Komercni banka a.s.

¢.0.: 2034351/0100

(dale jen ,pfFikazce®),

a
Prikaznik:

SUMAVAPLAN projekt, s.r.o.

IC: 03174298

se sidlem: Ujezd 409/19, 118 01 Praha 1
zastoupeny: Ing. Arch. Pavel Lejsek

tel. C.: 602 256 634

e-mail: pavel.lejsek@sumavaplan.cz

DIC: CZ03174298

bankovni spojeni: Komercni banka

¢.u.: 107-7965410227/0100

(dale jen ,prikaznik®),

T

(pfikaznik a prikazce dale spolecné téz jako ,smluvni strany” ¢i jednotlivé jako ,smluvni
strana“),

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku ve smyslu ust. § 2430 a nasl. zakona €.
89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,obéansky zakonik®), tuto

prikazni smlouvu
(dale jen ,smlouva®)
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L
Predmeét prikazni smlouvy

Predmétem této smlouvy je zavazek prikaznika obstarat pro pfikazce zéalezitost,
kterou jsou cinnosti uvedené v prfiloze €. 1 této smlouvy, které predstavuji vykon
funkce technického dozoru investora pro stavbu ,Rekonstrukce objektu depozitare v
Kasperskych Horach, ulice Bohdana Tybla 18 - stavba®, objekt muzea nachazejici se
na pozemku parc. ¢. st. 83 (zastavéna plocha a nadvofi), parc. €. 55/1 (ostatni
plocha), katastralni tzemi KaSperské Hory (664391) na adrese ul. Bohdana Tybla
¢.p. 18, KasSperské Hory, obec Kasperské Hory (ZUJ 556432) definovanou
projektovou dokumentaci pro realizaci stavby zpracovanou SUDOP Project Plzer
a.s., Plachého 35, 301 00 Plzen, ICO: 45359148, DIC: CZ45359148 a zavazek
prikazce zaplatit pfikaznikovi za fadny vykon jeho Cinnosti dale v této smlouvé
sjednanou odmeénu.

Na realizaci projektu — stavby (vefejné zakazky) v€etné Cinnosti technického dozoru
investora  bylo zaZzadano a projekt bude spolufinancovan dotaci v ramci:
Integrovaného regionalniho operaéniho programu (IROP), Registracni Cislo
projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007840, Identifikacni Cislo EIS:
117D03J000133, Nazev projektu: Vybudovani sklafského muzea vcetné
bezbariérového pfistupu a rekonstrukce depozitare v Kasperskych Horach, prioritni
osa IROP: 06.3 Dobra sprava uzemi a zefektivnéni verejnych instituci. Projekt je v
plném souladu s podminkami stanovenymi pro pfislusnou 76. vyzvu IROP. Pfikaznik
se zavazuje respektovat veSkeré podminky dotacniho programu IROP a zavazuje se
poskytnout soucinnost ve vSech ostatnich €innostech, které pfikazce bude povinen
pInit v souvislosti s uvedenym dotac¢nim titulem v ramci poskytnuti dotace. Prikazce
ma narok na pfipadnou nahradu $kody zplsobené neplnénim povinnosti pfikaznika
v pIné vysi.

Il.
Odmeéna za obstarani zalezitosti

Prikazce poskytne piikaznikovi odménu za obstarani zalezitosti v celkové vySi
832.675,- K& (slovy: OsmsetTricetDvaTisiceSestsetSedmdesatP&tkorunéeskych)

bez DPH, véetné DPH pak v celkové vysi 1 007.537,- K& ( slovy:
JedenMilionSedmtisicPétsetTticetSedmkorunceskych).

Vys$e uvedena celkova cena za ¢innosti a sluzby pfikaznika je sjednana pro kazdou
vymezenou fazi a €leni se tak, jak nasleduje.
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CenabezDPH  DPH  Cenaveeiné
DPH
Cena za ¢innosti a sluzby 832.675,- 174.862,- 1 007.537,-
prikaznika ¢€ini celkem
a. Cena za Cinnosti a sluzby 816.022,- 171.365,- 987.387 -
v prubéhu provadeéni stavby
b. Cena za Cinnosti a sluzby po 16.653,- 3.497 - 20.150,,

dokonceni stavby

2.2. Prikazce poskytne odménu, i kdyz vysledek nenastal, ledaze byl nezdar zptsoben
tim, Ze pfikaznik porusil své povinnosti.

2.5. Odmeénu je prikaznik povinen UcCtovat a pfikazce povinen hradit v souladu s ¢l. IV.
této smlouvy.

Il
Doba trvani prikazni smlouvy

3.1. Prikaznik se touto smlouvou zavazuje obstarat pro pfikazce zalezitost v rozsahu dle
Cl. I. této smlouvy ode dne uzavieni této pfikazni smlouvy do doby Ffadného
poskytnuti vSech ¢innosti a sluzeb dle pfilohy €. 1 této smlouvy.

IV.
Platebni podminky

4.1Kazda Cast sjednané ceny bude hrazena samostatné tak, jak nasleduje:

a) Cena za sluzby a &innosti pfikaznika vykonavané v prabéhu provadéni
stavby a uvedené v €l. 2. odst. 1 pism. b) smlouvy bude hrazena pri-
bézné na zakladé danovych dokladl (dale jen ,faktur®) vystavovanych
prikaznikem od okamziku zahajeni stavebnich praci vzdy za prislusny
kalendarni mésic zpétné, a to ve vysi alikvotniho podilu celkové ceny za
tuto fazi a po¢tu mésict doby provadeéni stavby, tak jak bude sjednana ve
smlouvé o dilo mezi zhotovitelem stavby a pfikazcem. V pfipadé, zZe
dojde k prodlouzeni délky realizace stavby a tato skutecnost bude zo-
hlednéna ve smluvnim vztahu mezi pfikazcem a generalnim zhotovitelem
stavby, bude Castka fakturovana prikaznikem vzdy za pfislusny kalen-
darni mésic zménéna tak, aby jeji mésicni vySe nové odpovidala alikvot-
nimu podilu celkové ceny za pfislusnou fazi a aktualnimu poctu mésicu
doby provadeéni stavby.
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b) Cena za sluzby a &innosti pfikaznika provadéné po dokonceni stavby
bude uhrazena poté, co bude ukonéeno poskytovani €innosti a sluzeb ve
smyslu ¢l. 3 odst. 1 pism. smlouvy.

Pro pfipad, Ze pfikazce bude poskytovat odménu pfikaznika faktur prostrednictvim
bezhotovostni platby, sjednavaji smluvni strany, ze zavazek prikazce k poskytnuti
odmeény je splnén odepsani prislusné ¢astky z Uctu prikazce.

Fakturace bude provedena na adresu: nam. Svobody 40, 342 01 Susice

Kazda faktura musi byt oznacena ¢islem a timto oznaenim : Projekt ,,Vybudovani
sklaFského muzea véetné bezbariérového pristupu a rekonstrukce depozitare v
Kasperskych Horach“ je spolufinancovan Evropskou unii a Ceskou republikou
v ramci integrovaného regionalniho operaéniho programu, registraéni cislo
projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007840.

V.
Ostatni ujednani

Prikaznik je povinen postupovat pfi obstaravani zalezitosti pfikazce s odbornou péci
a vsouladu se zajmy prikazce, které pfikaznik zna nebo které s vynaloZenim
odborné péce znat musi a ma. Tyto zajmy pfikazce je pfikaznik povinen chranit.
Prikaznik plni prikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti. PouZije pfitom
kazdého prostiedku, kterého vyZaduje povaha obstaravané zaleZitosti, jakoz i
takového, ktery se shoduje s vli pfikazce. V pfipadé poruSeni povinnosti pfikaznika
popsané v predchozich vétach odpovida pfikaznik za Skody, které prikazci vzniknou
v dusledku poruseni povinnosti pfikaznika.

Od prikazcovych pokynl se pfikaznik mGze odchylit, pokud to je nezbytné v zajmu
pfikazce a pokud nemulze v€as obdrzZet jeho souhlas.

Prikaznik je povinen obstarat zalezitost dle této smlouvy dle pokynl prikazce.
Prikaznik je povinen pisemné oznamit pfikazci vSechny okolnosti, které pfi
zafizovani zalezitosti zjistil a které mohou mit vliv na zménu jeho pokyna. Pfikaznik
je povinen pisemné upozornit pfikazce na nevhodnost jeho pokyni ve vztahu
k obstarani zalezitosti dle této smlouvy. Neupozorni-li pfikaznik na nevhodnost
takového pokynu prikazce pisemné pred jeho provedenim, odpovida pfikaznik za
veskeré skody, které v dusledku provedeni takového pokynu pfikazci vzniknou.

Prikaznik je opravnén a povinen ¢init jménem a na UcCet prikazce veSkeré pravni
tkony nezbytné k dosazeni ucelu této smlouvy. Pfikazce je povinen ktomu
prikaznika zmocnit potfebnymi pisemnymi plnymi mocemi a pfikaznik je povinen
pfikazce o potfebé takové plné moci v€as vyrozumét. Prikaznik ruci za spinéni
zavazku tretich osob, se kterymi uzaviel smlouvu jménem a na ucet pfikazce nebo
s nimiz byla smlouva pfikazcem uzaviena na zakladé navrhu pfikaznika. Tato
smlouva bez dalSiho nepredstavuje zmocnéni prikaznika k takovému jednani za
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pfikazce, které predstavuje uzavirani smluv ¢i dodatkd k t&émto smlouvam.

Prikaznik je povinen zajistit fadné plnéni smluv uzavfenych mezi prikazcem a ffeti
osobou (tfetimi osobami). Prikaznik je povinen zajistit dodrZzovani veSkerych
smluvnich ujednani z uzavienych smiuv.

Pfikaznik je opravnén pro svou ¢innost souvisejici s plnénim této smlouvy, avSak po
predchozi dohodé s piikazcem, pouzit k obstarani zaleZitosti i jinych subjektd. V
pfipadé, Ze prikaznik pouzije v souladu s touto smlouvou pro vykon své €innosti jiny
subjekt a uvedeny subjekt porusi zavazek vzniklé pfikaznikovi z této smlouvy,
odpovida pfikaznik ve stejném rozsahu, jako kdyby zavazek porusil sam.

Smluvni strany sjednavaji, ze pfikazce je opravnén kdykoli v dobé& ucinnosti této
smlouvy jednostranné omezit rozsah obstarani zalezitosti pfikaznika. Omezeni
rozsahu je prikazce povinen pfikaznikovi oznamit pisemné alespon 3 (tfi) dny
pfedem. Omezeni rozsahu obstarani zalezitosti prikaznika maze byt doCasne, tzn.
pfikazce pouze ur¢i dobu, po kterou pfikaznik nebude urcity rozsah obstarani
zaleZitosti vykonavat s tim, ze po uplynuti takové doby je prikaznik povinen tyto
ginnosti provést, nebo trvalé, tzn. pfikazce oznami prikaznikovi, Ze urcity rozsah
obstarani zalezitosti dle této smlouvy nesmi pfikaznik obstaravat viubec. V pfipadé
trvalého omezeni rozsahu obstarani zalezZitosti pfikaznika sjednavaji smluvni strany,
Ze se o rozsah omezeni snizuje odména pfikaznika dle této smlouvy; na odménu za
rozsah obstarani zaleZitosti, kterou prikazce omezi, nevznika pfikaznikovi narok.
V oznameni o omezeni rozsahu je pfikazce povinen uvést, zda jde o omezeni
docCasné Ci trvalé.

Pfikazce jako pfijemce dotace je povinen dodrzovat podminky dotace, tedy zejména
pInit povinnosti vyplyvajici z programu IROP, které jsou dale specifikovany v této
smlouvé a rovnéz tak povinnosti vyplyvajici z dokumentu Obecnd pravidla programu
IROP, jehoz aktualni verze je uverejnéna na strankach Ministerstva pro mistni rozvoj
Ceské republiky:
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-
Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.

Pfikaznik bere vySe uvedené skute¢nosti na védomi, prohladuje, Ze se pred
uzavienim této smlouvy seznamil s podminkami dotace, zejména s dokumentem
uvedenym v pfedchazejici vété, a zavazuje se pfi plnéni této smlouvy postupovat
tak, aby nedo$lo k poruseni podminek dotace. Pfikaznik se zavazuje, ze Pfikazci
poskytne veskerou soucinnost, kterou od ného Pfikazce muZe rozumné oCekavat a
pozadovat, potfebnou k tomu, aby Pfikazce mohl fadné plnit své povinnosti vaci
poskytovateli dotace (napf. kontrola vystavovani faktur dodavatele v podobé
stanovené podminkami dotace a formatu pozadovaném poskytovatelem dotace
apod.).

Prikaznik je povinen zajistit nezbytnou administrativni soucinnost Pfikazci i po
dokonéeni a piredani realizovaného dila dodavatele bez vad a nedodélki a
dokonéeni vSech povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a Obecnych pravidel IROP pro
Pfikaznika, a to v ramci pfipravy a podani zadosti o platbu Pfikazce coby pFijemce

b



et h EVROPSKA UNIE A MINISTERSTVO
* * Evropsky fond pro regionalni rozvoj - PRO MISTNI
e e o Integrovany regionalni opera¢ni program — ROZVOJ CR

podpory z programu IROP, pfedev§im pak poskytnutim nezbytnych dokumentd
tykajicich se fakturac¢nich udajd, soupist dokoncenych praci dodavatele a ostatnich
administrativnich zalezitosti dle poZzadavkl poskytovatele podpory IROP.

5.10.Pfikaznik je povinen uchovéavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu

véetn& UBetnich dokladd minimainé do konce roku 2029, ale ne méné nez je
stanovena lhita v ¢eskych pravnich predpisech.

5.11.Pfikaznik je povinen minimalné do konce roku 2029 poskytovat pozadované

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo
zmocnénciim povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucéetniho dvora, Nejvy$Siho kontrolniho ufadu, pfislusného organu
finanéni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvofit
vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost. Pfikaznik je podle
ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finangni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich pfedpistl, osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZzi
nebo sluzeb z verejnych vydaju.

VL.
Zanik prikazu

Prikazce mize prikaz kdykoliv ¢astecné nebo v celém rozsahu odvolat a od smlouvy
odstoupit. Pfikaznik v takovém pfipadé predlozi pfikazci vyuctovéni za fadné
obstarané zalezitosti a pfeda prikazci veskeré podklady a dokumenty souvisejici
s dosavadnim vykonem obstarani zalezitosti dle této smlouvy.

Po dorudeni odvolani pfikazu nesmi pfikaznik pokracovat v obstaravani zalezitosti,
na kterou se odvolani pfikazu vztahuje, ledaze je takova €innost nezbytna k predejiti
hrozici $kodé nebo k jejimu zmirnéni, ¢i pokud pfikazce stanovi jinak.

Pfikaznik neni opravnén tuto smlouvu vypovédét. Pfikaznik je opravnén od této
smlouvy odstoupit vyhradné v pfipadé, Ze pfikazce je v prodleni s pInénim svych
pené&zitych zavazku ze smlouvy za dobu del$i nez 30 po sobé jdoucich kalendarnich
dni, pfestoZze byl na prodleni a mozZnost odstoupeni pfikazcem pfedem pisemné
upozornén a napravu neucinil ani v dodateéné 15denni Ihaté ktomu ucelu
prikaznikem stanovené. Ustanoveni § 1765, § 1766 § 2612 odst. 2 ob&anského
zakoniku se nepouZiji.

O povinnostech pfikaznika v pfipadé vypovédi prikazu plati ustanoveni § 2440
ob¢anského zakoniku.

Pfi zaniku pfikazu odvolanim ¢i vypovédi je prikaznik povinen zafidit vSe, co
nesnese odkladu, ledaze pfikazce stanovi jinak.
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VIL.
Smluvni pokuty

Pokud pfikaznik porusi svou povinnost tim, Zze se zcela &i z€asti nezucastni,
pfipadné neposkytne fadnou soucinnosti, pfi

predani a prevzeti stavenisté,
predani a prevzeti stavby mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby,
jednani o kolaudaénim souhlasu ¢i fizeni o vydani kolaudacniho rozhodnuti,

je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny uvedené
v ¢l. 2 odst. 1 této smlouvy za kazde takové poruseni povinnosti.

V pfipadé, Ze prikaznik v rozporu se svou povinnosti nedodrzi pisemné sjednany
termin v pribéhu realizace stavby, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K& za kazdy nespinény dohodnuty termin, a to za kazdy, i zapoCaty den
prodleni.

Pokud prikaznik porusi kteroukoli svou povinnost stanovenou ve smlouvé
v souvislosti s vykonem funkce prikaznika, pfestoze byl na poruSeni upozornén a
ze strany prikazce mu byla dana nahradni Ihdta pro spinéni povinnosti, ktera marne
uplynula (zejména, nikoli v8ak vyluéné, porusi svou povinnost k fadnému vykonu
kontrolni ¢innosti vici zhotoviteli stavby), je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu
1.000,- K& za kazdé takové poruseni povinnosti.

Smluvni pokutu vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve
vyuctovani musi byt uvedeno ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani sankce
opravriuje, a zplsob vypoctu celkové vySe sankce.

Strana povinna je povinna uhradit vylictované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dnd od
dne obdrzeni pfislusného vyuctovani.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok opravnéné strany domahat se
nahrady Skody zplsobené ji stranou povinnou. Opravnéna strana ma pravo na
nahradu Skody, ktera ji vznikla z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta
vztahuje, a to vedle smluvni pokuty a v plné vySi (i v rozsahu prevySujicim smluvni
pokutu).

VIIL.
Zavérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi néco jiného, plati pro ob& smluvni strany ustanoveni
obc¢anského zakoniku a obchodni zvyklosti.

9.2. Prikaznik neni opravnén postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy na
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Pfikaznik neni opravnén postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy na
tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu pfikazce.

PIni-li smluvni strana cokoli nad ramec svych povinnosti dle této smlouvy, nezaklada
tato skuteénost zavedenou praxi stran ani narok pfikaznika na jakékoliv plnéni ze
strany pfikazce nad ramec této smlouvy.

Je-li jedno nebo vice ustanoveni této smlouvy neplatné, &i se takovym stane,
zUstavaji ostatni ustanoveni smlouvy v platnosti. Vyzaduje-li to v takovém pfipadé
spravedlivé usporadani smluvniho vztahu, zavazuji se smluvni strany k takove
Upravé smlouvy, ktera odpovida jejimu Gc€elu a vdli stran pfi jejim uzavreni.

Smluvni strany se timto s odvolanim na § 89a zakona €. 99/1963 Sb., obCansky
soudni fad, v platném znéni, dohodly, Ze mistné prislusnym soudem K feSeni
pfipadnych spord, vyplyvajicich z této smlouvy, je obecny soud pfikazce.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichZz kazda smluvni strana
obdrzi po jednom vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva Gcinnosti podpisem obou smluvnich stran.

Smluvni strany uzavienim této smlouvy sjednavaji, Ze pfikazce je opravnén smlouvu
zvefejnit &i zpfistupnit tfetim osobam, a to i bez souhlasu pfikaznika.

Smlouva byla sepsana na zakladé pravé a svobodné vile smluvnich stran, proste
vdeho omylu, nikoli v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Na dilkaz shora
uvedeného smluvni strany niZe pfipojuji své vlastnoru€ni podpisy.

Prilohy: Pfiloha ¢. 1 — Pfedmét Cinnosti pfikaznika

V Praze dne 10.7.2019 V Susici dne 9.7.2019

SUMAVAPLAN projekt, s.r.o.

Ujezd 409/19, Mala Strana
118 00 Praha 1
IC: 03174298, DIC: CZ03174298

Mgr. Mgr. Zderika Reznigkova

Pffkaz ik Prikazce
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Priloha €. 1 — Predmét c¢innosti prikaznika

1. Cinnosti a sluzby v pribéhu provadéni stavby

V ramci této faze provadi pfikaznik zejména nize uvedené Cinnosti a sluzby.

1.1. Organizace predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby, v€etné protoko-
larniho zapisu.

1.2.  Ugast na jednanich s dotéenymi organy a organizacemi, kterd souviseji s prova-
dénim stavby, zejména s organy pamatkové péce, se spravci inzenyrskych siti a
se zastupci poskytovatele dotace, pokud to zhotoveni dila vyZaduje.

1.3.  Zajisténi doplriovani projektové dokumentace, podle které se stavba provadi, a
pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, s vyjimkou odchylek vyzaduji-
cich autorsky dozor; koordinaci pozadavku autorského dozoru a poZzadavku zho-
tovitele stavby.

1.4. Kontrola zhotovitele stavby pfi dodrzovani podminek stavebniho povoleni po
celou dobu provadéni stavby. Vykon c&innosti a sluzeb pfikaznika v prib&hu
provadéni stavby bude probihat ve vS§echny dny, kdy je stavba v procesu zho-
tovovani, pficemz prikaznik je povinen byt v této dobé pfitomen na stavbé, v tyto
dny dle potieby, nejméné v§ak hodinu denné v dobé od 9.00 hod do 14.00 hod

1.5. Organizace pravidelnych kontrolnich dni ve spolupraci se zhotovitelem v termi-
nech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat za ffi
tydny. Pfikaznik je povinen se kontrolnich dnt G€astnit, jednani fidit a za timto
ucéelem o konani kontrolniho dne v pfimérenim predstihu informovat osoby,
jejichz ucast je pro naplnéni Gcelu kontrolniho dne nezbytna ¢i vhodna. Prikaz-
nik je povinen z kazdého kontrolniho dne pofidit zapis umozriujici v dosta-
tecném rozsahu prezkum pInéni povinnosti pfikaznika a zhotovitele ze strany
tfeti osoby. Zapis z kontrolniho dne vyhotovuje pfikaznik bez zbyte¢ného odkla-
du, nejpozdéji do 5 dnl po konani kontrolniho dne. Zapisy z kontrolnich dnd
pfikaznik podepisuje a je povinen plnit Gkoly vyplyvajici pro néj z pfislusneho
zapisu. Prikaznik zapisy archivuje.

1.6. Cenova a vécna kontrolu provedenych praci a zajiStovacich protokoll po-
rovnanim s odsouhlasenym rozpoctem.

1.7. Kontrola podkladi zhotovitele pro fakturovani z hlediska vécné napiné podle
skute¢né provedenych praci, kontrola dodrzeni podminek fakturace dle
uzaviené smlouvy s pisemnym potvrzenim spravnosti opatfenym podpisem
prikaznika.

1.8. Sledovani souladu provedenych a fakturovanych praci s polozkovymi rozpocty
jednotlivych stavebnich objektt nebo provoznich souborl a s celkovym rozpoc-
tem stavby.

1.9. Kontrola a vyhodnocovani ¢erpani naklad stavby a posuzovani predlozenych
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1.11.

1.12.

1.14.

1.15.

1.16.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.
1.22.

1.23.
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zménovych lista a jejich pfedkladani prikazci s pisemnym vyjadrenim.
Kontrola dodrZzovani vSech podminek a termint smlouvy o dilo a podavani na-

vrhd na uplatnéni majetkovych sankci vici zhotoviteli stavby, v€etné pisemného
zduvodnéni.

Zabezpeceni plnéni podminek vyplyvajicich pfikazci ze smlouvy o dilo se zho-
tovitelem stavby.

Ve spolupraci se zhotovitelem stavby zajisténi svolani kontrolnich dnli a Fizeni
jejich prabéhu, zabezpeceni pofizeni zapisu z kontrolnich dnt a jejich archivace;

Projednani pripadnych zmén a doplnkl projektové dokumentace, zajisténi vy-
jadreni autorského dozoru a jejich archivace.

Technicka kontrola praci, technologickych postupl a dodavek, zejména soulad
jejich provedeni s technickymi normami a ostatnimi pfedpisy vztahujicimi se ke
kvalité stavebnich praci.

Technicka a vécna kontrola praci a dodavek stavby, které budou v dalSim postu-
pu praci zakryty nebo znepfistupnény.

Pravidelna kontrola a vyhodnocovani opatfeni zhotovitele stavby pfijatych k za-
jisténi ochrany zivotniho prostredi.

Projednani navrhG zhotovitele stavby na zamény materialt, zabezpeleni
stanoviska autorského dozoru a predkladani navrhi na rozhodnuti pfikazci. Pfi
kazdé zméné projektu (véetné zmén navrzené technologie a materila) vypra-
covani pisemné zpravy, jejimz obsahem bude zhodnoceni zmény a dale pfi-
padna upozornéni na mozna rizika spojena s takovou zménou, vady projektove
dokumentace ¢i jinych podklad vymezujicich takovou zménu, jakoz i upozorné-
ni na pfipadné nevhodné navrzené ¢asti takové zmeény, a to nejpozdéji do 5 dnu
od predlozeni navrhu zmény pfikazcem nebo zhotovitelem.

Kontrola zhotovitele stavby pfi provadéni pfedepsanych zkouSek materiall, kon-
strukci a praci, kontrolu dokladl prokazujicich kvalitu praci v&etn& archivace
vSech protokoll, reviznich zprav a zapist z toho vyplyvajicich.

Pravidelna kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd, pravidelné zapisy s
vyjadirenim zejména ke kvalité provadénych praci a v pfipadé nedodrzeni pod-
minek vystavby stanoveni poZadavk( na napravu (formou zapisu ve stavebnim
deniku).

Kontrola ¢asového prubéhu provadéni stavby, dodrzovani termind stanovenych
ve smlouvé o dilo se zhotovitelem stavby, pfipadné stanoveného ¢asového a fi-
nancéniho harmonogramu provadénych praci. V pfipadé ohroZeni dodrzeni ter-
minua okamzité vyrozumeni prikazce.

Kontrola fadného uskladnéni materialt na stavbé a pofadku na stavenisti.

Zpracovani mésicnich zprav pfikaznika v rozsahu umoznujicim kontrolu Fadné-
ho pInéni povinnosti zhotovitele a pfikaznika, a to i ze strany tfetich osob.

Priprava a zpracovani podkladl pro zavére¢né vyhodnoceni stavby.
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1.24.

1.25.

1.26.

1.27.
1.28.

Pfevzeti podkladi pro predani a prevzeti stavby, kontrolu dokladd vyza-
dovanych smlouvou po zhotoviteli pro pfedani a prevzeti stavby.

Organizacni priprava predani a prevzeti stavby, UCast na pfedani a prevzeti
stavby, vCetné pofizeni protokolu o pfedani a prevzeti stavby, vymezeni vSech
vad a nedodélkll véetné stanoveni terminu jejich odstranéni.

Kontrola a odsouhlaseni spravnosti dokumentace skutecného provedeni stavby,
zajisténi jejiho pfipadného doplnéni a nasledného predani pfikazci.

Prevzeti vSech dokladu geodetického zaméfeni a jejich predani pfikazci.
Provadéni pribézné fotodokumentace stavby.

2. Cinnosti a sluzby po dokonéeni stavby

V ramci této faze provadi prikaznik zejména nize uvedené &innosti a sluzby.

2.1,
2.2,
2.3,

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Kontrola odstraniovani vad a nedodélk zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby.
Priprava podklad( pro kolaudaéni fizeni.

Ugast na kolaudaénim Fizeni a poskytovani soucinnosti piikazci (zaji$téni vydani
kolaudacéniho souhlasu neni pfedmétem smlouvy).

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby.

Spoluprace pfi zajisténi dokladl pozadovanych k zavérecnému vyhodnoceni
projektu a jejich pfedani pfikazci a poskytovateli dotace, je-li toho v daném pfi-
padé zapotiebi.

Ugast na zkuSebnim provozu stavby, bude-li stanoven, a spolupraci na jeho vy-
hodnoceni.

Vypracovani zavérecné zpravy jako podkladu pro zavére¢né vyuctovani prikaz-
ce se zhotovitelem a poskytovatelem podpory (zprava bude obsahovat zejména

shrnuti provedenych praci dle smlouvy a pfipadnych dodatecnych praci) vCetne
Gdasti pfi kone¢ném vyucétovani stavby. Strukturu a rozsah zpravy urci Pfikazce.

Pfedani veskeré nezbytné dokumentace umozZnujici kontrolu fadného spinéni
povinnosti zhotovitele a pfikaznika, a to i ze strany tfetich osob, pfikazci.
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