
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119
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č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:
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Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

Součástí zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výběrovému řízení je rovněž dokument

nazvaný „Závazek odkoupení vytěženého materiálu“, v němž se hovoří o povinnosti zhotovitele

odkoupit vybouranou obalovanou směs. V soupisu prací jsou však obsaženy položky pro ocenění

odvozu vybouraných asfaltů na skládku, včetně poplatku za uložení. To by znamenalo, že závazek

odkoupení vytěženého materiálu se týká pouze vyfrézovaných asfaltů z části spravované SÚS PK

(SO101), jelikož vyfrézovaný asfalt z části SO102.2 bude dle soupisu prací odvezen do 2 km na skládku

města bez poplatku.

Žádáme zadavatele o potvrzení našeho názoru, že závazek odkoupení vytěženého materiálu se týká

pouze vyfrézované živice z části SO101.

V dokumentu poskytnutém zadavatelem k výběrovému řízení v části „Výzva k podání nabídky resp.

Zadávací dokumentace“ je bod č.9 Termín plnění a záruka. V tomto bodě se hovoří, že konečný termín

pro provedení díla je nejpozději 4 měsíce od předání staveniště. Nikde však není uvedeno zda

objednatel uvažuje se zahájením prací v letošním roce nebo až v roce 2020. Vhledem k tomu, že je akce

spolufinancovaná SFDI by měl zadavatel vzhledem k plánování staveb tuto informaci poskytnout. Na

základě našich zkušeností se jeví jako vhodnější termín provádění začátek roku 2020, zejména z důvodu

asfaltérských a betonářských prací, které svým charakterem vylučují jejich provádění v zimních

měsících.

Žádáme zadavatele o informaci, ve kterém termínu uvažuje realizaci této veřejné zakázky.

- č. 1 - odpověď na dotazy

Vysvětlení zadávací dokumentace

Ludmila Kvardová

  5910/19/SÚSPK-P ludmila.kvardova@suspk.eu

III/11727 průtah Dobřív (včetně mostu ev. č. 11727-1)

Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 16 143 000,00 Kč

SO 201 v SP nejsou zohledněné náklady na provedení izolace (náklady na práci). Po.l č. 26 a 28 vykazuji

pouze použitý materiál pro izolaci mostu. 

 Vysvětlí zadavatel, kde jsou ve SP zohledněné náklady na provedení izolace?

SO 201 bod 4.2.8 TZ definuje použití izolace z asfaltového izolačního pásu modifikovaného tl. 4 mm, ve

2 vrstvách. 

Pol. č. 26 pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT DESIGN  10x30x2 =600 m2

Uchazeč se domnívá, že uvedený výkaz výměr u pol. č. 28 pás modifikovaný SBS BITUELAST 9x30x2=540

m2 není správný, k čemu to patří? Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výměr.

Upraví zadavatel výkaz výměr u pol.č. 28? 

SO 201 bod 10.5 TZ definuje osazení elastomerových dilatačních závěrů na začátku a konci mostu. SP

neobsahuje položku dodávky a montáže mostních závěrů. Přidá zadavatel novou položku do SP?

Předmět plnění VZ:

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavební úprava komunikace III. třídy v 

intravilánovém úseku obce Dobřív v celkové délce 313 m. Stavba je společnou 

investiční akcí SÚS PK a obce Dobřív.

dosud není (ZPŘ)
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Potvrzujeme, že závazek odkoupení se týká pouze vyfrézované asfaltové směsi z části SÚS PK (SO101).

Zadavatel počítá s realizací prací v příštím roce, předpokládané zahájení duben 2020. Z důvodu

financování části obce Dobřív z dotačního programu SFDI je nutné v letošním roce doložit poskytovateli

uzavřenou smlouvu.

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

SO 201 SP pol. č. 11 Nátěr mostního zábradlí polyuretanový jednonásobný vrchní. Uchazeč se domnívá,

že uvedený výkaz výměr 890 m2 není správný. 

Upraví zadavatel výkaz výměr u pol. č. 11? 

SO 201 příloha B.5 Půdorys mostu nový stav zohledňuje doplnění madel do silničních zábradelních

sloupku ve směru na Rokycany. 

Vysvětlí zadavatel, kde jsou v SP zohledněné náklady na materiál, PKO, a osazení madel? 

SO201 příloha B.5 Půdorys mostu nový stav zohledňuje vyplnění spáry betonem C30/37 vždy na konci

nosníků v obou polích mostu. 

Vysvětlí zadavatel, kde jsou v SP zohledněné náklady na vyplnění spáry betonem C30/37 mezi novými

spřaženými deskami? 

SO 201 – Most ev.č. 11727-1 přes Padrťský potok

Položka č.26 – pás těžký asfaltový BITUBITAGIT DESIGN a položka č.28 – pás modifikovaný SBS

BITUELAST jsou položky pouze na dodávku materiálu.

Doplní zadavatel montáže izolací do výkazu výměr? Případně máme uvažovat s těmito položkami jako

agregovanými a přidat k dodávce i montáž?

SO 102 – Chodníky a místní komunikace

V příčném řezu je ve skladbě uvedeno v tloušťce 70 mm obalené kamenivo ACP 16. Ve výkazu výměr v

SO 102.2 v oddílu 5 komunikace pozemní je uvedeno - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22

(obalované kamenivo OKH tl . 70 mm š přes 3 m).

Vysvětlí zadavatel, jaká směs živic bude v ložné vrstvě ve vozovce v SO 102? Případně opraví výkaz

výměr?

SO 201 bod 4.2.8 TZ definuje odvodnění izolace odvodňovacími trubkami TR 70 mm, ve vzdálenosti

6000 mm.

Vysvětlí zadavatel, v jaké položce SP je zohledněno množství odvodňovacích trubek a náklady na jejich

osazení?

SO 201 – Most ev.č. 11727-1 přes Padrťský potok

Položka č. 35 – tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. Oceli BSt500S, v tyčích, D 16 mm celková

hmotnost výztuže je zadána na 80 t. V technické zprávě je v části 4.2.6. uvedeno, že ocelové tyče B500

průměru 16 mm tvaru L budou sloužit jako kotvení mostní desky se stávajícími nosníky. Ve výkresu B-9

„výkres výztuže desky“ je tabulka výztuže obsahující ocelové tyče tvaru L a kari sítě. Celková hmotnost

oceli v tabulce činí 1426,95 kg. Na výztuž je ve výkazu výměr položka č. 8 – Výztuž ŽB spřahující desky z

betonářské oceli 10 505 v množství 1,427 t.

Objasní zadavatel k čemu slouží položka č.35? Popřípadě když L – kotvy jsou již obsaženy v položce č.8,

nevyloučí položku č. 35 z výkazu výměr?

Soupis prací SO 201 – byla doplněna nová položka č. 44, kód položky 93161R.

Uchazeč položku nacení dle soupisu prací.

Uchazeč položku nacení jako agregovanou tj. kompletní dodávku včetně montáže (pokládky).

Byla upravena výměra – 240,2 m2

díl zábradlí – 3,08 m2 počet dílů 13x2 =26 * 3,08 = 80,08 m2, při 3x nátěru, dle schválených nátěrových

systémech

Platí soupis prací, tyto práce nebudou prováděny.
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Datum vyhotovení: 12.8.2019

Zadavatel MĚNÍ v zadávací dokumentaci  dle § 99 ZZVZ následovně:

- soupis prací.

Jedná se o změnu dle § 99 odst. 2 ZZVZ a zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. 8. 2019 

do 10 hodin.

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

Uchazeč položku nacení jako agregovanou tj. kompletní dodávku včetně montáže (pokládky).

Položka č. 5 soupisu prací SO 201, 31 m3 – z toho deska 25 m3, 6 m3 pro výplně.

Soupis prací SO 201 – byly doplněny nové položky č. 45-48. 

Správně je Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH tl . 70 mm š přes 3 m),

platí soupis prací.

Soupis prací - položka č. 35 bude zrušena, platí položka č.8.
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