

Upřesnění zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.	377 172 412
č.j.	12422/19/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Městský okruh úsek Křimická-Karlovarská - Koordinátor BOZP			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	1 300 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem zakázky je zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, při realizaci stavby Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2019-041429		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000662		
Upřesnění zadávací dokumentace č. 2			
	Zadavatel upřesňuje Návrh smlouvy o dílo, a to tak, že předmětné původní znění č. 10.1.5 vypustil bez náhrady.		
	Zadavatel upřesňuje Návrh smlouvy o dílo, a to tak, že upravil čl. 10.1.6, který nově zní následovně: „rozhodnutí o provedení přeměny Poskytovatele fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Poskytovatele“		
	Zadavatel upřesňuje Návrh smlouvy o dílo, a to tak, že upravil čl. 16.1, který nově zní následovně: „Poskytovatel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti nebo zařídit, aby bylo zajištěno a udržováno v účinnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s Výkonem činnosti, a to po celou dobu Výkonu činnosti dle této Smlouvy. Celkový limit pojistného plnění bude činit minimálně 5.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí Poskytovatele ve výši 20%.“		
	Aktuální znění Návrhu smlouvy o dílo (Revize č. 1) je přílohou tohoto Vysvětlení.		
	Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek Zadavatel na základě ustanovení § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, tak aby činila celou svou původní délku, tj. do 28.1.2020 do 9.00 hod.		
Datum vyhotovení:	16.12.2019		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky