

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

# OBJEDNATEL

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o.  
KOTEROVSKÁ 462/162, 326 00 PLZEŇ  
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119  
IDDS: qbep485



**SÚSPK** Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace

<b>SAGASTA s.r.o.</b> SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555		 <b>SAGASTA</b>		JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING. JAROSLAV ČAMBULA Ph.D.	ING. JAROSLAV ČAMBULA Ph.D.	ING. JANA BÁRTOVÁ, Ph.D.	ING. VÍT HOZNOUR		
OBSAH <b>MOST EV. Č. 235-004 DRAHOŇŮV ÚJEZD</b> <b>A - SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY</b>				ČÍSLO ZAKÁZKY 119 118 DOKUMENTACE PDPS MĚŘÍTKO - DATUM 01/2020 POČET FORMÁTŮ 2 x A4	
NÁZEV PŘÍLOHY <b>BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ</b>				ČÁST <b>A.5</b>	ČÍSLO PŘÍLOHY -
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.					

119 118-A\_5

**Bilance zemních prací**

**Most ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd**

	SO 001	SO 170	SO 201	<b>CELKEM</b>	
Sejmutí ornice	117	25	121	<b>263</b>	m <sup>3</sup>
Výkopy zemin	1547	1375	0	<b>2922</b>	m <sup>3</sup>
Bouraný materiál	289	0	0	<b>289</b>	m <sup>3</sup>
Odkopávky hornin	0	0	0	<b>0</b>	m <sup>3</sup>
Zásypy - materiál z výkopů	0	0	0	<b>0</b>	m <sup>3</sup>
Zásypy - materiál ze zemníků	0	1375	1131	<b>2506</b>	m <sup>3</sup>
Materiál na skládku	1836	1375	0	<b>3211</b>	m <sup>3</sup>

**V rámci celé stavby se předpokládá přebytek hmot.**