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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1.1 Popis projektu (označení stavby) 

 OPRAVA KRYTU SILNICE III/2323, obec Svojkovice – obec Volduchy 

 
1.2 Druh stavby 

 Pozemní komunikace 
 
1.3 Typ stavby 

Trvalá 
 
1.4 Jméno (název) a adresa investora (objednatele) 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., IČ: 720 53 119,  
 Koterovská 462/162, Koterov, 32600 Plzeň 

 
1.5 Jméno (název) a adresa (sídlo) zpracovatele projektové dokumentace 

Ing. Aleš Novotný 

Volduchy 128, 338 22 Volduchy 

IČ:  045 113 44 

ČKAIT:  0202084, obor TD02 - dopravní stavby, specializace nekolejová doprava   

Telefon : 777 564 552 

E-mail:  ales-novotny@centrum.cz 

 

2. STRUČNÝ TECH. POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
 
 Účelem dokumentace je vypracování dokumentace pro provádění stavby na opravu krytu silnice 

III/2323, obec Svojkovice – obec Volduchy.  

 Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení bylo zadáno organizací Správa a údržba 

silnic Plzeňského kraje, p. o., IČ: 720 53 119, Koterovská 462/162, Koterov, 32600 Plzeň (dále jen 

investor/objednatel). Aktuálnost této zprávy je podložena vyjasněnými majetkoprávními vztahy. Místo 

stavby se nachází v Plzeňském kraji, okres Rokycany.  

 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
 
  Vzhledem k jednoduchosti a typičnosti stavby byly provedeny pouze základní jednoduché  

a běžné průzkumy. Bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu viditelných a běžně 

přístupných staveb, komunikací a technických sítí. Bylo také provedeno zjištění vedení podzemních sítí 

zajištěním vyjádření jednotlivých správců. Součástí průzkumů bylo také zajištění projektových 

dokumentací navazujících staveb komunikací, které navrhovaná stavba respektuje.  

Při zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení byly použity následující podklady: 

- Katastrální mapa 1:1000 

- Výpis z katastru nemovitostí 

- Průběhy inženýrských sítí ověřené u správců 

- Územní plán obce 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Zákon č. 350/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu  

na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

mailto:ales-novotny@centrum.cz
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- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb  

- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace, 

ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů 

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb. o obec. požadavcích na využití území  

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu  

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 63/2013 Sb. kterou se mění vyhláška  

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 

opatření, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

- ČSN 736101 (X/2004) – Projektování silnic a dálnic  

- ČSN 736102 (XI/2007) – Projektování křižovatek na silničních komunikacích  

- ČSN 736102 Změna Z1 (VIII/2011) – Projektování křižovatek na silničních komunikacích  

- ČSN 736110 (I/2006) – Projektování místních komunikací 

- ČSN 736110 Změna Z1 (II/2010) – Projektování místních komunikací 

- ČSN 736056 (III/2011) – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na poz. komunikacích 

- TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na poz. komunikacích 

- TP 103 – Navrhování obytných zón 

- TP 171 - Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací 

- TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací 

- TP 192 - Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací 

 

Materiál použitý na stavbu musí splňovat především: 

 Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 

 stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky  

Geotechnický a hydrogeologický průzkum nebyl s ohledem na jednoduchost stavby proveden. 

Malý a běžný rozsah a jednoduchost stavby nevyžaduje zvláštní průzkumné práce.  
 

4. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
  
 Stavba bude řešena ve 2 etapách.  

SO 101    Oprava povrchu silnice III/2323, dl. 517,06 m (stan. km 0.000 – 0.517 06) 

  vč. kompletní výškové úpravy autobusových zastávek 

SO 102    Oprava povrchu silnice III/2323, dl. 406,42 m (stan. km 0.517 06 – 0.923 48) 

 

Zahájení stavby  6/2020 

Dokončení stavby 9/2020 
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5. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Komunikační řešení 

Hlavní náplní tohoto stavebního objektu je oprava krytu vozovky. Úprava začíná v místě napojení 

na již zrekonstruovanou část průjezdního úseku silnice III/2323 obcí Svojkovice, před mimoúrovňovou 

křižovatkou s dálnicí D5. Předmětem stavebních prací je především odfrézování stávající obrusné vrstvy 

(-50 mm) v celé délce. V úseku km 0.000 – 0.200 provedení pouze nové obrusné (ACO 11+, tl. 50 mm) 

konstrukční vrstvy z asfaltového betonu. V úseku km 0.200 - KÚ provedení pouze nové obrusné (ACO 

11+, tl. 50 mm) a ložné (ACL 16+, tl. 60 mm) konstrukční vrstvy z asfaltového betonu vč. recyklace 

podkladních vrstev za studena RS 0/45 CA tl. 200 mm (TP 208). Celková délka úpravy je 0.923 48 m 

v převažující kategorii S 7,5/80. 

Způsob odvodnění komunikace zůstane stávající, v rámci stavby je navržena lokální reprofilace 

silničních příkopů a pročištění propustků.  

Bude provedeno doplnění nezpevněné krajnice se směrovými sloupky a vodorovné dopravní 

značení. Komunikace je v celé délce řešena bez obrub s nezpevněnou krajnicí z asfaltového recyklátu. 

Pouze v místě rozšíření pro levé odbočení a autobusových zastávek jsou osazeny silniční obruby. 

Z důvodu vyskytujících se podélných a příčných poruch a trhlin i podkladních vrstev, je navržena 

lokální sanace s použitím geomříží dle TP 115, příp. TP 147, ve stan. km 0.000 – 0.200.  

Parkování vozidel v lokalitě 

Není předmětem této PD. 

Přístup chodců do lokality  

Není předmětem této PD. 

Směrové řešení 

Šířkové uspořádání komunikace je patrné z výkresové části dokumentace - Vzorové příčné řezy, 

Charakteristické příčné řezy a Situace úpravy. Komunikace byla navržena v šířkovém uspořádání 

odpovídajícímu převážně kategorii S 7,5/80. Vozovka se skládá ze dvou jízdních pruhů. Směrové řešení 

respektuje stávající stav. 

Příčné uspořádání 

Jedná se o opravu povrchu stávající vozovky bez rozsáhlých změn příčných sklonů. Přednostně 

jsou zachovány stávající příčné sklony, v rámci stavby je navržena homogenizace příčných sklonů. 

Vozovka má převažující střechovitý příčný sklon min. 2,0 %. 

Výškové řešení 

 Niveleta komunikace v lokalitě si nevyžádá větší úpravu stávajícího terénu a vychází  

z výškového uspořádání stávající komunikace. 

Návrh výškového vedení nivelety respektuje stávající stav s přihlédnutím k potřebě vyrovnání 

lokálních nerovností. Stávající výškové poměry jsou prakticky zachovány.  

Konstrukční řešení 

Zemní práce 

 V místě nových komunikací se před zahájením zemních prací provede sejmutí ornice v tl. 20 cm. 

Ta se uloží na samostatnou deponii v místě stavby a použije se k dokončovacím terénním úpravám. 

Přebytek ornice bude po dokončení stavby odvezen na deponii ornice určenou OÚ. Vytěžená zemina 

bude použita k terénním úpravám, přebytek bude odvezen na skládku k tomu účelu určenou  

a oprávněnou. 
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UPOZORNĚNÍ 

 Před zahájením zemních prací je nutno u správců podzemních inženýrských sítí v místě stavby 

směrové a výškové vytýčení jimi spravovaných podzemních energií. Při realizaci nutno dodržet ČSN 

736005 Z4 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 Při realizaci stavebních prací budou v dílčím rozsahu demontovány popř. vybourány stávající 

konstrukce vozovek a silničních obrub a provedeny zemní práce v nutném rozsahu. Většina vybouraných 

stávajících konstrukcí a výkopové zeminy bude s ohledem na rozsah prací odvezena na deponii určenou 

OÚ nebo na skládku k tomu účelu určenou a oprávněnou.  

Vzniklá zemní pláň musí být zhutněna tak, aby dosahovala následujících hodnot: 

  Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 30 Mpa – v místě chodníku 

 Modul přetvárnosti podloží Edef,2 = 45 MPa pro jemnozrnné a 120 MPa pro hrubozrnné zeminy 

 Zhutnění ochranné vrstvy na modul přetvárnosti Edef,2 = 100 MPa 

 Pod nepojížděnými plochami (chodníky) musí být Edef >35 MPa 

 

 Nejde-li zeminu zhutnit na potřebnou míru, je potřeba ji nahradit jinou, vhodnější,  

či provést sanaci (např. použití vápenných či cementový pojiv, atd.). Všechny zásypy podélných 

vedení v trase komunikací, příčných přechodů, přípojek a osazení chrániček budou provedeny 

vylepšenými zeminami nebo štěrkodrtí při hutnění PS 102 %. 

 V průběhu realizace zemních prací bude zabezpečeno dokonalé odvodnění zemního tělesa 

včetně paraplání, aby při zhoršených klimatických podmínkách nedocházelo k rozbředávání zemin.                  

Pro stavbu zemního tělesa platí v plné míře dodržování ČSN 736133 a 721006 Z1 a provádění všech 

předepsaných kontrolních a průkazních zkoušek. 

 

Skladby nových ploch 

Návrh technologie opravy vozovky vychází z diagnostického průzkumu zpracovaného v rámci 
projektové dokumentace pro stavební povolení. Navržená technologie odpovídá návrhové životnosti  
15 let. 

Na základě výsledků laboratorních rozborů, výsledků měření únosnosti a možných příčin vzniku 
poruch lze konstatovat, že návrh technologie opravy musí řešit tyto základní problémy: 

Odstranění nevhodných asfaltových směsí z krytu vozovky (obrusná vrstva); 
Oprava trhlin a poruch podkladní/ložní vrstvy; 
Zvýšení únosnosti podkladní vrstvy; 
Zlepšení rovnosti povrchu vozovky a příčného sklonu. 
 

Konstrukce vozovky č. 1 (km 0.000 – 0.200) 

- asfaltový beton ACO 11+   50 mm  ČSN EN 13108-1 (ČSN 736121) 

- spojovací postřik asfaltový PS-C   0,40 kg/m
2
  ČSN EN 12271 (ČSN 73 6129) 

- strojní čištění silničním zametačem 

- frézování povrchu    do -50 mm                                                                           

Celková tloušťka    50 mm 
 
Konstrukce vozovky č. 2 (km 0.200 – 0.923 48) 

- asfaltový beton ACO 11+   50 mm  ČSN EN 13108-1 (ČSN 736121) 

- spojovací postřik asfaltový PS-C   0,30 kg/m
2
  ČSN EN 12271 (ČSN 73 6129) 

- asfaltový beton ACP 16 S   60 mm  ČSN EN 13108-1 (ČSN 736121) 

- spojovací postřik asfaltový PS-C   0,35 kg/m
2
  ČSN EN 12271 (ČSN 73 6129) 

- recyklace za studena RS 0/45 CA   200 mm TP 208 

- frézování povrchu    do -50 mm                                                                           

Celková tloušťka    310 mm 
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Zelené pásy a plochy (parkové úpravy) 

Podklad před rozprostřením ornice musí být urovnaný (ale nikoliv zhutněný), propustný, zbavený 

asfaltu, betonu, stavebních odpadů, kamenů o velikosti nad 5 cm, drnů a těžko zetlívajících rostlin.  

Na tento podklad bude rozprostřena ornice ve vrstvě o tloušťce min 10 cm tak,  

aby po dostatečném slehnutí dosahovala na úroveň obrub komunikace nebo plynule navazovala  

na okolní stávající terén. Rozprostřená ornice bude zbavena kamenů o velikosti nad 5 cm, drnů  

a těžko zetlívajících rostlin. Výsev trávníků je možno provádět pouze při teplotách půdy nad 8°C  

a dostatečné vlhkosti. Dávka výsevku bude 25 g/m
2
. Po výsevu je nutno provést uvalení. Obnova 

stávajících travnatých ploch poškozených stavbou bude provedena stejným způsobem. 

Vegetační úpravy a kácení 

 Ochrana dřevin, které nejsou určeny ke kácení, při všech stavebních činnostech se bude řídit 

oborovou normou ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, prostorů  

a vegetačních ploch při stavebních pracích. Především budou výkopy v kořenovém systému prostoru 

dřevin (tj. okapová linie koruny zvětšená o 1,5 m) prováděny pouze ručně nebo s využitím odsávací 

techniky. Dále nebude v kořenovém prostoru dřevin skladován materiál. 

 Stavbou nedochází k snížení nebo změně krajinného rázu. 

Stavba si nevyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les, u nichž obvod kmene měřený  

ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 80 cm nebo velikost plochy keřů přesahuje 40 m
2
.  

Rozhledové poměry 

Stavbou se stávající rozhledové poměry nemění. Není tedy potřeba jejich nové posouzení.  

 V rozhledových polích nesmí být žádné překážky vyšší než 0,75 m nad úrovní jízdního 

pruhu/pásu i sjezdu.  Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce menší než 0,15 m a ve vzájemné 

vzdálenosti větší než 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom).  

  Bezpečný výjezd pomalých vozidel stavby musí být po dobu realizace stavby zajišťován 

další poučenou osobou. 

Požárně bezpečnostní řešení 

Stavbou nebudou dotčeny požadavky stávajícího stavu z hlediska požární bezpečnosti. Rovněž 

nedojde k omezení vjezdu pro požární techniku a přístup k okolním stávajícím objektům.  

 Budou splněny veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem  

a technických předpisů. K závěrečné prohlídce bude doloženo splnění požadavků §6, §7 a §10 vyhlášky 

246/2011 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

Životní prostředí, nakládání s odpady 

Při realizaci stavebních prací budou v dílčím rozsahu demontovány popř. vybourány stávající 

konstrukce vozovek a provedeny zemní práce v nutném rozsahu. Většina výkopové zeminy bude 

s ohledem na tvar terénu v trase nových komunikací použita zpět do stavby. Případný přebytek výkopku 

bude odvezen na deponii určenou investorem nebo na skládku k tomuto účelu určenou a oprávněnou 

(např. Chotíkov, Vysoká, Břasy a.j.) 

Odpad z provádění stavebních a demoličních prací je zatříděn dle katalogu odpadů (vyhláška 

MŽP č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů). S odpady ze stavby bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
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Předpokládaná produkce odpadů při realizaci stavby 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Předpokládaný způsob 
nakládání 

15 ODPADNÍ OBALY   

15 01 Obaly   

15 01 01 Papírové nebo lepenkové obaly O Předání k recyklaci 

15 01 02 Plastové obaly O Předání k recyklaci 

15 01 04 Kovový obaly O Předání k recyklaci 

15 01 06 Směsné obaly O Skládka odpadů 
    

17  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

17 01 01 Beton O Předání k recyklaci 

17 02 Dřevo, sklo, plasty   

17 02 01 Dřevo O Materiálové využití 

17 02 02 Sklo O Předání k recyklaci 

17 02 03 Plasty O Předání k recyklaci 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O Skládka odpadů 

17 04 Kovy   

17 04 05 Železo a ocel O Předání k recyklaci 

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina   

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O Skládka odpadů 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod číslem 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O Skládka odpadů 

 
Odpady nutno zlikvidovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpady lze podle 

tohoto zákona likvidovat v zařízeních a místech k tomu určených. Dle hierarchie odpadů je povinnost 

odpady třídit a přednostně předávat oprávněným osobám k využití (oprávněná osoba je, podle zákona o 

odpadech, vlastník koncového zařízení ke sběru a výkupu odpadů, recyklaci nebo odstranění odpadů a 

vlastní vždy povolení od příslušného krajského úřadu k provozu tohoto zařízení, není to osoba vlastnící 

živnostenský list na nakládání s odpady!). Odstraňovat na skládce lze pouze odpady, které nelze využít. 

 
Povinnosti původce odpadu: 

A. odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími 

právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle  

§ 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 22) 

B. ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich 

skutečných vlastností, 

C. shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
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D. zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

E. umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit 

dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním  

s odpady, 

 
Podmínky dle zákona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakládání s odpady a § 16 povinnosti původců 

odpadů): 

1. Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů  

a kategorií (vyhláška č.381/2001Sb., Katalog odpadů). 

2. Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.: 

a) předcházení vzniku odpadů 

b) příprava k opětovnému použití 

c) recyklace odpadů 

d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem) 

e) odstranění odpadů 

3. Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě  

4. Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo naložení s jednotlivými druhy a kategoriemi odpadů 

 
 Dodavatel je povinen dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vést průběžnou 

evidenci odpadů. Při kolaudačním řízení předloží stavebník doklady o likvidaci odpadů (vážní lístky, 

průběžnou evidenci odpadů apod.) 

 Stavba po své realizaci nepředstavuje negativní změnu z hlediska ochrany životního prostředí. 

Po dokončení se zlepší prakticky všechny ukazatele (prašnost, hlučnost aj.). Stavební odpad bude  

ze stavby průběžně odvážen realizační firmou na skládku k tomu účelu určenou a oprávněnou. 

Vytyčovací prvky 

Vytýčení stavby je provedeno v souřadnicovém systému JTSK, výškovém systému  
Balt p. v. 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Bezpečnost práce a bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby se řídí 

vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce  

a technických zařízení při stavebních pracích č.324/1990 Sb. a Zákoníkem práce č.  262/2006 Sb.  

ve znění pozdějších předpisů. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních 

a bouracích prací, při zdvihání břemen a při pracích se stroji. 

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou 

poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích musí mít pracovníci příslušná 

oprávnění k jejich obsluze. 

 

6. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, 

 OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Odvodnění komunikace 

Nebude měněno. V rámci opravy bude upraven příčný sklon komunikace na min. 2,0 %, ideálně 

2,5 % a krajnic na 8,0 %. V rámci stavebních prací je navrženo pročištění propustků pod sjezdy  

na pozemky. 
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7. NÁVRH DOPRVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 

 SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFOMOCE A DOPRAVNÍ 

 TELEMATIKU 

Dopravní opatření během stavby 

 Stavba komunikací si vyžádá objížďku po okolních silnicích. Objízdná trasa je podrobně řešena 

v části E - Zásady organizace výstavby, dopravně inženýrské opatření. 

 Bezpečný výjezd pomalých vozidel stavby musí být po dobu realizace stavby zajišťován 

další poučenou osobou. 

Trvalé dopravní značení 

Svislé dopravní značení (SDZ) 

Nové SDZ se nenavrhuje. Nepočítá se ani s úpravou stávajícího. Veškeré SDZ v lokalitě je 

v dobrém stavu. 

Podél komunikace bude po celé délce provedeno osazení směrových sloupků IZ11a/b 

ve vzdálenostech dle ČSN 736101 – Projektování silnic a dálnic a TP 58 – Směrové sloupky  

a odrazky. Předpokládaná vzdálenost směrových sloupků podél III/2323 je 50 m (celkem 30 ks). 

V místě svodidel budou směrové sloupky umístěny na ocelové svodidlo (8 ks). V místě napojení 

hlavních polních cest (1 ks) budou osazeny směrové sloupky IZ11c/d červené barvy (celkem  

2 ks). 

 

Vodorovné dopravní značení (VDZ) 

Vodorovné dopravní značení bude doplněno podél úpravy silnice v celé délce, a to V1a(0,125), 

V2b (1,5/1,5/0,25),  V2b (3/1,5/0,125), V4 (0,5/0,5/0,25), V4 (0,25), V4 (0,125), V11a. 

Vodorovné dopravní značení (dále jen VDZ) je navrženo v souladu s platným zákonem  

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s platnou 

vyhláškou MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích  

a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní 

provedení VDZ je zřejmé z přílohy – Situace stavby. Vodorovné dopravní značení musí být provedeno 

podle TP 65 (Ministerstvo dopravy ČR), podle TP 133 (Ministerstvo dopravy ČR), Vzorových listů staveb 

pozemních komunikací VL 6, část 6.2 - Vodorovné dopravní značky (Ministerstvo dopravy ČR), TKP  

a ZTKP kapitola 14. a zejména Požadavků na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD 

ČR (PPK-VZ) platných pro dané období.  

Kvalita VDZ musí splňovat podmínky ČSN EN 1436, TKP, ZTKP vydané MD a ŘSD ČR. VDZ 

bude dále provedeno podle Vzorových listů staveb pozemních komunikací, VL 6.2 Vodorovné dopravní 

značky a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. Materiály užité 

pro provedení VDZ musí být schváleny MDS a ŘSD ČR a uvedeny v Katalogu hmot pro vodorovné 

dopravní značky platném pro daný rok. Na vodorovné značení jednosložkovou barvou se požaduje 

záruční doba 2 roky. Jednotlivé části dopravního značení musí být funkční po celou dobu záruční doby. 

Záruční doba začíná převzetím díla. 

Vodorovné dopravní značení na vozovce bude provedeno nástřikem bílým termoplastem  

nebo plastem za studena. VDZ se provede v retroreflexní úpravě. 

 

8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, 

 POPŘÍPADĚ ÚDRŽBU 

Provádění stavby 

Před vlastní výstavbou je provést nové a přesné vytyčení inženýrských sítí a to jak směrově tak 

výškově dle daných pokladů a správců jednotlivých inženýrských sítí. Před vlastní výstavbou je provést 

včasné ohlášení dotčeným orgánům státní správy. 
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U všech podzemních sítí, které se nachází v prostoru stavby musí být dodržena správci sítí 

předepsaná ochranná pásma od osy sítě. V případě že se budou stavební práce blížit těmto 

pásmům, provedou se výkopové práce jen ručně. 

 Všechny zásypy podélných vedení v trase komunikace, příčných přechodů, přípojek  

a osazení chrániček budou provedeny vylepšenými zeminami nebo štěrkodrtí při hutnění  

PS 102%. 

V průběhu realizace zemních prací bude zabezpečeno dokonalé odvodnění zemního tělesa 

včetně paraplání, aby při zhoršených klimatických podmínkách nedocházelo k rozbředávání 

zemin. Pro stavbu zemního tělesa platí v plné míře dodržování ČSN 736133 - Návrh a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN 721006 Z1 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin  

a provádění všech předepsaných kontrolních a průkazních zkoušek. 

Předpokládá se provádění stavby jako jeden celek. Při provádění stavby je nutné dodržet 

všechny předpisy a nařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti pro pracovníky i pro provoz na staveništi. 

Dále je nutné před započetím všech prací a to jak přípravných tak vlastních informovat min. 14 dní  

před archeologickou službu ČR. Přebytek výkopku ze stavby bude odvezen na deponii určenou  

OÚ nebo na skládku k tomu účelu určenou.  

 Plocha pro zařízení staveniště se neuvažuje. Případné zařízení staveniště bude na pozemcích 

investora. Materiály nutné pro výstavbu budou na stavbu dováženy průběžně. Stálá spotřeba vody  

a elektrické energie se nepředpokládá. 

 Jako přístupová cesta pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz výkopku ze stavby jsou 

uvažovány místní komunikace. Staveniště bude zajištěno proti vynášení znečištění stavebními stroji  

a nákladními auty po dobu realizace na přilehlé komunikace. Případné znečištění místních komunikací 

vozidly stavby musí prováděcí firma průběžně odstraňovat. Zároveň musí prováděcí firma zajistit 

průjezdnost pro vozidla první pomoci a HZS.  

 

Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v následujícím pořadí: 

 Převzetí staveniště s dodavatelem, investorem, AD a TDS 

 Převzetí dokladů o směrovém a výškovém vytýčení stavby a dokladů o vytýčení podzemních 

inženýrských sítí v dotčeném území. 

 Kontrola přechodného dopravního značení v místě pracovních míst 

 Kontrola směrového a výškového vytýčení stavby 

 Kontrola pláně výkopu včetně převzetí protokolů o provedení zkoušek hutnění pláně 

 Kontrola provedení drenáží, položení svodných potrubí, osazení vpusti 

 Kontrola při realizaci a hutnění podkladních štěrkových vrstev a při pokládce asfaltových vrstev  

a při pokládce dlažby 

 Kontrola vyrovnání terénu, ohumusování a zatravnění 

 Kontrola dokončení úklidových prací 

 Závěrečné předání stavby investorovi před kolaudací + kontrola trvalého dopravního značení. 

 

9. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
 

Stavba  nových komunikací je jednoduchá stavba a nevyžaduje žádné technologické vybavení. 
 

10. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATTICKÉM 

 OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 
 

 Předpokládané provozní zatížení nevyžaduje statické posouzení a ověření. Konstrukční skladby 

nových ploch jsou navrženy dle obecných standardů a příslušných ČSN a TP.   
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11. ZÁVĚR 
 

Dokumentace je vypracována v rozsahu k provádění stavby. Navržené dopravní řešení lokality 

vychází z technických možností, požadavků investora a podmínek příslušných orgánů zejména  

Policie ČR, DI Rokycany, a MěÚ Rokycany.  

 

 

Ostatní údaje – viz výkresová část.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Vypracoval:   Ing. Aleš NOVOTNÝ 

 


