

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/19347 a III/19348 Kvíčovice (2.etapa)

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.04.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:

45357269

DIČ:

CZ45357269

Projektant:

U-PROJEKT DOS s.r.o.

IČ:

24662038

DIČ:

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

IČ:

06324827

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/19347 a III/19348 Kvíčovice (2.etapa)

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

14.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

U-PROJEKT DOS  
s.r.o.

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/19347 a III/19348 Kvíčovice (2.etapa)

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

14.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

U-PROJEKT DOS

s.r.o.

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	VV		Geodetické práce při provádění stavby					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
5	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava staveniště					
	VV		Příprava staveniště					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení staveniště					
	VV		Zařízení staveniště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	18,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	VV		Zkoušky a ostatní měření					
	VV		1+1		18,00			
	VV		Součet		18,00			
8	K	043194000	Ostatní zkoušky - rozbor zeminy	kpl	1,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní zkoušky - rozbor zeminy					
	VV		Ostatní zkoušky - rozbor zeminy					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
9	K	DIO	DIO - Dopravní značení na staveništi	kpl	1,00		0,00	
	PP		DIO - Dopravní značení na staveništi					
	VV		Dočasné dopravní značení na staveništi					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
10	K	OZN	D+M Označení stavby	kus	5,00		0,00	
	PP		D+M Označení stavby					
	VV		označení stavby dle investora					
	VV		4+1		5,00			
	VV		Součet		5,00			