
 

 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 12 

Spisová 
značka: 

CN/151/CN/19 
Číslo 
jednací: 

2220/20/CN 

E-ZAK: 
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_765

4.html 
VVZ 

https://www.vestnikverejnychzaka

zek.cz/Form102/Display/162100 
 

ZADAVATEL: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 

SÍDLO: Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň 

IČO: 69456330 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZADAVATELE: Ing. Jaroslav Černý, ředitel 

POVĚŘENÁ OSOBA ZADAVATELE: Ing. Jaroslav Černý, ředitel 

PROFIL ZADAVATELE V E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_100.html 

Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona. 
 

ADMINISTRÁTOR: Centrální nákup, příspěvková organizace 

SÍDLO: Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň 

IČO: 72046635 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE 
ADMINISTRÁTORA: 

Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka 

POVĚŘENÁ OSOBA ADMINISTRÁTORA: 

Jméno, 
příjmení:  

Ing. Dana Kocová 

tel.: +420 770 136 842 

e-mail:  dana.kocova@cnpk.cz 
 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Atletický tunel – SOUE Vejprnická 56, Plzeň       

Podlimitní veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) zadávaná v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona. 

 
Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel dne 21. 5. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 
a podává vysvětlení v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb.  

Znění žádosti o vysvětlení ZD 
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Odpověď zadavatele 
Předpokládaná celková cena stavebního díla ve výši 99 170 000 Kč (bez DPH), je stanovená na základě 

usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, kterou zastupitelé schválili na svém zasedání. Předpokládaná 

cena stavebního díla byla stanovena na základě kvalifikovaného rozpočtu společností FIRAST s.r.o. se 

započtením rezervy. I přesto, že došlo k značné úpravě původního výkazu výměr, kdy byly některé položky 

doplněny, naopak některé položky byly odstraněny, resp. byl snížen počet měrných jednotek. Z tohoto 

důvodu zadavatel nemění předpokládanou cenu díla, protože se domnívá, že výsledná předpokládaná cena 

byla stanovena s dostatečnou rezervou.  

 

 
V Plzni dne 22. 05. 2020 
 
Za administrátora: 
Ing. Dana Kocová 
Centrální nákup, příspěvková organizace 
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