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ze stěny odstranit veškerý obklad
betonovou dlažbu odstranit

odstranit stávající lodžiové zábradlí

odstranit všechna stávající
lodžiová zábradlí

odsranit stávající podlahové souvrství
na všech lodžiích
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