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II/233 RADNICE, PRŮTAH 
 

D.1.3 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1a Identifikační údaje 

1.a1 Údaje o stavbě 

Název stavby: II/233 – Radnice 
Název objektu: SO 310 - Dešťová kanalizace 
Místo stavby: Radnice 
Město:  Radnice 
Kraj:  Plzeňský 
Katastrální území: Radnice u Rokycan, 738107 
Dotčené pozemky:   
Seznam pozemků dotčených stavbou vodního díla podle katastru nemovitostí 
Katastrální území: Radnice u Rokycan, 738107 
Pozemek č.: 2210/1, 2210/6, 2243 a 2385/1 
Předmět dokumentace: Odvodnění území, dokumentace pro stavební povolení 

 

1.a2 Údaje o stavebníkovi 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

IČ: 720 53 119 

+ Město Radnice u Rokycan, náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice 

IČ: 00259021 
  

1.a3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Generální projektant, projektant dopravní části: Libor Boula  
autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, č. osvědčení 0201328  
Boula IPK s.r.o, inženýrská projektová kancelář 
GOLDSCHEIDEROVA 2925/3, 301 00 PLZEŇ 
IČO: 280 354 61,  
 

Zodpovědný projektant vodohospodářské části: Ing. Zdeněk Bláha  
autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. 
osvědčení 8612  
číslo AO ČKAIT: 0200528, IČO: 113 75 701  
Chotíkov 74, 33017 Chotíkov 

 

1b Popis charakteristik objektu 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Způsob zásobování vodou zůstává při stavební rekonstrukci vozovky průtahu městem be-
ze změn. V průtahu je vedený pitný vodovod v Plzeňské ulici i v Pražské ulici. Všechny nemo-
vitosti sousedící s průtahem jsou na veřejný vodovod napojené vodovodními přípojkami. 
V rámci rekonstrukce vozovky nebude veřejný vodovod ani vodovodní přípojky nutné upravo-
vat nebo doplňovat. 

 

ODKANALIZOVÁNÍ 

Místní oddílná kanalizace je vlastnictví města Radnice. Odpadní vody jsou svedené na 
městskou ČOV k likvidaci. Dešťové vody jsou odvedené do Radnického potoka. Dešťová ka-
nalizace je na náměstí Kašpara Šternberka směrem k Radnickému potoku na konci životnosti, 
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je propadlá a téměř nefunkční. V rámci rekonstrukce silnice II/233 bude celý úsek dešťové ka-
nalizace nahrazený novou stokou. Nová trasa bude vedená v ose jízdního pruhu. 
 

V západní části města Radnice, v Plzeňské ulici v úseku od hřbitova ke křižovatce 
s Nádražní ulicí bude provedená pouze oprava stávajícího povrchu komunikace. Odvodnění 
tohoto úseku komunikace zůstane beze změn. Vozovka je odvodněná na okolní pozemky. 

V Plzeňské ulici v úseku mezi Nádražní ulicí a Píkovou ulicí je dešťová kanalizace funkč-
ní, bude zachovaná bez úprav. 
 

1c Zdůvodnění funkčního a technického řešení 

Radnický potok je ve správě Lesů ČR, s.p. IDVT toku je 10278584, hydrologického povodí 
č. 1-10-02-001. Do potoka bude zaústěná nová dešťová kanalizace, nahradí stávající dešťo-
vou kanalizaci, která je na konci životnosti. Místo napojení do vodoteče se nemění. Nová gra-
vitační kanalizace odvede dešťové vody do Radnického potoka bez požadavků na energie a 
přečerpávání. 

Dešťová kanalizace je navržená dle příslušných ČSN na 15min. přívalový déšť. 
V Plzeňské a Pražské ulici je dešťová kanalizace, odvádí dešťové vody do Radnického poto-
ka. Celková plocha komunikací a zpevněných ploch se rekonstruovanou komunikací nezvětší. 
Srážkový odtok z daných úseků s novou dešťovou kanalizací je při návrhovém přívalovém 
dešti 197,7 l/s. Z jednotlivých ulic bude do dešťové kanalizace v Plzeňské a Pražské ulici od-
váděno množství srážkových vod: 

• Stoka „A“, Pražská ulice a náměstí Kašpara Šternberka Qmax = 159,4 l/s 

• Stoka „A1“, Dědická ulice  Qmax = 38,3 l/s 

• Stoka „B“, Plzeňská ulice   Qmax = 43,2 l/s (výhledově) 
 

1d Popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient 

Nová dešťová kanalizace – stoka „A“ bude zaústěná ve stejném místě do koryta Radnic-
kého potoka, stejně jako je nyní stávající dožilá dešťová kanalizace. Stoka „B“ bude zaústěná 
do stávající dešťové kanalizace v ulici Brandýs, tato kanalizace je zaústěná také do Radnické-
ho potoka. Kanalizace v ulic Brandýs je dostatečně kapacitní pro vody stoky „B“ při prodlouže-
ní této stoky v další etapě opravy silnice II/233 směrem na Břasy.  
 

1e Úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana 

Režim povrchových nebo podzemních vod se novými stokami nemění, zůstává zachova-
ný beze změn.  
 

1f Zvláštní požadavky na postup stavebních prací 

Celá stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky platných norem a předpisů. Ty je 
povinen dodržet i zhotovitel stavby. Zvláštní nároky na provádění staveb nejsou. Je nutné do-
držet standardní požadavky na přesnost a kvalitu stavebních a montážních prací. Současně je 
nutné zachovat zásobování místních obyvatel pitnou vodou a odvedení splaškových vod z RD.  

Dále je nutné, aby zhotovitel zajistil odvoz odpadů z popelnic u jednotlivých RD, BD a ob-
chodů, které budou stavbou omezeny v přístupu autodopravy. Dále zajistí trvalý příjezd pro 
vozidla IZS. 

Zhotovitel provede před zahájením výkopových prací pasportizaci současného stavu ko-
munikací, fasád domů, oplocení pozemků a všech pozemků, které budou stavbou a stavební-
mi pracemi dotčené. Po dokončení zemních prací a dokončené celé stavby dle této PD prove-
de zhotovitel repasportizaci a prokáže, že realizací nebyly tyto objekty ovlivněné ani poškoze-
né. Tyto zásady pasportizace a repasportizace platí i pro další místní objekty jako jsou fasády 
domů, statika domů atd.  
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Zaústění stoky „A“ do Radnického potoka bude budované v korytě vodoteče. Zemní práce 
i jiná stavební činnost bude prováděná v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. 
Deponie zemin nebudou umisťované mimo pozemky VKP a ÚSES.  

 

Požadavky na kontroly a zkoušky provedení jednotlivých částí stavby:  
Hutnící zkoušky: Zkouška zhutnění a kontrola deformace se bude provádět dle ČSN EN 1610 

(75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, bude se prová-
dět nejen zkouška hutnění hlavního zásypu ale i zkouška zhutnění lože, bočního ob-
sypu a krycího obsypu 

Statické zatěžovací zkoušky: Před realizací pokládky živičných vrstev na komunikacích bude 
zhotovitel prokazovat na pláni zhutnění provedením statické zatěžovací zkoušky dle 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

Kamerové zkoušky kanalizačního potrubí: Po proplachu potrubí bude provedená kamerová 
zkouška kanalizačního potrubí, kamerový záznam v digitální a tištěné formě předá 
zhotovitel k předání stavby stavebníkovi. 

Požadavky na provozní řád: Samostatný není požadován. Bude provedená revize Provozního 
řádu kanalizační sítě obce Letkov, kam bude nové umístění kanalizační sítě zahrnuté. 

 

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Lhůty výstavby 

Lhůta výstavby se předpokládá 3 měsíce současně s výstavbou nového mostu přes kory-
to Radnického potoka. Lhůty výstavby budou určené s konečnou platností na základě výběro-
vého řízení dle nabídky zhotovitele stavby a finančních možností města Radnice a SÚS PK. 
Dále se bude odvíjet od doby zahájení stavebních prací a od toho, jaká doba bude využitelná 
s ohledem na klimatické podmínky. 
 

Postup výstavby 
Postup výstavby bude záležet na konkrétním dodavateli stavby. Je však třeba mít na pa-

měti, že nelze přerušit zásobování obyvatel pitnou vodou a odkanalizování obce. Konkrétní 
postup určí vybraný zhotovitel stavby podle svého harmonogramu prací.  
 

Projektant doporučuje následující postup prací: 
1) Pasportizace komunikací, objektů, staveb, oplocení a parcel před zahájením stavebních 

prací 
2) Kácení dřevin, které překáží navrhovaným pracím. Demontáž stožáru VO. 
3) Postupná výstavba kanalizace po úsecích cca 50 m. V tomto místě budou podle potřeby 

přepojované kanalizační přípojky z dešťových svodů sousedních domů. 
4) Terénní úpravy, parkové úpravy včetně náhradní výsadby dřevin. 
5) Repasportizace komunikací, objektů, staveb a parcel ve stejném rozsahu jako před zahá-

jením stavebních prací 
 

Konečná obnova povrchů všech komunikací včetně podkladních vrstev bude provedená 
v rámci realizace dopravního stavby „II/233 Radnice, průtah“. Konečná obnova komunikace a 
chodníků bude provedená ve druhé etapě stavby.  
 

Popis časového plánu výstavby 
Podrobný harmonogram postupu prací zpracuje ve své nabídce zhotovitel stavby. 

Požadavky na dopracování projektové dokumentace a zajištění doplňujících průzkumů 
Doplňující průzkum se nepředpokládá, zhotovitel zajistí před zahájením stavebních prací 

vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a porovná skutečný stav s projektovým zákre-
sem. Pokud bude zjištěna odchylka od projektu a podkladů, je nutné tomu uzpůsobit projekto-
vé řešení stavby. 

Před zahájením stavby bude vypracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby.  
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Časový postup likvidace zařízení staveniště 
Způsob likvidace zařízení staveniště bude podřízen podmínkám v závěru prací.  

S ohledem na termín ukončení výstavby proběhne likvidace zařízení staveniště do 2 týdnů od 
ukončení stavby SO 310 – Dešťová kanalizace. Ukončení stavby je myšleno ukončení sta-
vebních prací by a předání stavebníkovi do užívání.  
 

Požadavky na provoz a údržbu 
Požadavky na provoz a údržbu dešťové kanalizace jsou standardní. Nová kanalizace na-

hradí stávající dešťovou kanalizaci, charakter a rozsah údržby se nemění.   

 

1g Charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska život-

ního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Odpady produkované při výstavby, jejich likvidace 

Při realizaci stavby budou produkovány dále uvedené druhy a množství odpadů zařaze-
ných dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.). Původce, v tomto případě stavební 
firma provádějící výstavbu, musí zajistit jejich další využití, příp. odstranění. 
 

Tabulka č.1: Produkce odpadů v době výstavby a způsob nakládání s nimi 
Číslo odpadu  Název odpadu Kat. odpadu  Způsob nakládání s odpadem  

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O Recyklace 

17 02 01 Dřevo O štěpkování, energetické využití 

17 02 03 Plasty O Separace, materiálové využití 

17 03 02 Asfaltové směsi O Recyklace 

17 05 04 Zemina O Materiálové využití 
 

Podmínky pro zhotovitele stavby: 

Stavební a demoliční odpady (odpady uvedené pod kódy 17 01 01 - beton, 17 01 02 - 
cihly, 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 a 17 05 04 zemina a ka-
mení neuvedené pod číslem 17 05 03), budou přednostně recyklovány. 

Po ukončení realizace stavby bude předložena průběžná evidence všech odpadů vznik-
lých při realizaci záměru a doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř, zneškodnění. 

Čestné prohlášení není dokladem a nenahrazuje průběžnou evidenci odpadů a doklady 
o způsobech nakládání s odpady vzniklými při realizaci záměru. 

Zemina a kamení nebo vytěžená jalová hornina a hlušina, která bude využita v rámci 
stavby, tak na základě § 2 odst. 3 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se tento zákon nevztahuje na nakládání s 
nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební čin-
nosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stav-
by na místě, na kterém byl vytěžen. 
 

Bilance zemních prací 

Dále bude v rámci stavby produkováno větší množství zemin, které bude řádně likvidova-
né. Jejich množství se předpokládá na cca 4 000 m3 zeminy z výkopů. Zeminy budou odveze-
né k řádné likvidaci v souladu se zákony a předpisy odpadového hospodářství. 

 

Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby nedojde k narušení ani ohrožení životního prostředí. Za škodlivé 
důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby se považují: 
- hluk stavebních strojů a dopravních prostředků; 
- znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu – je předepsáno opatření; 
- znečišťování povrchových vod – je předepsáno opatření; 
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Dopady realizace stavby do oblasti životního prostředí budou minimalizovány následují-
cími opatřeními: 
a) Používané stroje budou vybaveny zařízením, které zabraňuje úniku provozních kapalin, 

aby bylo zabráněno znečišťování používaných ploch vlivem provádění stavby. Dojde-li 
k jakémukoliv znečištění, bude zajištěna okamžitá náprava. 

b) Ochranu proti znečišťování komunikací zabezpečí jednotliví provozovatelé dopravní 
techniky na stavbě. Vozidla musí být řádně při výjezdu ze staveniště očištěna. Nezbytné 
čištění komunikací zajistí na své náklady jednotliví dodavatelé stavby (provozovatelé do-
pravní techniky). 
 

Zásady BOZP 

Navrhovaná stavba počítá pouze se standardními stavebními pracemi bez použití speci-
álních postupů a mechanizací. Zhotovitel si před zahájením stavebních prací vypracuje plán 
rizik a pracovních postupů pro jednotlivé činnosti. 

S ohledem na předpokládaný počet pracovníků na stavbě a dobu výstavby je potřeba čin-
nost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

1h Popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí a bludným prou-

dům 

Pro novou dešťovou kanalizaci budou použité materiály odolné vůči agresivnímu prostře-
dí. Bludné proudy se v místě stavby nevyskytují.  
 

1j Popis technického řešení 

Úvod 

Zájmové území stavby „II/233 RADNICE, PRŮTAH“ se nachází v zastavěné části Města 
Radnice, k.ú. Radnice u Rokycan. Realizuje se na pozemcích stávající komunikace a soused-
ních ploch. Trasa a výška nivelety se mění s pouze nepatrnými odchylkami od původního sta-
vu. Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/233 v Městě Radnice, výstavba nových parko-
vacích stání, sjezdů přilehlých nemovitostí, chodníků pro pěší, výstavba autobusových zastá-
vek, úprava stávajících stykových křižovatek, osazení nových uličních vpustí s vybudováním 
části nové dešťové kanalizace, rekonstrukce mostního objektu 233-012, nové veřejně osvětle-
ní, přeložky stávajícího plynovodu a vedení sdělovacích kabelů. Účelem stavby je zvýšení 
bezpečnosti chodců i automobilového provozu v dané lokalitě. Stávající předmětné komunika-
ce a zpevněné plochy jsou ve špatném technickém stavu.  

Navrhované odvedení dešťových vod ze silničního průtahu města Radnice u Rokycan je 
situované do středové části obce, do komunikace II/233 – Pražské ulice. 

Dosavadní využití území pro uložení dešťové kanalizace je silnice II/233, ta bude rekon-
struovaná v rámci připravované dopravní stavby, při nové vozovce budou opravené chodníky. 
Stávající dešťová kanalizace bude zrušená a nahrazená novou stokou. Vyústění do Radnic-
kého potoka zůstává zachované.  
 

Navrhovaná vodohospodářská část stavby obsahuje podle charakteru stavební objekt SO 
310 – Dešťová kanalizace  

Ostatní vodohospodářské stavební objekty nejsou součástí projektu pro stavební povole-
ní, jsou již povolené vydaným územním rozhodnutím stavby – rozhodnutím o umístění stavby 
„II/233, Radnice, průtah”, vydal Městský úřad Radnice, stavební odbor, náměstí Kašpara 
Šternberka 363, Radnice den 28. 8. 2019 pod č.j.MěÚ/551/2019-5. Jedná se o SO 342 - Pří-
pojky domovní svody a SO 342.1 - Vodovodní přípojka, 
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Situační řešení 

Dešťová kanalizace – stoka „A“ je navržená v Radnici v Plzeňské ulici, stoka je vedená od 
koryta Radnického potoka v ose jízdního pruhu na náměstí Kašpara Šternberka. Končí 
v západní části náměstí u křižovatky Plzeňské a Píkovy ulice. Stoka „A“ je navržená v délce 
322,55 m, průměr potrubí DN 250 - 400.  

Stoka „A1“ je navržená ve východní části náměstí, v Dědické ulici. Bude napojená do sto-
ky „A“. Stoka „A1“ je navržená v délce 51,30 m, průměr potrubí DN 250. 

Na konci města Radnice na výjezdu směrem na obec Břasy bude v křižovatce Plzeňské a 
Nádražní ulice uložená dešťová stoka „B“ DN 250 v délce 12,50 m. Koncová šachta bude při-
pravené pro budoucí prodloužení stoky „B“.   
 

Sklonové poměry, hloubka uložení 
Spád stok a hloubkové umístění je následující:  

Stoka „A“ je navržená ve sklonu 10,0 až 38,2 ‰, hloubka výkopu 1,28 - 2,93 m.  
Stoka „A1“ je navržená v jednotném sklonu 27,6 ‰, hloubka výkopu 1,87 – 2,80 m. 
Stoka „B“ je navržená v jednotném sklonu 12,0 ‰, hloubka výkopu 1,38 – 1,55 m. 
 

Materiál, potrubí 
Gravitační stoky jsou navržené z kanalizačních trub plastových PVC SN 12 DN 250 

v celkové délce 274,30 m. Dále z kameninových trub DN 250 (pevnost 240) v délce 12,50 m, z 
kameninových trub DN 300 (pevnost 240) v délce 13,55 m a z kameninových trub DN 400 
(pevnost 200) v délce 86,00 m. 
 

Uložení potrubí 

Kanalizační gravitační plastové potrubí bude provedené především z trub KG PVC DN 
250. Potrubí bude v běžné trase uloženo do otevřeného výkopu na pískové lože tl. 0,10 m. 
Plastové potrubí bude dále obsypané nesoudržnými zeminami do výšky 0,30 m nad vrchol po-
trubí, maximální frakce těchto zemin pro obsyp je 5 mm. Na vrchní části obsypu bude polože-
na plastová výstražná fólie šířky 300 mm pro kanalizaci.   

Ostatní zbytek výkopu bude opět zasypán zhutněnou zeminou. V trase budoucí komuni-
kace bude zásyp proveden nesoudržnými zeminami. Zásypová zemina bude opět hutněna po 
vrstvách tak, aby byl dosažen stupeň zhutnění 95 % PCS. V aktivní zóně vozovek bude zhut-
nění provedena min. ulehlost 100 % PS. Na pláni budoucí vozovky je nutná min. únosnost 60 
MPa. Zasypávání se provádí přihrnováním v celé délce vedení trub, Přímé zasypávání z vozu 
je nepřípustné. Obzvláštní péči je nutné věnovat zasypávání ve spodní polovině roury. Dopo-
ručuje se, aby příslušný materiál byl zahrnut pod rouru pomocí prkna nebo latě, či jiného 
vhodného tupého předmětu. 

Dešťová kanalizace bude také provedená s kanalizačním kameninovým potrubím DN 
250, DN 300 a DN 400. Potrubí bude v běžné trase uloženo do otevřeného paženého výkopu 
na betonové lože tl. 0,10 m. Potrubí bude dále obetonované ve spodní polovině trouby pros-
tým betonem, betonové sedlo 180°. Zbytek výkopu do výšky 0,30 m nad vrchol potrubí bude 
zasypaný nesoudržnými zeminami, maximální frakce těchto zemin pro obsyp je 10 mm. Na 
vrchní části obsypu bude položena plastová výstražná fólie šířky 300 mm pro kanalizaci.   

Ostatní zbytek výkopu bude opět zasypán zhutněnou zeminou. Platí zde stejné zásady 
jako pro zásyp kanalizačního potrubí PVC. 
 

Objekty na trase 

Na trasách gravitačních stok je v lomových bodech navrženo celkem 16 kanalizačních ša-
chet. Jedná se o typové betonové montované šachty s vnitřním průměrem 1,00 m. Hloubka 
šachet je od 1,09 m do 2,78 m.  

Druh poklopu a jeho únosnost je navržena s ohledem na budoucí provoz po poklopu – liti-
nové poklopy D400. Poklopy budou s odvětráním pro dešťovou kanalizaci. S pantovým závě-
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sem, elastomerovým těsněním na dosedací ploše rámu a automatickým uzavíracím systémem 
pomocí pružných prutů.  

Stoka „A“ bude zaústěná do koryta Radnického potoka. Koryto má obdélníkový profil se 
svislými kamennými zdmi. V místě pokládky stoky bude boční zeď odstraněná v šířce 2,0 m. 
Nová zeď bude zřízená v rámci SO 210 – Most, bude vybudované nové betonové křídlo. Pro-
stup kanalizačního potrubí KT 400 bude novou betonovou zdí. Dno koryta potoka bude opev-
něné kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti min. 150 kg. Kamenná rovnani-
na s ohraničujícími betonovými práhy bude provedená v rámci SO 210 – Most. 
 

kácení dřevin 
Kácení mimolesní zeleně je požadováno u břehové zdi koryta Radnického potoka. Pro 

uvolnění stavebního pruhu je nutné pokácet celkem 8,0 m2 křoviny Ligustrum vulgare – ptačí 
zob obecný. Po dokončení stavby zajistí stavebník – město Radnice zajistí náhradní výsadbu ve 
stejném rozsahu odstraňovaných dřevin.  

 

Požadavky na demontáže 
Šachta ŠA1 stoky „A“ je navržená v blízkosti stávajícího sloupu VO. Ten bude před zahá-

jením výkopových prací demontovaný a odpojený od elektro rozvodů. Po dokončení kanaliza-
ce a šachty ŠA1 bude sloup osazený zpět, do betonového základu.  
 

Zemní práce 

Výkop pro kanalizační potrubí bude prováděn pažený. Šířka rýhy pro kanalizační potrubí 
bude 1,10 – 1,20 m podle průměru potrubí. Zásyp rýhy kanalizačního potrubí je popsán 
v předchozím textu zprávy. Projektant předpokládá zatřídění zemin do 3. tř. z 50 % + do 4. tř. 
z 50 % dle třídy těžitelnosti s 25 % lepivostí. 

 

Obnova vozovek a chodníků 

Stoky budou zřízené ve vozovkách a v chodníku. Před zahájením výkopových prací bude 
odstraněná komunikace se všemi konstrukčními vrstvami a chodník se zámkovou dlažbou. Po 
dokončení pokládky a hutněných zásypech bude provedená provizorní oprava vozovky a 
chodníku pomocí živičného recyklátu. Konečná obnova vozovky a chodníku bude následně 
provedená v rámci realizace dopravní části stavby, v rámci SO 110 – Komunikace silnice 
II/233 a SO 120 – Chodníky pro pěší budou zřízené nové chodníky a vozovka. 

V okolí šachty ŠA1 na stoce „A“ je stávající chodník, který je mimo rozsah výstavby nové-
ho chodníku. Po dokončení pokládky potrubí a zásypu rýhy potrubí bude chodník 
z betonových tvarovek obnovený. Obrubníky budou vrácené na původní místo do betonového 
lože. Chodník bude obnovený v celé délce původního odstranění, tedy na ploše 10,00 m2. 
Konstrukce nového (obnovovaného) chodníku bude v tl. 0,37 m o konstrukčních vrstvách: 

- Betonová dlažba      80 mm 
- Kladecí vrstva, fr 4/8 mm    40 mm 

- Štěrkodrť      250 mm  
CELKEM      370 mm 

Za kvalitu provedení opravy chodníku ručí dodavatel stavby po dobu 5-ti let.  
 

Obnova trávníků 

V okolí začátku stoky „A“ mezi novou betonovou zdí mostu a šachtou ŠA1 je trávníková 
plocha. Po dokončení pokládky vodovodu, kanalizace a souvisejících přípojek budou tyto tráv-
níky obnovené. Na celkové ploše 6,0 m2 bude rozprostřená ornice v tl. 0,10 m, plocha bude 
zatravněná. Nové trávníky budou založené podle následujících pravidel: 
 Založení travního pokryvu bude provedeno v souladu s ČSN DIN 18 917 -Sadovnictví a 

krajinářství – zakládání trávníků. Před výsevem je nutno zkypřit půdu tak, aby bylo možno 
po výsevu osivo zapravit do hloubky 5 až 15 mm. Vlastní výsev bude prováděn ručně tak, 
že se osivo smíchá s jedno až dvojnásobným množstvím písku a první část vysévat rovno-
měrně na plochu v podélném směru, druhou část ve směru příčném. Jako vhodná pro toto 
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území je navržena travinobylinná směs s vysokým protierozním účinkem, vhodná na sušší 
stanoviště s nižší zásobou živin. 

  Výsev trav se má provést v době od počátku jara do konce srpna. Po výsevu se semena 
zapraví do půdy a povrch se utuží zaválením. V období vzcházení se musí dbát, aby traviny 
měly dostatek vláhy. Doporučujeme výsev ve svahu dostatečně chránit sítem či textiliemi, 
aby se zamezilo eventuálnímu odplavování obilek. 

 Zhotovitel předá založený trávník na konci stavby, další péči o trávník bude zajišťovat měs-
to Sušice. 

 Špatně vzešlá nebo erozně narušená místa se dosejí přísevem 15 kg semen na 1 ha. 
Travní porost musí být 2x – 3x ročně kosen (první kosení v květnu až červnu, druhé v srpnu 
až září, třetí podle potřeby na konci vegetačního období), přičemž o porost je nutno pečovat 
takovým způsobem, aby vytvořil souvislý kryt. 

 V dalších letech je nutné z jara porost uhrabat a dle potřeby přihnojit například hnojivem 
NPK v dávce 100 kg/ha. Je vhodné hnojit v několika dílčích dávkách s ohledem na nebez-
pečí splachu u svažitého pozemku. 

 

Inženýrské sítě 

V trase vedení kanalizačních stok se nachází stávající podzemní inženýrské sítě, přede-
vším vodovod, splašková kanalizace gravitační DN 300, splašková kanalizace tlaková DN 100, 
plynovod PE90, elektro kabely a sdělovací kabely, viz výkresová část projektu. Jiné podzemní 
sítě nejsou projektantovi známy. Umístění stávající kanalizace je převzaté od provozovatele. 

Vedení podzemních inženýrských sítí je orientačně zakresleno ve výkresech. Před zahá-
jením výkopových prací požádá dodavatel správce inženýrských sítí o jejich nové ověření a 
případné určení pracovních podmínek v jejich ochranném pásmu. Dodavatel prací je povinen 
tato daná pravidla respektovat. 

 

 

 
 
V Plzni, říjen 2019       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Zdeněk Bláha, Chotíkov 74, 330 17 Chotíkov 
 autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství  

a krajinného inženýrství, č. osvědčení 8612 
 číslo AO ČKAIT: 0200528, IČO: 113 75 701 


