



STÁVAJÍCÍ / NOVÉ SÍŤE:

- plynovod STL
- vodovod
- kanalizace
- kabely veřejného osvětlení
- kabely silnoproud 1kV
- kabely silnoproud 22kV
- slaboproud

Pozn.: V situaci jsou inženýrské sítě vyznačeny pouze informativně.

LEGENDA:

- 1 nová vozovka, kryt ACO 11+
- 2 frézování a obnova stávajícího krytu
- 3 nový sjezd mimo komunikaci, kryt ACO 11+
- 4 nová polní cesta, kryt hlinitý zákal
- 5 autobusové zastávky kryt Restaplast
- 6 svahy zemního tělesa
- 7 ohumusování a zatravnění
- 8 vybourání stáv. kce vozovky, revitalizace stávajícího stavu
- 9 zaoblení hran zemního tělesa

stávající stav

vodní toky

hranice KN

hrany nového stavu

vodorovné dopravní značení

SÚSPK

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Koterovská 462/12, Koterov, 326 00 Plzeň

Přeložka silnice II/187 - Číhaň - Kolinec

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

vin Inženýrská projektová kancelář

Ředitel: Ing. V. Vančík, CSc.

HIP: Ing. J. Hradil, Ph.D.	Zodp. projektant objektu: Ing. J. Hradil, Ph.D.	Vypracoval: Ing. J. Hradil, Ph.D.	Kontroloval: Ing. J. Biegl
Objednatel: SÚS Plzeňského kraje Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň	Kraj: Plzeňský	OU: Klatovy	Datum: 01/2020
Měřítko: 1:1000			Formát: 4x4
Číslo zakázky: 56816.1-2			Stupeň: DPS
Část: C.1.			Příloha: 2.1

C.1 Objekty pozemních komunikací

Situace - 1. část

C.1 Objekty pozemních komunikací

SO 101.101 Komunikace - Přeložka silnice II/187 - Číhaň - Kolinec

SO 101.102 Komunikace - Definitivní dopravní značení

SO 101.104 Komunikace - Propustky

SO 101.105 Komunikace - Demolice stávající komunikace / rekultivace