
SANACE TEPELNÉ IZOLACE PODKROVÍ, Plzeň, Klatovská 200G  

Dokumentace pro realizaci stavby             TECHNICKÁ ZPRÁVA – D.1.1.a  

               
 

planteam, Na Výsluní 630, Líně 
 - 1 - 

 

D1.1.a  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

 

1.1  Architektonické řešení 
 
Jedná se o stávající objekt, pravidelného obdélníkového půdorysu s valbovou střechou s jedním vloženým 
vikýřem nad schodišťovým prostorem. Půdní vestavba byla provedena v roce 2004 – 2005, dle schválené 

projektové dokumentace.  

 
1.2  Dispoziční a provozní řešení 
 
Dispoziční řešení objektu i 3.NP zůstává zachováno. 

 

1.3  Bezbariérové  užívání stavby 
Jedná se o stávající objekt  - bezbariérové řešení zůstává stávající.  
 

1.4  Konstrukční a stavebně technické  řešení 
 
   Příprava, demontáž a provádění sanace  

Krytina 

Stávající krytina z betonových tašek bude demontována včetně střešních oken, výlezů, hřebenáčů a 
doplňkových tvarovek pro odvětrání, prostupy a složena na palety (v zeleném pásu mimo komunikaci a 

chodníky) kolem objektu, latě i kontralatě budou zdemontovány včetně podstřešní folie a parotěsné zábrany. 
Následně bude provedeno kompletní vyčištění půdního  prostoru za SDK předstěnami i celého prostoru půdy 

od poškozené tepelné izolace po výkaly od kuny. Po té bude provedena sanace dezinfekčním postřikem všech 

těchto prostor. Tesařsky bude provedeno prodloužení okraje střechy pro osazení podokapního žlabu, doplnění 
dřevěných námětků 100/140mm. Po položení tepelných izolací bude provedeno laťování pro krytinu a její 

zpětné položení včetně doplňků a nových střešních oken. Pro nadkrokevní izolaci bude u okapu po celém 

obvodě doplněn zakládací hranol. 

Tepelné izolace 

Stávající tepelné izolace budou odstraněny ze všech částí podkroví  ze 100%, v místech šikmých podhledů 
nad místnostmi podkroví bude provedena sanace parotěsné zábrany – bude provedena nová parobrzda - folie 

s proměnlivým difúzním odporem pro rekonstrukce pevnost 150/130 n/5 cm, spoje budou těsněny lepící 

páskou, nebo pastovitou vzduchotěsnou viskozní manžetou kolem procházejících dřevěných prvků krovu.    
Na tuto sanovanou parobrzdu bude položena nová tepelná izolace - skelné izolační pásy  (λ = 0,032W/(m*K)) 

– tl. 140 mm na výšku krokví, dále bude osazena folie s oboustranně kašírovanou hliníkovou fólií,                 
a nadkrokevní izolace - desky PUR  (λ = 0,026W/(m*K)) -  tl. 120 mm. 

- do svislých SDK předstěn bude osazena tepelná izolace - skelné izolační pásy  (λ = 0,032W/(m*K)) – 

tl. 80 mm, zajištěné drátem proti sesutí  
- na strop strojovny - skelné izolační pásy  (λ = 0,032W/(m*K)) – tl. 80 mm 

- na potrubí ÚT bude osazena nová návleková izolace – trasy Cu vedení zůstávají 
 

Klempířské prvky  
Stávající klempířské prvky budou demontovány, změnou výšky zateplení nad krokvemi budou stávající prvky 

nepoužitelné – nové klempířské prvky budou z lakovaného pozinkovaného plechu tmavě červené barvy – okapová 
lišta, lemování vikýřů, přechod z taškové na plechovou krytinu vikýře, výlezáky, oplechování vzduchotechniky, 

okapové žlaby s napojením na svody, které zůstávají. Odvětrávací mřížka nebude použita plastová ale z ohýbaného 

tahokovu, odolná proti kutě. Nové lemování bude provedeno tak, aby neumožnilo vstup kuně do půdního prostoru. 

Demontáž hromosvodů 
Ve střešní části budou sejmuta vedení hromosvodů, jeho stávající příchytky budou vyjmuty, vedení s novými 

příchytkami bude namontováno zpět po položení krytiny. Umístění a systém hromosvodné sítě zůstává bez změny, 
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ve stejných místech se napojí na  střešní soustavu a uzemnění. Po realizaci bude provedena revize namontovaného 

hromosvodu. Uzemnění, resp. odporové prvky osazené pod povrchem terénu zůstávají stávající. 

Střešní okna  

Stávající dřevěná střešní okna Velux GGl jsou osazena ve dvou velikostech GGLM06 780/1180mm a GGL002 

550/780mm – budou zdemontována a po provedení nadkrokevní izolace budou osazena zpět včetně stínících prvků.  
Po osazení oken bude provedeno doplnění SDK v ostěních s finálním přebroušením  a malbou - disperzní barvou  

 

Elektromontáže 

Za předstěnami a v podhledech jsou též vedeny kabelové rozvody elektroinstalace včetně datové sítě, při provádění 

prací je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k jejich poškození, nebo zatečení dešťových srážek, před kterými 

musí být střecha chráněna. Předpoklad elektromontážních prací – v případě nutnosti přemístění osvětlení půdního 
prostoru, nbo demontáže svítidel  a zpětné osazení. 

 Po ukončení sanace doporučuji provést revizi elektroinstalace ve 3.NP. 

 

 

V Plzni dne  10. 5. 2020                                                      Vypracovala: Ing. Irena Potužáková 
 

 

         
      


