
ROBSTAV  k.s.
SÍDLO: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasílací adresa faktur: 28. října 68 b, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: 

Tel: , email: 

REKAPITULACE

Část financovaná SÚS PK cena bez DPH (Kč) cena vč. DPH (Kč)
I.etapa 0 VRN 493 340,00 596 941,40
I.etapa SO100 Silnice II/605 8 859 502,74 10 719 998,32
II.etapa 0 VRN 406 440,00 491 792,40
II.etapa SO100 Silnice II/605 16 179 569,99 19 577 279,69
II.etapa SO100 Silnice II/605 - propustek 765 855,95 926 685,70

Celkem za SÚS PK 26 704 708,68 32 312 697,50

Část financovaná městem Mýto cena bez DPH (Kč) cena vč. DPH (Kč)
I.etapa 0 VRN - uznatelné náklady SFDI 198 540,00 240 233,40
I.etapa 0 VRN - neuznatelné náklady SFDI 169 440,00 205 022,40
I.etapa SO101 Chodník - uznatelné náklady SFDI 1 855 573,74 2 245 244,23
I.etapa SO101 Chodník - neuznatelné náklady SFDI 135 562,06 164 030,09
I.etapa SO400 Osvětlení přechodu - uznatelné náklady SFDI 105 595,28 127 770,29
II.etapa 0 VRN - uznatelné náklady SFDI 198 540,00 240 233,40
II.etapa 0 VRN - neuznatelné náklady SFDI 190 640,00 230 674,40
II.etapa SO101 Chodník - uznatelné náklady SFDI 2 408 330,68 2 914 080,12
II.etapa SO101 Chodník - neuznatelné náklady SFDI 1 870 675,57 2 263 517,44
II.etapa SO400 Osvětlení přechodu - neuznatelné náklady SFDI 742 119,40 897 964,47

Celkem za město Mýto 7 875 016,73 9 528 770,24

Celkové náklady za stavbu 34 579 725,41 41 841 467,75

Stavba: "II/605 Mýto"



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 23 72 CC-CZ: 21111
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 41 841 467,75CZK

7 261 742,3421,00% 34 579 725,41

0,000,0015,00%

2018/X0005

II/605 Mýto

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

34 579 725,41

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/X0005

Stavba:

Místo: Mýto v Čechách Datum:

Zadavatel: Město Mýto Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ING

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ING

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

A2.02.01 SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

A2.02.02 SO 101_Chodník_nové konstrukce

Vedlejší nákladyB1.01.03

02 Chodník_Neuznatelné náklady

A.2 I.etapa

SO 100_Silnice II/605A3.03.01

A3.03.02 Vedlejší náklady

A2.02.03 Vedlejší náklady

B.2 II.etapa

SO 101 Chodník_vybourané konstrukceB2.02.01

9 998,24 12 097,87

125 563,82 151 932,22

Vedlejší nákladyB2.02.04

B2.02.02 SO 101_Chodník_nové konstrukce

B2.02.03 VO

198 540,00 240 233,40

3 108 437,03 3 761 208,81

305 002,06 369 052,49

B3.03.02 SO 100_Silnice II/605_propustek

B3.03.03 Vedlejší náklady

3 154 313,522 606 870,68

348 425,73287 955,15

2 120 375,53 2 565 654,39

742 119,40 897 964,47

B.3 II.etapa

B3.03.01 SO 100_Silnice II/605

SUS_rekonstrukce silnice II/60503

I.etapaA.3

596 941,40493 340,00

169 440,00 205 022,40

3 392 156,312 803 434,97

313 612,30259 183,72

1 949 905,141 611 491,85

26 704 708,68 32 312 697,50

11 316 939,729 352 842,74

10 719 998,328 859 502,74

4. 3. 2020

655 650,03541 859,53

1 313 714,21 1 589 594,19

127 770,29105 595,28

19 577 279,6916 179 569,99

926 685,70765 855,95

491 792,40406 440,00

SO 101 Chodník_vybourané konstrukceA1.01.01

A1.01.02 SO 101_Chodník_nové konstrukce

20 995 757,7917 351 865,94

240 233,40198 540,00

230 674,40190 640,00

B1.01.01 SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

B1.01.02 SO 101_Chodník_nové konstrukce

Kód Popis

Chodník_Uznatelné náklady01

I.etapaA.1

A1.01.03 Osvětlení přechodu

A1.01.04 Vedlejší náklady

B.1 II. etapa

2 613 247,912 159 709,02

34 579 725,41 41 841 467,75

II/605 Mýto

Road Project s.r.o.

Area Projekt s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

5 767 561,444 766 579,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 541 859,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 541 859,53 21,00% 113 790,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 655 650,03

II/605 Mýto

A.1 - I.etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

A1.01.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 541 859,53

HSV - Práce a dodávky HSV 541 859,53

    1 - Zemní práce 233 104,19

    8 - Trubní vedení 2 243,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 698,00

    997 - Přesun sutě 190 814,34

II/605 Mýto

A.1 - I.etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

A1.01.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 541 859,53

D HSV Práce a dodávky HSV 541 859,53

D 1 Zemní práce 233 104,19

1 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 720,500 113,00 81 416,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

VV "tl. 60 mm" 720,50 720,500

2 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 720,500 95,50 68 807,75 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 

tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "kce chodníku" 720,50 720,500

3 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 59,250 165,00 9 776,25 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 

100 mm

VV "v ploše chodníku" 59,25 59,250

4 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 270,000 101,00 27 270,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých

VV 270,00 270,000

5 K 122452204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 

strojně

m3 144,100 68,00 9 798,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3

VV "pro sanaci podloží" 720,50*0,20 144,100

6 K 133211011

Hloubení šachet v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 při překopech inženýrských sítí 

objemu do 10 m3 ručně

m3 0,881 1 160,00 1 021,96 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i 

nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

soudržných

VV "při bourání vpustí" 

VV 0,95*0,95*1,35*1-0,5*0,5*1,35 0,881

7 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 144,981 98,00 14 208,14 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV "pro sanaci podloží" 720,50*0,20 144,100

VV "při bourání vpustí" 

VV 0,95*0,95*1,35*1-0,5*0,5*1,35 0,881

VV Součet 144,981

8 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 449,810 5,00 7 249,05 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "pro sanaci podloží" 720,50*0,20 144,100

VV "při bourání vpustí" 

VV 0,95*0,95*1,35*1-0,5*0,5*1,35 0,881

VV Součet 144,981

VV 144,981*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 449,810

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 144,981 11,00 1 594,79 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

II/605 Mýto

A.1 - I.etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

A1.01.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "pro sanaci podloží" 720,50*0,20 144,100

VV "při bourání vpustí" 

VV 0,95*0,95*1,35*1-0,5*0,5*1,35 0,881

VV Součet 144,981

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 239,219 50,00 11 960,95 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "pro sanaci podloží" 720,50*0,20 144,100

VV "při bourání vpustí" 

VV 0,95*0,95*1,35*1-0,5*0,5*1,35 0,881

VV Součet 144,981

VV 144,981*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 239,219

D 8 Trubní vedení 2 243,00

11 K 890411811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3
m3 0,338 5 500,00 1 859,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 

m3 z prefabrikovaných skruží

VV "vpusti" 0,5*0,5*1,35*1 0,338

12 K 899201211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 

kg
kus 1,000 384,00 384,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg

VV "vpusti" 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 698,00

13 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 565,000 125,00 70 625,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

VV 565,00 565,000

14 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými s betonovými patkami
m 10,000 844,00 8 440,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a 

s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s 

betonovými patkami

15 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 5,000 517,00 2 585,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

16 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š do 800 mm
m 304,000 112,00 34 048,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek 

šířky přes 500 do 800 mm

D 997 Přesun sutě 190 814,34

17 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 595,469 59,00 35 132,67 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

18 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 11 909,380 9,00 107 184,42 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

P

Poznámka k položce:

Tato položka bude účtována (fakturována) dle skutečné vzdálenosti  

dopravy a to prokazatelným doložením ze strany zhotovitele. Podle 

vzdálenosti se pro fakturaci použije příslušná položka z cenové 

soustavy URS Praha a cena za jednotku se upraví analogickým 

koeficientem, jaký byl použit v nabídce zhotovitele a jeho nabídkovém 

položkovém rozpočtu

VV 595,469*20 'Přepočtené koeficientem množství 11 909,380

19 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 13,035 60,00 782,10 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

20 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 372,679 100,00 37 267,90 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 187,33+78,30+0,649+106,40 372,679

21 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na  skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 208,945 50,00 10 447,25 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 208,945 208,945
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 313 714,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 313 714,21 21,00% 275 879,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 589 594,19

II/605 Mýto

A.1 - I.etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

A1.01.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 313 714,21

HSV - Práce a dodávky HSV 1 279 214,21

    5 - Komunikace pozemní 910 747,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 245 176,88

    998 - Přesun hmot 123 289,58

PSV - Práce a dodávky PSV 34 500,00

    767 - Konstrukce zámečnické 34 500,00

II/605 Mýto

A.1 - I.etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

A1.01.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 313 714,21

D HSV Práce a dodávky HSV 1 279 214,21

D 5 Komunikace pozemní 910 747,75

1 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 173,850 138,75 162 871,69 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV "kce pod dlažbou"

VV 832,00 832,000

VV "slep" 13,01 13,010

VV 135,00*2 270,000

VV "slep" 29,42*2 58,840

VV Součet 1 173,850

2 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 845,010 175,75 148 510,51 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

190 mm

VV "kce pod dlažbou-vyrovnání nivelety terénu a sanace"

VV 832,00 832,000

VV "slep" 13,01 13,010

VV Součet 845,010

3 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 845,010 365,00 308 428,65 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

VV 832,00 832,000

VV "slep" 13,01 13,010

VV Součet 845,010

4 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 840,320 189,00 158 820,48 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 832*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 840,320

5 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 13,400 609,00 8 160,60 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

P
Poznámka k položce:

dlažba slepecká - černá - cihla pro nevidomé

VV 13,01 13,010

VV 13,01*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13,400

6 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 164,420 379,00 62 315,18 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 

m2

VV 135,00 135,000

VV "slep" 29,42 29,420

VV Součet 164,420

7 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 137,700 298,00 41 034,60 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná

VV 135*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 137,700

8 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 30,303 680,00 20 606,04 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

P
Poznámka k položce:

dlažba slepecká - černá - cihla pro nevidomé

VV 29,42*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 30,303

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 245 176,88

9 K 915491211R1
Osazení betonového krajníku do betonového lože tl do 

100 mm
m 268,450 321,00 86 172,45 CS ÚRS 2019 02

II/605 Mýto
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Osazení betonového krajníku do betonového lože tl do 100 mm do lože 

z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm 

P
Poznámka k položce:

lože beton C20/25 XF4

10 M PFB.2170161R1 Silniční přídlažba - krajník 25/12,5/10 kus 1 095,276 10,60 11 609,93

PP Silniční přídlažba - krajník 25/12,5/10

VV 268,45/0,25 1 073,800

VV 1073,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 095,276

11 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 268,500 421,00 113 038,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 244,50+ "náběh" 24,00 268,500

12 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 244,500 104,00 25 428,00 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

13 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 24,000 372,00 8 928,00 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

D 998 Přesun hmot 123 289,58

14 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 343,425 359,00 123 289,58 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 34 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 34 500,00

15 R 767002002R1
Zámečnické zábradlí z trubek hmotnosti přes 20 do 30 

kg
m 10,000 3 450,00 34 500,00

PP Zámečnické zábradlí z trubek hmotnosti přes 20 do 30 kg
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 595,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 105 595,28 21,00% 22 175,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 770,29

II/605 Mýto

A.1 - I.etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

A1.01.03 - Osvětlení přechodu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 105 595,28

D1 - Osvětlení včetně montáže 105 595,28

II/605 Mýto

A.1 - I.etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

A1.01.03 - Osvětlení přechodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 595,28

D D1 Osvětlení včetně montáže 105 595,28

1 K Pol1
Dodávka a montáž svítidla Schreder Ampera 

MIDI/5145/32/LED/700 mA/CW/71W
ks 2,000 16 871,80 33 743,60

PP
Dodávka a montáž svítidla Schreder Ampera MIDI/5145/32/LED/700 

mA/CW/71W

2 K Pol10 D+M Uložení vč. Kabelu VO,  CYKY 3 x 10 mm2 1m 15,000 111,10 1 666,50

PP D+M Uložení vč. Kabelu VO, CYKY 3 x 10 mm2

3 K Pol11
D+M Uložení vč. krycí výstražné fólie B730BD červené 

20x20cm
1m 15,000 9,90 148,50

PP D+M Uložení vč. krycí výstražné fólie B730BD červené 20x20cm

4 K Pol12 D+M Ukončení kabelů ve svítidle vč. průchodu ks 2,000 113,30 226,60

PP D+M Ukončení kabelů ve svítidle vč. průchodu

5 K Pol13
D+M Ostatní spojovacé a upevňovací materiál vč. 

instalece svítidel - kryty, apod.
ks 2,000 151,80 303,60

PP
D+M Ostatní spojovacé a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - 

kryty, apod.

6 K Pol15 Kabelové připojení ve stávajícím svítidle VO obce m 2,000 101,20 202,40

PP Kabelové připojení ve stávajícím svítidle VO obce

7 K Pol16

Zaměření stávajícího skutečného stavu dotčené oblasti 

Stavební stav lokality - s ohledem na určení 

dispozičních možností instalace venkovního osvětlení - 

navazuijící na výstavbu trafostanice.

ks 1,000 3 025,00 3 025,00

PP

Zaměření stávajícího skutečného stavu dotčené oblasti Stavební stav 

lokality - s ohledem na určení dispozičních možností instalace 

venkovního osvětlení - navazuijící na výstavbu trafostanice.

8 K Pol2

Dodávka a montáž ocelového kompletního 6m stožáru 

PA6 a výložníkd PD1 Kompletně dodávka i montáž 

sloupu včetně osazení do terénu, zabetonování  - 

včetně kompletních zemních prací a připojení na PE 

zemnění a připojení na kabelový přívod - zasvorkování, 

osa

ks 2,000 14 350,60 28 701,20

PP

Dodávka a montáž ocelového kompletního 6m stožáru PA6 a výložníkd 

PD1 Kompletně dodávka i montáž sloupu včetně osazení do terénu, 

zabetonování - včetně kompletních zemních prací a připojení na PE 

zemnění a připojení na kabelový přívod - zasvorkování, osazení 

svítidla a připojení včetně kabelových propojů.

9 K Pol24

Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení Před 

předáním. Dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu 

s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, 

výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před 

předáním bez závad.

ks 1,000 484,00 484,00

PP

Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení Před předáním. Dle kap. 

9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, 

výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před 

předáním bez závad.

10 K Pol25

elektro část celého zařízení VO musí být prohlédnuta, 

přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky 

vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace 

včettně rozvaděče. Po dokončení výstavby musí být 

elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 

ks 1,000 5 445,00 5 445,00

PP

elektro část celého zařízení VO musí být prohlédnuta, přeměřena, 

vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí 

revizi elektroinstalace včettně rozvaděče. Po dokončení výstavby musí 

být elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, 

přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována 

zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude 

revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného 

provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. 

Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do 

provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je 

ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.

11 K Pol26

Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, 

např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce 

na plošině atd. mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.

ks 2,000 880,00 1 760,00

II/605 Mýto

A.1 - I.etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

A1.01.03 - Osvětlení přechodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, 

pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. mimo jiné dle 

NV č. 362/2005 Sb.

12 K Pol27

Uvedení do provozu veškeré činnosti nutné pro uvedení 

dokončeného díla do provozního stavu včetně 

deklarace provozních parametrů investorovi

ks 1,000 302,50 302,50

PP

Uvedení do provozu veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného 

díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů 

investorovi

13 K Pol28

Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a 

ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné 

dokončení díla + finanční rezerva např. přizpůsobování 

nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm 

zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. t

ks 1,000 121,00 121,00

PP

Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v 

potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla např. přizpůsobování 

nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební 

části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní 

materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla 

14 K Pol29

Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a 

doplňkové práce v potřebném rozsahu + finanční 

rezerva např. přizpůsobování nových rozvodů a 

zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění 

funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a 

montá

ks 1,000 3 025,00 3 025,00

PP

Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce 

v potřebném rozsahu např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení 

ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a 

montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., 

tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla 

15 K Pol3 D+M Hloubení rýhy 400 x 1100 mm 1m 15,000 726,00 10 890,00

PP D+M Hloubení rýhy 400 x 1100 mm

16 K Pol30

Likvidace odpadů Kompletní systém sběru, třídění, 

odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. 

č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. 

v platném znění

ks 1,000 10 450,00 10 450,00

PP

Likvidace odpadů Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace 

odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. 

č.381/2001 Sb. v platném znění

17 K Pol4 D+M Pískové lože do výšky 100 mm 1m 15,000 39,60 594,00

PP D+M Pískové lože do výšky 100 mm

18 K Pol5 D+M Jemnozrný písek říční m3 0,450 401,50 180,68

PP D+M Jemnozrný písek říční

VV 15,00*0,30*0,1 0,450

19 K Pol6 D+M Obsyp tříděného štěrkopísku do výšky 300 mm 1m 1,350 7,70 10,40

PP D+M Obsyp tříděného štěrkopísku do výšky 300 mm

VV 15,00*0,30*0,3 1,350

20 K Pol7 D+M Zásyp v rýze 400 x 1100 mm 1m 15,000 137,50 2 062,50

PP D+M Zásyp v rýze 400 x 1100 mm

21 K Pol8 D+M Chránička KOPOFLEX KD 09063 - vč. uložení m 10,000 68,20 682,00

PP D+M Chránička KOPOFLEX KD 09063 - vč. uložení

22 K Pol9
D+M Uložení vč. připojení a dodávka vodiče FeZn o 10 

mm
m 17,000 92,40 1 570,80

PP D+M Uložení vč. připojení a dodávka vodiče FeZn o 10 mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 540,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 198 540,00 21,00% 41 693,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 240 233,40

II/605 Mýto

A.1 - I.etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

A1.01.04 - Vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 198 540,00

M - Práce a dodávky M 12 500,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 12 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 186 040,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 113 300,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 53 100,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 14 640,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

II/605 Mýto

A.1 - I.etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

A1.01.04 - Vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 198 540,00

D M Práce a dodávky M 12 500,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 500,00

1 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 5,000 2 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

VV 0,5*10 5,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 186 040,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 113 300,00

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 31 100,00 31 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce před výstavbou

P
Poznámka k položce:

Vytyčení stavby

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 31 400,00 31 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

4 K 012303000.1 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 39 800,00 39 800,00 CS ÚRS 2016 02

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

P

Poznámka k položce:

geodetické zaměření provedené stavby

v digitální formě (dgn, PDF) a papírové formě (3x) předat objednateli

geometrický plán

5 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby ks 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace pro provádění stavby

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhl.č.499/2006 Sb., 

příloha č.7,ve třech vyhotoveních a jedenkráte v digitálním provedení v 

souborech PDF na nosiči CD. - viz požadavky objednatele v zadávací 

dokumentaci

D VRN3 Zařízení staveniště 53 100,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

Zabezpečení stavby dle požadavků:

-Zákona č. 309/2006 Sb.

-	NV 591/2006 Sb.

-Zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 381/2001 Sb. – odpady

-NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. – hyg.požadavky

-NV 168/2002 Sb. doprava na staveništi

-	NV 378/2001 Sb. stavební stroje

-Zák.č. 133/1985 Sb. a vyhl.č. 246/2001 Sb. – pbř

-Vyhl.č. 132/1998 Sb., NV 362/2005 Sb. – zemní práce

Osazení, revize a údržba měřících zařízení pro staveništní odběr vody a 

elektřiny. Včetně staveništních rozvodů. Jejich vybudování , provozování , 

údržbu a demontáž a to dle technologické úvahy zhotovitele.

8 K 034002000 Zabezpečení staveniště ks 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zabezpečení staveniště

9 K 034303000 Dopravní značení na staveništi ks 1,000 11 700,00 11 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dopravní značení na staveništi

10 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 7 900,00 7 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP Informační tabule na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 14 640,00

11 K 043134000 Zkoušky zatěžovací ks 12,000 1 220,00 14 640,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zkoušky zatěžovací

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

12 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Náklady na údržbu

II/605 Mýto

A.1 - I.etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

A1.01.04 - Vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Náklady na údržbu a čištění stávajících přístupových komunikaci  po dobu 

výstavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 287 955,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 287 955,15 21,00% 60 470,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 348 425,73

II/605 Mýto

B.1 - II. etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

B1.01.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 287 955,15

HSV - Práce a dodávky HSV 282 955,15

    1 - Zemní práce 164 944,18

    8 - Trubní vedení 4 480,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 275,00

    997 - Přesun sutě 72 255,47

M - Práce a dodávky M 5 000,00

    21-M - Elektromontáže 5 000,00

II/605 Mýto

B.1 - II. etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

B1.01.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 287 955,15

D HSV Práce a dodávky HSV 282 955,15

D 1 Zemní práce 164 944,18

1 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 233,200 113,00 26 351,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

VV "tl. 60 mm" 138,70 138,700

VV "tl. 80 mm" 94,5 94,500

VV Součet 233,200

2 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 233,200 71,10 16 580,52 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "stávající chodník"

VV 138,70+94,50 233,200

3 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 251,450 165,00 41 489,25 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

VV 251,45 251,450

4 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 45,000 101,00 4 545,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

VV 45,00 45,000

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 113,450 101,00 11 458,45 CS ÚRS 2020 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých

6 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 20,145 105,00 2 115,23 CS ÚRS 2020 01

PP Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5

VV 134,30*0,15 20,145

7 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 193,650 68,00 13 168,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

VV "pro sanaci podloží" 

VV 645,50*0,30 193,650

8 K 133151101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3
m3 1,762 1 160,00 2 043,92 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 do 20 m3

VV "pro vybourání vpustí" 

VV  0,95*0,95*1,35*2-0,5*0,5*1,35*2 1,762

9 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 195,412 98,00 19 150,38 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV "přebytek zeminy" 193,65+1,762 195,412

10 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 954,120 5,00 9 770,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 195,412*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 954,120

II/605 Mýto

B.1 - II. etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

B1.01.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 322,430 50,00 16 121,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 195,412 11,00 2 149,53 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 193,65 193,650

VV 1,762 1,762

VV Součet 195,412

D 8 Trubní vedení 4 480,50

13 K 890411811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3
m3 0,675 5 500,00 3 712,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 

m3 z prefabrikovaných skruží

VV "vpusti" 0,5*0,5*1,35*2 0,675

14 K 899201211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 

kg
kus 2,000 384,00 768,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg

VV "vpusti" 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 275,00

15 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 242,000 125,00 30 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

16 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými s betonovými patkami
m 10,000 844,00 8 440,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a 

s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s 

betonovými patkami

17 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 5,000 517,00 2 585,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

D 997 Přesun sutě 72 255,47

18 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 234,611 59,00 13 842,05 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

19 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 4 692,220 9,00 42 229,98 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

P

Poznámka k položce:

Tato položka bude účtována (fakturována) dle skutečné vzdálenosti  

dopravy a to prokazatelným doložením ze strany zhotovitele. Podle 

vzdálenosti se pro fakturaci použije příslušná položka z cenové 

soustavy URS Praha a cena za jednotku se upraví analogickým 

koeficientem, jaký byl použit v nabídce zhotovitele a jeho nabídkovém 

položkovém rozpočtu

VV 234,611*20 'Přepočtené koeficientem množství 4 692,220

20 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 94,829 100,00 9 482,90 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 60,632 60,632

VV 32,901 32,901

VV 1,296 1,296

VV Součet 94,829

21 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 67,628 50,00 3 381,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

22 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 55,319 60,00 3 319,14 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

D M Práce a dodávky M 5 000,00

D 21-M Elektromontáže 5 000,00

23 K 210204001R2
Demontáž zemního kabelového vedené VO včetně 

zemních a bouracích prací
kus 10,000 500,00 5 000,00

PP
Demontáž zemního kabelového vedené VO včetně zemních a 

bouracích prací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 120 375,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 120 375,53 21,00% 445 278,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 565 654,39

II/605 Mýto

B.1 - II. etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

B1.01.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 120 375,53

HSV - Práce a dodávky HSV 2 085 875,53

    1 - Zemní práce 10 408,10

    5 - Komunikace pozemní 1 047 728,66

    8 - Trubní vedení 4 880,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 801 284,33

    998 - Přesun hmot 221 574,44

PSV - Práce a dodávky PSV 34 500,00

    767 - Konstrukce zámečnické 34 500,00

II/605 Mýto

B.1 - II. etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

B1.01.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 120 375,53

D HSV Práce a dodávky HSV 2 085 875,53

D 1 Zemní práce 10 408,10

1 K 181111131R1 Konstrukce zatravnění m2 358,900 29,00 10 408,10

PP Konstrukce zatravnění 

D 5 Komunikace pozemní 1 047 728,66

2 R 500119031R1 Dopravní značka kus 5,000 4 225,00 21 125,00

PP Dopravní značka 

3 R 500119031R2 Dopravní značka - demontáž kus 2,000 520,00 1 040,00

PP Dopravní značka - demontáž

4 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 400,300 138,75 194 291,63 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV "pod asfalt.kce" 23,00*2 46,000

VV "60" 703,20+48,20+15,0 766,400

VV "80" 218,70*2+75,25*2 587,900

VV Součet 1 400,300

5 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 766,400 175,75 134 694,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

190 mm

VV "60" 703,20+48,20+15,0"vyrovnání nivelety a sanace" 766,400

6 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m
m2 24,000 427,70 10 264,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 

m, po zhutnění tl. 70 mm

7 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 24,000 23,50 564,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 0,60 kg/m2

8 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 24,000 24,10 578,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

9 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 24,000 279,70 6 712,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

10 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 766,400 365,00 279 736,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

VV 703,20+"slep" 48,20+"černá" 15,00 766,400

11 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 710,232 189,00 134 233,85 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 703,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 710,232

12 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 49,164 609,00 29 940,88 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

P
Poznámka k položce:

dlažba slepecká - černá - cihla pro nevidomé

VV 48,20 48,200

VV 48,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,164

13 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 15,000 298,00 4 470,00 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná

VV "černá" 15,00 15,000

14 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 293,950 379,00 111 407,05 CS ÚRS 2020 01

II/605 Mýto

B.1 - II. etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

B1.01.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 

m2

VV 218,70+"slep"75,25 293,950

15 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 223,074 298,00 66 476,05 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná

VV 218,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 223,074

16 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 76,755 680,00 52 193,40 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

P
Poznámka k položce:

dlažba slepecká - černá - cihla pro nevidomé

VV 75,25 75,250

VV 75,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 76,755

D 8 Trubní vedení 4 880,00

17 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 4,000 1 220,00 4 880,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 801 284,33

18 K 915441211R1
Osazení betonového krajníku do betonového lože tl do 

100 mm
m 684,600 321,00 219 756,60

PP

Osazení betonového krajníku do betonového lože tl do 100 mm do lože 

z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm 

P
Poznámka k položce:

lože beton C20/25 XF4

19 M PFB.2170161R1 Silniční přídlažba - krajník 25/12,5/10 kus 2 765,784 10,60 29 317,31

PP Silniční přídlažba - krajník 25/12,5/10

VV 684,6/0,25 2 738,400

VV 2738,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2 765,784

20 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 728,500 421,00 306 698,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 645,60+44,90+"zastávkový" 38 728,500

21 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 39,000 372,00 14 508,00 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

22 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 704,310 104,00 73 248,24 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 645,60+44,9 690,500

VV 690,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 704,310

23 M 59217031R1 obrubník betonový zastávkový 330x400x1000 m 38,000 590,00 22 420,00

PP obrubník betonový zastávkový 330x400x1000

24 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 368,000 278,00 102 304,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

25 M 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 375,360 88,00 33 031,68 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník betonový parkový 1000x80x200mm

VV 368*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 375,360

D 998 Přesun hmot 221 574,44

26 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 617,199 359,00 221 574,44 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 34 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 34 500,00

27 R 767112002R1
Zámečnické zábradlí z trubek hmotnosti přes 20 do 30 

kg
m 10,000 3 450,00 34 500,00

PP Zámečnické zábradlí z trubek hmotnosti přes 20 do 30 kg
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 540,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 198 540,00 21,00% 41 693,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 240 233,40

II/605 Mýto

B.1 - II. etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

B1.01.03 - Vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 198 540,00

M - Práce a dodávky M 12 500,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 12 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 186 040,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 113 300,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 53 100,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 14 640,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

II/605 Mýto

B.1 - II. etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

B1.01.03 - Vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 198 540,00

D M Práce a dodávky M 12 500,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 500,00

1 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 5,000 2 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

VV 0,5*10 5,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 186 040,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 113 300,00

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 31 100,00 31 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce před výstavbou

P
Poznámka k položce:

Vytyčení stavby

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 31 400,00 31 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

4 K 012113000R1 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 39 800,00 39 800,00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po 

výstavbě

P

Poznámka k položce:

geodetické zaměření provedené stavby

v digitální formě (dgn, PDF) a papírové formě (3x) předat objednateli

geometrický plán

5 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby ks 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace pro provádění stavby

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s 

vyhl.č.499/2006 Sb., příloha č.7,ve třech vyhotoveních a jedenkráte v 

digitálním provedení v souborech PDF na nosiči CD. - viz požadavky 

objednatele v zadávací dokumentaci

D VRN3 Zařízení staveniště 53 100,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

Zabezpečení stavby dle požadavků:

-Zákona č. 309/2006 Sb.

-	NV 591/2006 Sb.

-Zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 381/2001 Sb. – odpady

-NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. – hyg.požadavky

-NV 168/2002 Sb. doprava na staveništi

-	NV 378/2001 Sb. stavební stroje

-Zák.č. 133/1985 Sb. a vyhl.č. 246/2001 Sb. – pbř

-Vyhl.č. 132/1998 Sb., NV 362/2005 Sb. – zemní práce

Osazení, revize a údržba měřících zařízení pro staveništní odběr vody 

a elektřiny. Včetně staveništních rozvodů. Jejich vybudování , 

provozování , údržbu a demontáž a to dle technologické úvahy 

zhotovitele.

8 K 034002000 Zabezpečení staveniště ks 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zabezpečení staveniště

9 K 034303000 Dopravní značení na staveništi ks 1,000 11 700,00 11 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dopravní značení na staveništi

10 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 7 900,00 7 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP Informační tabule na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 14 640,00

11 K 043134000 Zkoušky zatěžovací ks 12,000 1 220,00 14 640,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zkoušky zatěžovací

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

II/605 Mýto

B.1 - II. etapa

01 - Chodník_Uznatelné náklady

B1.01.03 - Vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Náklady na údržbu

P

Poznámka k položce:

Náklady na údržbu a čištění stávajících přístupových komunikaci  po 

dobu výstavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 998,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 998,24 21,00% 2 099,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 097,87

II/605 Mýto

A.2 - I.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

A2.02.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 998,24

HSV - Práce a dodávky HSV 9 998,24

    1 - Zemní práce 5 819,85

    997 - Přesun sutě 4 178,39

II/605 Mýto

A.2 - I.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

A2.02.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 998,24

D HSV Práce a dodávky HSV 9 998,24

D 1 Zemní práce 5 819,85

1 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 24,300 113,00 2 745,90 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

VV "tl. 60 mm" 24,30 24,300

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 24,300 71,10 1 727,73 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "kce chodníku" 24,30 24,300

3 K 122452203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 

strojně

m3 4,860 68,00 330,48 CS ÚRS 2020 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3

VV "pro sanaci podloží" 24,30*0,20 4,860

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 4,860 98,00 476,28 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV "pro sanaci podloží" 24,30*0,20 4,860

5 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 48,600 5,00 243,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "pro sanaci podloží" 24,30*0,20 4,860

VV 4,86*10 'Přepočtené koeficientem množství 48,600

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,860 11,00 53,46 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "pro sanaci podloží" 24,30*0,20 4,860

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 4,860 50,00 243,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

D 997 Přesun sutě 4 178,39

8 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 13,365 59,00 788,54 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

9 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 267,300 9,00 2 405,70 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

P

Poznámka k položce:

Tato položka bude účtována (fakturována) dle skutečné vzdálenosti  

dopravy a to prokazatelným doložením ze strany zhotovitele. Podle 

vzdálenosti se pro fakturaci použije příslušná položka z cenové 

soustavy URS Praha a cena za jednotku se upraví analogickým 

koeficientem, jaký byl použit v nabídce zhotovitele a jeho nabídkovém 

položkovém rozpočtu

VV 13,365*20 'Přepočtené koeficientem množství 267,300

II/605 Mýto

A.2 - I.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

A2.02.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 6,318 100,00 631,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

11 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,047 50,00 352,35 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 563,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 125 563,82 21,00% 26 368,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 151 932,22

II/605 Mýto

A.2 - I.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

A2.02.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 125 563,82

HSV - Práce a dodávky HSV 125 563,82

    5 - Komunikace pozemní 124 147,56

    998 - Přesun hmot 1 416,26

II/605 Mýto

A.2 - I.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

A2.02.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 125 563,82

D HSV Práce a dodávky HSV 125 563,82

D 5 Komunikace pozemní 124 147,56

1 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 228,000 138,75 31 635,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV "pod asfalt. kci" 105,00*2 210,000

VV "60"18,00 18,000

VV Součet 228,000

2 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 18,000 175,75 3 163,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

190 mm

3 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m
m2 105,000 427,70 44 908,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 

m, po zhutnění tl. 70 mm

4 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 105,000 23,50 2 467,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 0,60 kg/m2

5 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 105,000 24,10 2 530,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

6 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 105,000 279,70 29 368,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

7 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 18,000 365,00 6 570,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

VV 18,00 18,000

8 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 18,540 189,00 3 504,06 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,540

D 998 Přesun hmot 1 416,26

9 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 3,945 359,00 1 416,26 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

II/605 Mýto

A.2 - I.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

A2.02.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 169 440,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 169 440,00 21,00% 35 582,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 205 022,40

II/605 Mýto

A.2 - I.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

A2.02.03 - Vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 169 440,00

M - Práce a dodávky M 500,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 168 940,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 116 300,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 45 200,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 440,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

II/605 Mýto

A.2 - I.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

A2.02.03 - Vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 169 440,00

D M Práce a dodávky M 500,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 500,00

1 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,200 2 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 168 940,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 116 300,00

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 31 100,00 31 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce před výstavbou

P
Poznámka k položce:

Vytyčení stavby

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 31 400,00 31 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 39 800,00 39 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce po výstavbě

5 K 012303000.1 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po 

výstavbě

P

Poznámka k položce:

geodetické zaměření provedené stavby

v digitální formě (dgn, PDF) a papírové formě (3x) předat objednateli

geometrický plán

6 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby ks 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace pro provádění stavby

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s 

vyhl.č.499/2006 Sb., příloha č.7,ve třech vyhotoveních a jedenkráte v 

digitálním provedení v souborech PDF na nosiči CD. - viz požadavky 

objednatele v zadávací dokumentaci

D VRN3 Zařízení staveniště 45 200,00

8 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

Zabezpečení stavby dle požadavků:

-Zákona č. 309/2006 Sb.

-	NV 591/2006 Sb.

-Zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 381/2001 Sb. – odpady

-NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. – hyg.požadavky

-NV 168/2002 Sb. doprava na staveništi

-	NV 378/2001 Sb. stavební stroje

-Zák.č. 133/1985 Sb. a vyhl.č. 246/2001 Sb. – pbř

-Vyhl.č. 132/1998 Sb., NV 362/2005 Sb. – zemní práce

Osazení, revize a údržba měřících zařízení pro staveništní odběr vody 

a elektřiny. Včetně staveništních rozvodů. Jejich vybudování , 

provozování , údržbu a demontáž a to dle technologické úvahy 

zhotovitele.

9 K 034002000 Zabezpečení staveniště ks 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zabezpečení staveniště

10 K 034303000 Dopravní značení na staveništi ks 1,000 11 700,00 11 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dopravní značení na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 2 440,00

11 K 043134000 Zkoušky zatěžovací ks 2,000 1 220,00 2 440,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zkoušky zatěžovací

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

12 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

II/605 Mýto

A.2 - I.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

A2.02.03 - Vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Náklady na údržbu

P

Poznámka k položce:

Náklady na údržbu a čištění stávajících přístupových komunikaci  po 

dobu výstavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 259 183,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 259 183,72 21,00% 54 428,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 313 612,30

II/605 Mýto

B.2 - II.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

B2.02.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 259 183,72

HSV - Práce a dodávky HSV 136 683,72

    1 - Zemní práce 101 193,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 312,50

    997 - Přesun sutě 19 177,39

M - Práce a dodávky M 122 500,00

    21-M - Elektromontáže 122 500,00

II/605 Mýto

B.2 - II.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

B2.02.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 259 183,72

D HSV Práce a dodávky HSV 136 683,72

D 1 Zemní práce 101 193,83

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 41,500 113,00 4 689,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby

VV "tl 80 mm" 41,50 41,500

2 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 44,500 165,00 7 342,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

3 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 17,600 101,00 1 777,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

4 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 112,900 101,00 11 402,90 CS ÚRS 2020 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých

5 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 140,000 105,00 14 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

6 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 184,260 68,00 12 529,68 CS ÚRS 2020 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

VV 614,20*0,30 184,260

7 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 198,260 98,00 19 429,48 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV "odkop" 184,26 184,260

VV "ornice" 14,00 14,000

VV Součet 198,260

8 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 982,600 5,00 9 913,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "odkop" 184,26 184,260

VV "ornice" 14,00 14,000

VV Součet 198,260

VV 198,26*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 982,600

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 198,260 11,00 2 180,86 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 304,029 50,00 15 201,45 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 184,26*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 304,029

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 184,260 11,00 2 026,86 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

II/605 Mýto

B.2 - II.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

B2.02.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 312,50

12 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 130,500 125,00 16 312,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

D 997 Přesun sutě 19 177,39

13 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 59,569 59,00 3 514,57 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

14 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 1 191,380 9,00 10 722,42 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

P

Poznámka k položce:

Tato položka bude účtována (fakturována) dle skutečné vzdálenosti  

dopravy a to prokazatelným doložením ze strany zhotovitele. Podle 

vzdálenosti se pro fakturaci použije příslušná položka z cenové 

soustavy URS Praha a cena za jednotku se upraví analogickým 

koeficientem, jaký byl použit v nabídce zhotovitele a jeho nabídkovém 

položkovém rozpočtu

VV 59,569*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 191,380

21 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 43,530 100,00 4 353,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 10,79+32,74 43,530

22 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 9,790 60,00 587,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

D M Práce a dodávky M 122 500,00

D 21-M Elektromontáže 122 500,00

17 K 210204001R1 Demontáž stožárů osvětlení ocelových do 12 m kus 5,000 2 000,00 10 000,00

PP Demontáž stožárů osvětlení ocelových do 12 m

P

Poznámka k položce:

Demontáž ocelových součástí sloupů, odpojení od rozvodu NN, 

zajištění ukončení kabelů,

odstranění základu sloupů

18 K 210204001R2
Demontáž zemního kabelového vedené VO včetně 

zemních a bouracích prací
m 210,000 500,00 105 000,00

PP
Demontáž zemního kabelového vedené VO včetně zemních a 

bouracích prací

19 K 210204001R3 Jeřáb na automobilovém podvozku hod 5,000 1 500,00 7 500,00

PP Jeřáb na automobilovém podvozku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 611 491,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 611 491,85 21,00% 338 413,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 949 905,14

II/605 Mýto

B.2 - II.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

B2.02.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 611 491,85

HSV - Práce a dodávky HSV 1 611 491,85

    1 - Zemní práce 18 270,00

    5 - Komunikace pozemní 752 461,78

    8 - Trubní vedení 55 553,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 679 093,85

    998 - Přesun hmot 106 113,22

II/605 Mýto

B.2 - II.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

B2.02.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 611 491,85

D HSV Práce a dodávky HSV 1 611 491,85

D 1 Zemní práce 18 270,00

1 K 181111131R1 Konstrukce zatravnění m2 630,000 29,00 18 270,00

PP Konstrukce zatravnění 

D 5 Komunikace pozemní 752 461,78

2 R 500119031R1 Dopravní značka kus 3,000 4 225,00 12 675,00

PP Dopravní značka 

3 R 500119031R2 Dopravní značka - demontáž kus 2,000 520,00 1 040,00

PP Dopravní značka - demontáž

4 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 496,100 138,75 207 583,88 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV "pod asfalt kce" 213*2 426,000

VV "80" 526,80*2 1 053,600

VV "60" 16,50 16,500

VV Součet 1 496,100

5 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 16,500 175,75 2 899,88 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

190 mm

6 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m
m2 213,000 427,70 91 100,10 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 

m, po zhutnění tl. 70 mm

7 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 213,000 23,50 5 005,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 0,60 kg/m2

8 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 213,000 24,10 5 133,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

9 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 213,000 279,70 59 576,10 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

10 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 16,500 365,00 6 022,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV 16,50 16,500

11 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 16,995 189,00 3 212,06 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 16,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,995

12 K 596211213
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 526,800 379,00 199 657,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

VV 526,80 526,800

13 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 532,068 298,00 158 556,26 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná

VV 526,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 532,068

D 8 Trubní vedení 55 553,00

14 R 80011A2022R1 Kanalizační přípojka z trub PVC DN 150 mm m 20,000 521,00 10 420,00

II/605 Mýto

B.2 - II.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

B2.02.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Kanalizační přípojka z trub PVC DN 150 mm

Včetně zemních prací, likvidace přebytečného výkopku, D+M potrubí 

včetně tvarovek, obsyp potrubí, zásyp nesedavým R-materiálem a jeho 

hutnění

VV 17,00+3,00 20,000

15 K 800A2022R01
Napojení kanalizační přípojky od uliční vpusti na 

kanalizační řad
ks 1,000 5 515,00 5 515,00

PP Napojení kanalizační přípojky od uliční vpusti na kanalizační řad

P

Poznámka k položce:

zemní práce, likivdce přebytku výkopku, navrtání prostupu do 

kanalizačního potrubí (jádrové), montáž odbočky, obsyp , zásyp 

nesedavým R-materiálem, hutnění,likvidace suti, poplatek

16 K 895001111R1
Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z 

betonových dílců typ UV-50 normální
kus 1,000 16 898,00 16 898,00

PP

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, 

dodání prefa komponentů uliční vpusti, zemní práce, likvidace přebytku 

výkopu, obsyp vpusti R-nesedavým materiálem,

P

Poznámka k položce:

Uliční vpusť při komunikaci bude použita betonová prefabrikovaná s 

mříží 500x500 mm - zátěž. Třída D 400, s pachovým uzávěrem a 

sedimentačním prostorem. Uliční vpusti budou opatřeny ocelovým, 

žárově pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. 

Uliční vpusti při komunikaci budou použity betonové prefabrikované s 

mříží 500x500 mm – zátěž.

Třída D 400, s pachovým uzávěrem a sedimentačním prostorem. 

Uliční vpusti budou opatřeny

ocelovým, žárově pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. 

Připojovací potrubí navrženo z PVC

hrdlového kanalizačního potrubí DN 150. Toto se uloží do pískového 

obsypu. Zásyp výkopu

výkopovou zeminou provádět hutněný po vrstvách od 300 m. Poloha a 

výšky uličních vpustí jsou

patrné z výkresové dokumentace

17 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením mříže
kus 10,000 1 540,00 15 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže

VV 4+6 10,000

18 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 6,000 1 220,00 7 320,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 679 093,85

19 K 914431112
Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na 

sloupek nebo konzolu
kus 3,000 1 959,00 5 877,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2

20 M 40445201 zrcadlo dopravní kruhové D 800mm kus 3,000 9 630,00 28 890,00 CS ÚRS 2020 01

PP zrcadlo dopravní kruhové D 800mm

21 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 3,000 710,00 2 130,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

22 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 850,00 2 550,00 CS ÚRS 2020 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

23 K 915111211R1
Osazení betonového krajníku do betonového lože tl do 

100 mm
m 127,750 321,00 41 007,75

PP

Osazení betonového krajníku do betonového lože tl do 100 mm do lože 

z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm 

P
Poznámka k položce:

lože beton C20/25 XF4

24 M PFB.2170161R1 Silniční přídlažba - krajník 25/12,5/10 kus 511,000 10,60 5 416,60

PP Silniční přídlažba - krajník 25/12,5/10

VV 127,750/0,25 511,000

25 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 421,000 421,00 177 241,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 128,0+293,0 421,000

26 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 421,000 104,00 43 784,00 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

27 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 25,000 278,00 6 950,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

28 M 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 25,000 88,00 2 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník betonový parkový 1000x80x200mm

29 K 919122112
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

25 mm s těsnicím profilem
m 6,500 75,00 487,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

30 K 919122112R1 Zastávkový přístřešek m 2,000 65 500,00 131 000,00

PP Zastávkový přístřešek

31 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 

krycím roštem šířky do 200 mm
m 56,000 2 155,00 120 680,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového 

šířky do 200 mm

32 M 59227006
žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 

0,5% 1000x130x155/160mm
m 56,000 1 980,00 110 880,00 CS ÚRS 2020 01

PP
žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 

1000x130x155/160mm

D 998 Přesun hmot 106 113,22

33 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 295,580 359,00 106 113,22 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 742 119,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 742 119,40 21,00% 155 845,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 897 964,47

II/605 Mýto

B.2 - II.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

B2.02.03 - VO

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 742 119,40

D1 - Osvětlení včetně montáže 742 119,40

II/605 Mýto

B.2 - II.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

B2.02.03 - VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 742 119,40

D D1 Osvětlení včetně montáže 742 119,40

1 K Pol1
Dodávka a montáž svítidla Schreder Ampera 

MIDI/5137/32/LED/700 mA/WW/71W
ks 11,000 16 871,80 185 589,80

PP
Dodávka a montáž svítidla Schreder Ampera MIDI/5137/32/LED/700 

mA/WW/71W

2 K Pol10 D+M Uložení vč. Kabelu VO,  CYKY 3 x 10 mm2 1m 260,000 111,10 28 886,00

PP D+M Uložení vč. Kabelu VO, CYKY 3 x 10 mm2

3 K Pol11
D+M Uložení vč. krycí výstražné fólie B730BD červené 

20x20cm
1m 260,000 9,90 2 574,00

PP D+M Uložení vč. krycí výstražné fólie B730BD červené 20x20cm

4 K Pol12 D+M Ukončení kabelů ve svítidle vč. průchodu ks 11,000 113,30 1 246,30

PP D+M Ukončení kabelů ve svítidle vč. průchodu

5 K Pol13
D+M Ostatní spojovacé a upevňovací materiál vč. 

instalece svítidel - kryty, apod.
ks 11,000 151,80 1 669,80

PP
D+M Ostatní spojovacé a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - 

kryty, apod.

6 K Pol15 Kabelové připojení ve stávajícím svítidle VO obce m 5,000 101,20 506,00

PP Kabelové připojení ve stávajícím svítidle VO obce

7 K Pol16

Zaměření stávajícího skutečného stavu dotčené oblasti 

Stavební stav lokality - s ohledem na určení 

dispozičních možností instalace venkovního osvětlení - 

navazuijící na výstavbu trafostanice.

ks 1,000 3 025,00 3 025,00

PP

Zaměření stávajícího skutečného stavu dotčené oblasti Stavební stav 

lokality - s ohledem na určení dispozičních možností instalace 

venkovního osvětlení - navazuijící na výstavbu trafostanice.

8 K Pol2

Dodávka a montáž ocelového kompletního 6m stožáru 

PA6 a výložníkd PD1 Kompletně dodávka i montáž 

sloupu včetně osazení do terénu, zabetonování  - 

včetně kompletních zemních prací a připojení na PE 

zemnění a připojení na kabelový přívod - zasvorkování, 

osa

ks 11,000 14 350,60 157 856,60

PP

Dodávka a montáž ocelového kompletního 6m stožáru PA6 a výložníkd 

PD1 Kompletně dodávka i montáž sloupu včetně osazení do terénu, 

zabetonování - včetně kompletních zemních prací a připojení na PE 

zemnění a připojení na kabelový přívod - zasvorkování, osazení 

svítidla a připojení včetně kabelových propojů.

9 K Pol24

Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení Před 

předáním. Dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu 

s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, 

výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před 

předáním bez závad.

ks 11,000 484,00 5 324,00

PP

Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení Před předáním. Dle kap. 

9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, 

výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před 

předáním bez závad.

10 K Pol25

elektro část celého zařízení VO musí být prohlédnuta, 

přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky 

vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace 

včettně rozvaděče. Po dokončení výstavby musí být 

elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 

ks 1,000 5 445,00 5 445,00

PP

elektro část celého zařízení VO musí být prohlédnuta, přeměřena, 

vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí 

revizi elektroinstalace včettně rozvaděče. Po dokončení výstavby musí 

být elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, 

přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována 

zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude 

revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného 

provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. 

Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do 

provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je 

ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.

11 K Pol26

Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, 

např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce 

na plošině atd. mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.

ks 11,000 880,00 9 680,00

II/605 Mýto

B.2 - II.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

B2.02.03 - VO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, 

pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. mimo jiné dle 

NV č. 362/2005 Sb.

12 K Pol27

Uvedení do provozu veškeré činnosti nutné pro uvedení 

dokončeného díla do provozního stavu včetně 

deklarace provozních parametrů investorovi

ks 11,000 302,50 3 327,50

PP

Uvedení do provozu veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného 

díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů 

investorovi

13 K Pol28

Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a 

ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné 

dokončení díla + finanční rezerva např. přizpůsobování 

nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm 

zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. t

ks 11,000 121,00 1 331,00

PP

Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v 

potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla např. přizpůsobování 

nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební 

části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní 

materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla 

14 K Pol29

Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a 

doplňkové práce v potřebném rozsahu + finanční 

rezerva např. přizpůsobování nových rozvodů a 

zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění 

funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a 

montá

ks 1,000 3 025,00 3 025,00

PP

Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce 

v potřebném rozsahu např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení 

ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a 

montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., 

tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla 

15 K Pol3 D+M Hloubení rýhy 400 x 1100 mm 1m 260,000 726,00 188 760,00

PP D+M Hloubení rýhy 400 x 1100 mm

16 K Pol30

Likvidace odpadů Kompletní systém sběru, třídění, 

odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. 

č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. 

v platném znění

ks 1,000 10 450,00 10 450,00

PP

Likvidace odpadů Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace 

odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. 

č.381/2001 Sb. v platném znění

17 K Pol31

Závěrečný úklid Provedení komplexního úklidu po 

stavbě na úroveň min. původního stavu v návaznosti na 

likvidaci odpadů

ks 1,000 6 600,00 6 600,00

PP
Závěrečný úklid Provedení komplexního úklidu po stavbě na úroveň 

min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů

18 K Pol4 D+M Pískové lože do výšky 100 mm 1m 260,000 39,60 10 296,00

PP D+M Pískové lože do výšky 100 mm

19 K Pol5 D+M Jemnozrný písek říční m3 7,800 401,50 3 131,70

PP D+M Jemnozrný písek říční

VV 260,00*0,30*0,1 7,800

20 K Pol6 D+M Obsyp tříděného štěrkopísku do výšky 300 mm 1m 6 087,000 7,70 46 869,90

PP D+M Obsyp tříděného štěrkopísku do výšky 300 mm

21 K Pol7 D+M Zásyp v rýze 400 x 1100 mm 1m 260,000 137,50 35 750,00

PP D+M Zásyp v rýze 400 x 1100 mm

22 K Pol8 D+M Chránička KOPOFLEX KD 09063 - vč. uložení m 99,000 68,20 6 751,80

PP D+M Chránička KOPOFLEX KD 09063 - vč. uložení

23 K Pol9
D+M Uložení vč. připojení a dodávka vodiče FeZn o 10 

mm
m 260,000 92,40 24 024,00

PP D+M Uložení vč. připojení a dodávka vodiče FeZn o 10 mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 190 640,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 190 640,00 21,00% 40 034,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 230 674,40

II/605 Mýto

B.2 - II.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

B2.02.04 - Vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 190 640,00

M - Práce a dodávky M 12 500,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 12 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 178 140,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 113 300,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 45 200,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 14 640,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

II/605 Mýto

B.2 - II.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

B2.02.04 - Vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 190 640,00

D M Práce a dodávky M 12 500,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 500,00

1 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 5,000 2 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

VV 0,5*10 5,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 178 140,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 113 300,00

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 31 100,00 31 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce před výstavbou

P
Poznámka k položce:

Vytyčení stavby

3 K 012113000R1 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 39 800,00 39 800,00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po 

výstavbě

P

Poznámka k položce:

geodetické zaměření provedené stavby

v digitální formě (dgn, PDF) a papírové formě (3x) předat objednateli

geometrický plán

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 31 400,00 31 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

5 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby ks 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace pro provádění stavby

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s 

vyhl.č.499/2006 Sb., příloha č.7,ve třech vyhotoveních a jedenkráte v 

digitálním provedení v souborech PDF na nosiči CD. - viz požadavky 

objednatele v zadávací dokumentaci

D VRN3 Zařízení staveniště 45 200,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

Zabezpečení stavby dle požadavků:

-Zákona č. 309/2006 Sb.

-	NV 591/2006 Sb.

-Zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 381/2001 Sb. – odpady

-NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. – hyg.požadavky

-NV 168/2002 Sb. doprava na staveništi

-	NV 378/2001 Sb. stavební stroje

-Zák.č. 133/1985 Sb. a vyhl.č. 246/2001 Sb. – pbř

-Vyhl.č. 132/1998 Sb., NV 362/2005 Sb. – zemní práce

Osazení, revize a údržba měřících zařízení pro staveništní odběr vody 

a elektřiny. Včetně staveništních rozvodů. Jejich vybudování , 

provozování , údržbu a demontáž a to dle technologické úvahy 

zhotovitele.

8 K 034002000 Zabezpečení staveniště ks 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zabezpečení staveniště

9 K 034303000 Dopravní značení na staveništi ks 1,000 11 700,00 11 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dopravní značení na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 14 640,00

10 K 043134000 Zkoušky zatěžovací ks 12,000 1 220,00 14 640,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zkoušky zatěžovací

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

11 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Náklady na údržbu

II/605 Mýto

B.2 - II.etapa

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

B2.02.04 - Vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Náklady na údržbu a čištění stávajících přístupových komunikaci  po 

dobu výstavby

Strana 59 z 77



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 859 502,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 859 502,74 21,00% 1 860 495,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 719 998,32

II/605 Mýto

A.3 - I.etapa

03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605

A3.03.01 - SO 100_Silnice II/605

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 859 502,74

HSV - Práce a dodávky HSV 8 859 502,74

    1 - Zemní práce 1 379 884,00

    2 - Zakládání 121 960,39

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 5 448 114,00

    8 - Trubní vedení 292 808,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 795,45

    997 - Přesun sutě 819 648,21

    998 - Přesun hmot 686 292,69

II/605 Mýto

A.3 - I.etapa

03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605

A3.03.01 - SO 100_Silnice II/605
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 859 502,74

D HSV Práce a dodávky HSV 8 859 502,74

D 1 Zemní práce 1 379 884,00

1 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 2 417,000 224,30 542 133,10 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 400 do 500 mm

2 K 113154255
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 

1000 m2 s překážkami v trase
m2 2 417,000 235,00 567 995,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm

P
Poznámka k položce:

Zhotovitel frézovanou drť odkoupí viz podmíkny zadávací dokumentace

3 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 134,100 68,00 9 118,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "sanace podloží" 2682*0,20 "%"*0,25 134,100

4 K 132151102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 36,450 465,00 16 949,25 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 

a 2 přes 20 do 50 m3

VV "rýha pro drenáž" 270,00*0,30*0,45 36,450

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 170,550 98,00 16 713,90 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV "rýha pro drenáž" 270,00*0,30*0,45 36,450

VV "sanace podloží" 2682*0,20 "%"*0,25 134,100

VV Součet 170,550

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 705,500 5,00 8 527,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 170,55*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 705,500

7 K 171111111 Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm m2 2 700,000 75,00 202 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm

VV "komunikace-hutnění pláně" 2700 2 700,000

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 281,408 50,00 14 070,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 170,55*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 281,408

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 170,550 11,00 1 876,05 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 134,10+36,45 170,550

D 2 Zakládání 121 960,39

10 K 212751106

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro 

meliorace

m 270,000 321,00 86 670,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 

nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 160

II/605 Mýto

A.3 - I.etapa

03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605

A3.03.01 - SO 100_Silnice II/605
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 214500211
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v do 550 mm
m 270,000 71,40 19 278,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, 

pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 300 do 550 mm

12 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 60,653 264,00 16 012,39 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkodrť frakce 0/22

VV 270*0,3*0,4* "tonáž"1,80 58,320

VV 58,32*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 60,653

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 5 Komunikace pozemní 5 448 114,00

13 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 827,000 157,50 445 252,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

P

Poznámka k položce:

0/63

14 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 683,000 210,00 563 430,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

P
Poznámka k položce:

0/32

15 K 564871111R1
Provedení podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 

fr.0/125 mm
m2 536,400 179,00 96 015,60

PP Provedení podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm fr.0/125 mm

VV "zlepšení podloží" 2682*0,20 "%" 536,400

16 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 1 072,800 289,00 310 039,20 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV "zlepšení podloží" 2682*0,20*2,0 "tuny" 1 072,800

17 K 565166112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m
m2 2 664,000 642,00 1 710 288,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

18 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 2 492,000 23,50 58 562,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 0,60 kg/m2

VV 2492 2 492,000

19 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 5 328,000 23,50 125 208,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

VV 2664*2 5 328,000

20 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 417,000 419,50 1 013 931,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

21 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 492,000 451,60 1 125 387,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

D 8 Trubní vedení 292 808,00

22 R 800112022R1 Kanalizační přípojka z trub PVC DN 150 mm m 14,000 521,00 7 294,00

PP

Kanalizační přípojka z trub PVC DN 150 mm

Včetně zemních prací, likvidace přebytečného výkopku, D+M potrubí 

včetně tvarovek, obsyp potrubí, zásyp nesedavým R-materiálem a jeho 

hutnění

23 K 800112022R01
Napojení kanalizační přípojky od uliční vpusti na 

kanalizační řad
ks 4,000 5 515,00 22 060,00

PP Napojení kanalizační přípojky od uliční vpusti na kanalizační řad

P

Poznámka k položce:

zemní práce, likivdce přebytku výkopku, navrtání prostupu do 

kanalizačního potrubí (jádrové), montáž odbočky, obsyp , zásyp 

nesedavým R-materiálem, hutnění,likvidace suti, poplatek

24 K 895001111R1
Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z 

betonových dílců typ UV-50 normální
kus 4,000 16 898,00 67 592,00

PP

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, 

dodání prefa komponentů uliční vpusti, zemní práce, likvidace přebytku 

výkopu, obsyp vpusti R-nesedavým materiálem,

P

Poznámka k položce:

Uliční vpusť při komunikaci bude použita betonová prefabrikovaná s 

mříží 500x500 mm - zátěž. Třída D 400, s pachovým uzávěrem a 

sedimentačním prostorem. Uliční vpusti budou opatřeny ocelovým, 

žárově pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. 

Uliční vpusti při komunikaci budou použity betonové prefabrikované s 

mříží 500x500 mm – zátěž.

Třída D 400, s pachovým uzávěrem a sedimentačním prostorem. 

Uliční vpusti budou opatřeny

ocelovým, žárově pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. 

Připojovací potrubí navrženo z PVC

hrdlového kanalizačního potrubí DN 150. Toto se uloží do pískového 

obsypu. Zásyp výkopu

výkopovou zeminou provádět hutněný po vrstvách od 300 m. Poloha a 

výšky uličních vpustí jsou

patrné z výkresové dokumentace

25 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 9,000 16 898,00 152 082,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

P

Poznámka k položce:

Uliční vpusť při komunikaci bude použita betonová prefabrikovaná s 

mříží 500x500 mm - zátěž. Třída D 400, s pachovým uzávěrem a 

sedimentačním prostorem. Uliční vpusti budou opatřeny ocelovým, 

žárově pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. 

Uliční vpusti při komunikaci budou použity betonové prefabrikované s 

mříží 500x500 mm – zátěž.

Třída D 400, s pachovým uzávěrem a sedimentačním prostorem. 

Uliční vpusti budou opatřeny

ocelovým, žárově pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. 

Připojovací potrubí navrženo z PVC

hrdlového kanalizačního potrubí DN 150. Toto se uloží do pískového 

obsypu. Zásyp výkopu

výkopovou zeminou provádět hutněný po vrstvách od 300 m. Poloha a 

výšky uličních vpustí jsou

patrné z výkresové dokumentace

26 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením mříže
kus 11,000 1 540,00 16 940,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže

VV 11 11,000

27 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 22,000 1 220,00 26 840,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

VV 22 22,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 795,45

28 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní bílá barva
m 626,000 35,00 21 910,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá základní

29 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm základní bílá barva
m 51,000 70,00 3 570,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm souvislá základní

30 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm bílý plast
m 626,000 68,75 43 037,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá základní

31 K 915221111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm bílý plast
m 51,000 137,50 7 012,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm souvislá základní

32 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

20 mm s těsnicím profilem
m 85,030 165,00 14 029,95 CS ÚRS 2020 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

33 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 108,900 195,00 21 235,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

D 997 Přesun sutě 819 648,21

34 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 3 050,254 59,00 179 964,99 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

35 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 61 005,080 9,00 549 045,72 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV 3050,254*20 'Přepočtené koeficientem množství 61 005,080

36 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 812,750 50,00 90 637,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 1812,75 1 812,750

D 998 Přesun hmot 686 292,69

37 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 227,715 559,00 686 292,69 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 493 340,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 493 340,00 21,00% 103 601,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 596 941,40

II/605 Mýto

A.3 - I.etapa

03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605

A3.03.02 - Vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 493 340,00

M - Práce a dodávky M 79 000,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 79 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 414 340,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 137 300,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 180 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 91 440,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

II/605 Mýto

A.3 - I.etapa

03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605

A3.03.02 - Vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 493 340,00

D M Práce a dodávky M 79 000,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 79 000,00

1 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 5,000 15 800,00 79 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

P
Poznámka k položce:

Protokolární vytyčení s jednotlivými správci

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 414 340,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 137 300,00

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 41 100,00 41 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce před výstavbou

VV "vytyčení stavby a jejího obvodu" 1 1,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 41 400,00 41 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

VV "zaměření skutečného provádění stavby"1,0 1,000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 49 800,00 49 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce po výstavbě

P
Poznámka k položce:

Zejména konstrukce zakryté dalším postupem výstavby.

VV
"zaměření skutečného provedení, geometrický oddělovací 

plán" 1,0
1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce:

3x v listinné podobě, 1 x ve formátu PDF, 1x ve formátu dwg.

Obsah dokumentace skutečného provedenís stavby je dána 

vyhl.č.499/2006 Sb v platném znění, příloha č.14

D VRN3 Zařízení staveniště 180 600,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 38 000,00 38 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

Zabezpečení stavby dle požadavků:

-Zákona č. 309/2006 Sb.

-	NV 591/2006 Sb.

-Zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 381/2001 Sb. – odpady

-NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. – hyg.požadavky

-NV 168/2002 Sb. doprava na staveništi

-	NV 378/2001 Sb. stavební stroje

-Zák.č. 133/1985 Sb. a vyhl.č. 246/2001 Sb. – pbř

-Vyhl.č. 132/1998 Sb., NV 362/2005 Sb. – zemní práce

7 K 034002000 Zabezpečení staveniště ks 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zabezpečení staveniště

P
Poznámka k položce:

V souladu s předpisy BOZP a plánem BOZP

8 K 034303000 Dopravně inženýrská opatření ks 1,000 98 600,00 98 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dopravně inženýrská opatření

P

Poznámka k položce:

Dopravně inženýrská opatření po dobu celé stavby, položka zahrnuje

-projednání a zajištění povolení DIO s DOSS

-osazení značení dle TP66 a řízení provozu proškolenými pracovníky

-montáž, pronájem a demontáž DIO

-zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 5,000 7 900,00 39 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Informační tabule na staveništi

II/605 Mýto

A.3 - I.etapa

03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605

A3.03.02 - Vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Technická specifikace, položka obsahuje:

-dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a 

množství s obsahem předepsaným zadavetelem

-veškeré nosné a upevňovací konstrukce

-základové konstrukce včetně nutných zemních prací

-demontáž a odvoz po skončení platnosti

-případné nutné opravy poškozených částí během platnosti

D VRN4 Inženýrská činnost 91 440,00

10 K 043134000 Zkoušky zatěžovací ks 12,000 3 680,00 44 160,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zkoušky zatěžovací

11 K 043134000R1 Zkoušky nad rámec povinných zkoušek Kč 1,000 3 680,00 3 680,00

PP Zkoušky nad rámec povinných zkoušek 

P

Poznámka k položce:

Podle požadavků objednatele.

Bude čerpáno dle požadavků TDI a s jeho souhlasem, miximálně do 

uvedené částky 10 000,- Kč bez DPH

12 K 043134000R2 Ostatní povinné zkoušky dle KZP ks 1,000 38 600,00 38 600,00

PP Ostatní povinné zkoušky dle KZP

13 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

P

Poznámka k položce:

Náklady spojené s informovaností o omezeném přístupu v souvislosti s 

realizací stavby.

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

14 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Náklady na údržbu

P
Poznámka k položce:

Údržba, čištění, opravy komunikace po dobu výstavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 179 569,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 179 569,99 21,00% 3 397 709,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 577 279,69

II/605 Mýto

B.3 - II.etapa

03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605

B3.03.01 - SO 100_Silnice II/605

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 179 569,99

HSV - Práce a dodávky HSV 16 179 569,99

    1 - Zemní práce 2 512 700,05

    2 - Zakládání 155 800,34

    5 - Komunikace pozemní 9 177 961,10

    8 - Trubní vedení 224 929,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 509 771,00

    997 - Přesun sutě 1 408 913,28

    998 - Přesun hmot 1 189 494,42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 179 569,99

D HSV Práce a dodávky HSV 16 179 569,99

D 1 Zemní práce 2 512 700,05

1 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 4 087,000 224,30 916 714,10 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 400 do 500 mm

2 K 113154325
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 4 087,000 235,00 960 445,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm

P

Poznámka k položce:

Zhotovitel frézovanou drť odkoupí viz podmínky zadávací 

dokumentace.

VV 4087 4 087,000

58 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 226,310 68,00 15 389,08 CS ÚRS 2020 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "pro sanaci" 905,24*0,25 226,310

3 K 130901113
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 

kamenného na MC ručně
m3 6,600 1 290,00 8 514,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním 

suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu 

cementovou

VV "obklad čela propustku" 33,00*0,20 6,600

4 K 130901123
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB 

nebo předpjatého ručně
m3 29,000 1 980,00 57 420,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním 

suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu železového nebo předpjatého

VV "čela propustků" 29,00 29,000

5 K 132151104

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 

strojně

m3 160,920 465,00 74 827,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 

a 2 přes 100 m3

VV "pro drenáž" 1192*0,3*0,45 160,920

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 387,230 98,00 37 948,54 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV 160,92+226,31 387,230

7 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 3 872,300 5,00 19 361,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 387,23*10 'Přepočtené koeficientem množství 3 872,300

8 K 171111111 Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm m2 4 500,000 75,00 337 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm

VV "komunikace, plíň" 4500 4 500,000

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 638,930 50,00 31 946,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV 387,23*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 638,930

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 387,230 11,00 4 259,53 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

11 K 181001131R1 Konstrukce zatravnění m2 670,000 29,00 19 430,00

PP Konstrukce zatravnění 

12 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3
m2 670,000 43,20 28 944,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 

potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 670,00 670,000

D 2 Zakládání 155 800,34

13 K 214500211
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 

štěrkopískem v do 550 mm
m 1 192,000 71,40 85 108,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, 

pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 300 do 550 mm

14 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 267,771 264,00 70 691,54 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkodrť frakce 0/22

VV 1192*0,3*0,4*1,8 257,472

VV 257,472*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 267,771

D 5 Komunikace pozemní 9 177 961,10

15 R 500119033R1 Dopravní značka kus 1,000 4 225,00 4 225,00

PP Dopravní značka 

16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 4 770,000 138,75 661 837,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

P
Poznámka k položce:

0/63

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 4 528,000 210,00 950 880,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

P

Poznámka k položce:

0/32

18 K 564871111R1
Provedení podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 

fr.0/125 mm
m2 905,400 179,00 162 066,60

PP Provedení podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm fr.0/125 mm

VV "zlepšení podloží" 4527*0,20 "%" 905,400

19 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 1 810,800 289,00 523 321,20 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV "zlepšení podloží" 4527*0,20*2,0 "tuny" 1 810,800

20 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 180,000 315,00 56 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

300 mm

VV "krajnice" 180 180,000

21 K 565166112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m
m2 4 496,000 642,00 2 886 432,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

22 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 4 500,000 23,50 105 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 0,60 kg/m2

23 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 9 000,000 23,50 211 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

24 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 4 088,000 419,50 1 714 916,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

25 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 4 208,000 451,60 1 900 332,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

D 8 Trubní vedení 224 929,80

26 R 800112022R1 Kanalizační přípojka z trub PVC DN 150 mm m 16,000 521,00 8 336,00

PP

Kanalizační přípojka z trub PVC DN 150 mm

Včetně zemních prací, likvidace přebytečného výkopku, D+M potrubí 

včetně tvarovek, obsyp potrubí, zásyp nesedavým R-materiálem a jeho 

hutnění

27 K 800A2022R01
Napojení kanalizační přípojky od uliční vpusti na 

kanalizační řad
ks 9,000 5 515,00 49 635,00

PP Napojení kanalizační přípojky od uliční vpusti na kanalizační řad

P

Poznámka k položce:

zemní práce, likivdce přebytku výkopku, navrtání prostupu do 

kanalizačního potrubí (jádrové), montáž odbočky, obsyp , zásyp 

nesedavým R-materiálem, hutnění,likvidace suti, poplatek

28 K 871238111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 

200 mm
m 1 192,000 19,90 23 720,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z 

tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm

29 M 28611225

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 

DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 

drenáže

m 1 192,000 39,00 46 488,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro 

meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

30 K 895001111R1
Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z 

betonových dílců typ UV-50 normální
kus 5,000 16 898,00 84 490,00

PP

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, 

dodání prefa komponentů uliční vpusti, zemní práce, likvidace přebytku 

výkopu, obsyp vpusti R-nesedavým materiálem,

P

Poznámka k položce:

Uliční vpusť při komunikaci bude použita betonová prefabrikovaná s 

mříží 500x500 mm - zátěž. Třída D 400, s pachovým uzávěrem a 

sedimentačním prostorem. Uliční vpusti budou opatřeny ocelovým, 

žárově pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. 

Uliční vpusti při komunikaci budou použity betonové prefabrikované s 

mříží 500x500 mm – zátěž.

Třída D 400, s pachovým uzávěrem a sedimentačním prostorem. 

Uliční vpusti budou opatřeny

ocelovým, žárově pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. 

Připojovací potrubí navrženo z PVC

hrdlového kanalizačního potrubí DN 150. Toto se uloží do pískového 

obsypu. Zásyp výkopu

výkopovou zeminou provádět hutněný po vrstvách od 300 m. Poloha a 

výšky uličních vpustí jsou

patrné z výkresové dokumentace

31 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 4,000 1 540,00 6 160,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže

32 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 5,000 1 220,00 6 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 509 771,00

33 K 911331161
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H4 typ KB3 

RH4 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 146,000 3 800,00 554 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň 

zádržnosti H4 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

34 K 911331411
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m 

se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 96,000 5 050,00 484 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh 

jednostranný, délky do 4 m

35 K 912211121
Montáž směrového sloupku z plastických hmot na 

svodidlo
kus 6,000 290,00 1 740,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na 

svodidlo

36 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 6,000 190,00 1 140,00 CS ÚRS 2020 01

PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

37 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní bílá barva
m 1 484,000 35,00 51 940,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá základní

38 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm základní bílá barva
m 214,000 70,00 14 980,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm souvislá základní

39 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní bílá barva
m2 9,000 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé základní

40 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm bílý plast
m 1 484,000 68,75 102 025,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá základní

41 K 915221111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm bílý plast
m 214,000 137,50 29 425,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm souvislá základní

42 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílý plast
m2 9,000 1 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, 

šipky, symboly nápisy bílé základní

43 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 108,000 421,00 45 468,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

44 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 108,000 104,00 11 232,00 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

45 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

20 mm s těsnicím profilem
m 72,000 165,00 11 880,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

46 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 53,500 195,00 10 432,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

47 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 6 505,000 5,50 35 777,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 

živičného, betonového nebo dlážděného

48 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 6 505,000 5,50 35 777,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 6 505,000 5,50 35 777,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

50 K 966005311
Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou 

pásnicí
m 100,000 371,00 37 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a 

s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

51 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š do 800 mm
m 8,000 112,00 896,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek 

šířky přes 500 do 800 mm

52 K 966118115R1 Bourání propustku z prefa rámu 1000/2000 mm m 12,000 2 215,00 26 580,00

PP

Bourání propustku z prefa rámu 1000/2000 mm s odklizením a 

uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek 

D 997 Přesun sutě 1 408 913,28

53 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5 225,384 59,00 308 297,66 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV 3065+2,8+65,04+2092,544 5 225,384

54 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 104 507,680 9,00 940 569,12 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV 5225,384*20 'Přepočtené koeficientem množství 104 507,680

55 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 67,840 100,00 6 784,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 2,8+65,04 67,840

56 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na  skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 065,250 50,00 153 262,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

D 998 Přesun hmot 1 189 494,42

57 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 127,897 559,00 1 189 494,42 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mýto DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Road Project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 765 855,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 765 855,95 21,00% 160 829,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 926 685,70

II/605 Mýto

B.3 - II.etapa

03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605

B3.03.02 - SO 100_Silnice II/605_propustek

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 765 855,95

HSV - Práce a dodávky HSV 765 855,95

    1 - Zemní práce 149 394,57

    4 - Vodorovné konstrukce 284 856,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 222 067,76

    998 - Přesun hmot 109 536,80

II/605 Mýto

B.3 - II.etapa

03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605

B3.03.02 - SO 100_Silnice II/605_propustek
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