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PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

 

A1. Identifikační údaje 

 

A1.1. Stavba 

 

Název stavby:  II/201 Všehrdy - křižovatka II/232 

Kraj:    Plzeňský 

Místo stavby:   Křižovatka II/232 s II/201, Brodeslavy, Všehrdy 

Druh stavby:   oprava komunikace II/201 

 

A1.2. Investor (stavebník, objednatel stavby) 

 

Objednatel:   SÚS Plzeňského kraje, p.o. 

    Škroupova 18 

    306 13 Plzeň 

    IČO: 720 53 119 

 

A1.3. Projektant (zhotovitel projektové dokumentace) 

 

Projektant:   PK Dopravní s.r.o. 

    Lidická 811 

    438 01 Žatec 

    IČO: 041 66 205 

 

Vypracoval:   Michal Čížek 
    Boženy němcové 818 

    438 01 Žatec 

    IČO: 651 09 911 

 

Stupeň zpracování:  RDS 

 

Termín zpracování:  11/2017 

 

PD je zpracována na základě SoD. Rozsah opravy je navržen na základě požadavku 

objednatele a může být dle požadavku investora při stavbě změněn. 

 

A2. Seznam vstupních podkladů: 

 

- Geodetické zaměření 

- Katastrální mapa 

- Vlastní prohlídka lokality stavby 

- Diagnostický průzkum konstrukce vozovky 

- Fotodokumentace 

 

 

 

 

A3. Údaje o území: 
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A3.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

 

Projekt řeší opravu komunikace II/201 v úseku od křižovatky silnic II/232 a 

II/201 přes obec Brodeslavy k obci Všehrdy. Jedná se o silnici II. Třídy spojující 

silnici II/233 (Rakovník) a I/27 (Kralovice). Jízdní pás je proměnné šířky 5,5-6,0m je 

tvořen dvěma protisměrnými jízdními pruhy šířky 2,75-3,0m. Odvodnění komunikace 

je příčnými a podélnými sklony do silničních příkopů lemujících vozovku. 

Povrch vozovky je z asfaltového koberce. Vozovka je ve středním až vysokém 

stupni opotřebení. Lokálně se vyskytují trhliny, bodově začínající koroze obrusné 

vrstvy, lokálně i plošné poruchy, výtluky, koleje, utržené krajnice. 

Dle diagnostického průzkumu konstrukční vrstvy vozovky je v předmětném 

úseku následující skladba: Asfaltové souvrství tvoří obrusná vrstva v průměrné 

tloušťce 36mm, ložní vrstva pak v průměrné tloušťce 63mm. Celková průměrná 

tloušťka asfaltového souvrství je 93mm. 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. O 

dokumentaci staveb. 

 

 A3.2. Předpokládaný průběh výstavby 

 

Realizace se předpokládá ihned po získání potřebných povolení, ne však dříve 

než na jaře roku 2018. Akce bude realizována najednou. 

 

 A3.3. Vazby na regulační plány, územní plán a źemní rozhodnutí 

 

Projekt stavby je v souladu s územním plánem, jedná se o rekonstrukci 

stávající komunikace. 

 

 A3.4. Stručná charakteristika území 

 

 Charakteristika území a stavebního pozemku, poloha v obci 

 

Stavba se provádí v území nezastavěném, z části pak v území zastavěném – 

průjezd obci Brodeslavy, ve veřejně přístupném prostoru stávající komunikace. 

 

 Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu se této stavby netýká, sama je dopravní 

infrastrukturou. 

 

Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a 

poddolovaná území 

 

Geologická charakteristika - nebyla zjišťována. Charakter stavebních prací 

nevyžaduje. 

 

Podzemní vody - nebylo zjišťováno. Charakter stavebních prací nevyžaduje. 
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Povrchové vody – dešťové vody ze stávající vozovky odtékají do silničních příkopů 

lemujících vozovku, navrhované úpravy nevyvolají změnu množství odtoku 

povrchových vod ani změnu systému odvodnění. 

 

Nerostné zdroje – v zájmovém území nejsdou žádná známá ložiska nerostů. 

 

Poddolované území – nenachází se. 

 

Poloha vůči záplavovému území – stavba se nenachází v záplavovém území 

 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, případné přístupové trasy 

 

Přístup na stavbu se předpokládá po stávajících komunikacích. 

 

A3.5. Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí 

 

 Návrh nemá zásadní vliv na krajinu, zdraví ani životní prostředí. Stavbou dojde 

ke zlepšení životního prostředí lokality. Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti 

provozu a usměrnění dopravy. 

 Krátkodobě bude oklolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností a exhalacemi 

stavebních mechanismů a výpary asfaltových směsí. 

 

A3.6. Celkový dopad stavby do dotčeného území a anavrhovaná opatření 

 

 Stavba nemá dopad do dotčeného území. Stávající inženýrské sítě stavbou 

nebudou dotčeny, Nejsou navrženy přeložky IS. 

 

A4. Údaje o stavbě 

 

A4.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

 

 Projekt řeší opravu komunikace II/201 v úseku od křižovatky silnic II/232 a 

II/201 přes obec Brodeslavy k obci Všehrdy. Jedná se o silnici II. Třídy spojující 

silnici II/233 (Rakovník) a I/27 (Kralovice). Jízdní pás je proměnné šířky 5,5-6,0m je 

tvořen dvěma protisměrnými jízdními pruhy šířky 2,75-3,0m. Odvodnění komunikace 

je příčnými a podélnými sklony do silničních příkopů lemujících vozovku. 

Vozovka bude opravena dle návrhu. 

Vlastníkem a správcem silnice je plzeňský kraj, resp. SÚS PK. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o úpravu veřejné komunikace (silnice II. Třídy), stane se 

uživatelem veřejnost a městské organizace. Stavba komunikace je nevýrobní investicí. 

Bezpečnost provozu na komunikacích je stanovena zákonem č.361 o 

pravidlech silničního provozu. Investor je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a 

všechny následné uzavírky komunikace 14 dní předem ohlašovně požárů – Hasičský 

sbor. Zařízení CO nejsou navržena. Ostatní inženýrské sítě, nacházející se v prostoru 

stavby, jsou ve správě příslušných správců. 
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 A4.2. Předpokládaný průběh stavby 

 

 Předpoklad zahájení stavby:   2.Q.-4.Q. 2018 

 Předpokládaná doba výstavby: 2 měsíce 

 Dokončení stavby:   4.Q.2018 

 

A4.3. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

 

 Šířka komunikace:   5,5-6,0m 

 Délka stavby:    3,10273km 

 Druh stavby:    oprava komunikace – trvalá stavba 

 

 Začátek opravy – křižovatka silnic II/232 a II/201 

 Konec opravy – začátek obce Všehrdy (ve směru od obce Brodeslavy) 

 Oprava se týká i průjezdu obcí Brodeslavy. 

 

 Poloha komunikačního pozemku je směrově stabilizována parcelací, výškové 

vedení vychází z nivelety stávajícího terénu. 

 S ohledem na nepřesnosti v zaměřování je nutno po vytyčení projektové 

nivelety provést korekce ve vazbě na sousední pozemky, provedené jiné rekonstrukce 

a plánované stavby v okolí. 

 V případě potřeby dalšího investičního záměru města do komunikační sítě je 

možno při stavbě upravit hranu stavby tak, aby při další etapě nebylo potřeba 

dodatečně měnit výšku nebo polohu hrany vozovky a podobně. 

 

A5. Členění stavby 

 

 Stavba není rozdělena na objekty. Stavba bude do provozu uvedena najednou. Stavba 

nesouvisí se stavbou jiného stavebníka, Je potřeba koordinovat jednotlivé fáze výstavby 

s důrazem na stavební činnosti plánované v okolí. 
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B1. Celkový tecjnický popis stavby 

 

Technický popis stavby 

 

Odkopávky 

 

Odkopávky budou provedeny tak, že dílčí stavební materiály budou odděleny pro 

druhotné využití, zejména pak asfaltové kryty, betonové panely a dlažební kostky. 

 

Provádění zásypů inženýrských sítí 

  

V případě, že před vlastní stavbou budou provedeny opravy inženýrských sítí, je nutné 

zásypy liniových výkopů po položení sítí řádně po vrstvách hutnit. V případě provádění 

hlubších liniových výkopů (hlubších než 1m) doporučujeme míru zhutnění zásypu 

kontrolovat po zhutění každé vrstvy. Zvýšenou pozornost je třaba věnovat předebším 

v těsném sousedství revizních šachet pro kanalizaci. Pro zhutnění je nejvýhodnější užít 

motorový pěch. Pro spodní podkladní vrtvu bude použita v tl.250mm štěrkodrť. 

 Provádění zemního tělesa, pláně bude v souladu s ČSN 73 6133. 

 

Vlastní komunikace 

 

 Skladba je navržena v souladu s ČSN, EN a TP. Konstrukce je navržena s krytem 

z asfaltového betonu. Hodnota modulu přetvárnosti na pláni Edef,2 musí být alespoň 45MPa. 

 

 Komunikace bude opravena následujícícm způsobem: 

- Oprava trhlin a výtluků stávající vozovky 

- Sanace krajů vozovky v šíři 1,5m (1,0m) od osy komunikace ke kraji vozovky – 

kompletní skladba vozovky S1 prakticky v celé délce opravované vozovky po obou 

stranách mimo průjezdné části obcí Brodeslavy 

- Odfrézování obrusné vrstvy komunikace – 30mm mimo obec Brodeslavy, 50mm 

v obci brodeslavy 

- Celoplošná pokládka ložné vrstvy 70mm + celoplošná pokládka obrusné vrstvy 50mm 

(navýšení nivelety +90mm) – mimo obec Brodeslavy kde bude celoplošně položena 

nová obrusná vrstva 50mm – zachování stávající nivelety vozovky 

- Mezi asfaltové vrstvy bude proveden spojovací postřik 

 

Konstrukční skladby vozovky: 

 

Skladba S1 – sanace krajů vozovky 

 

ACO 11 S     50mm 

Spojovací postřik modifikovaný  0,3kg/m
2
 

ACL 16 S     70mm 

Spojovací postřik modifikovaný  0,3kg/m
2
 

ACP 22 S     80mm 

SC      120mm 

ŠDA     300mm 

Celkem     620mm 
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Skladba S2 – oprava středové části vozovky – mimo obec 

 

ACO 11 S     50mm 

Spojovací postřik modifikovaný  0,3kg/m
2
 

ACL 16 S     70mm 

Spojovací postřik modifikovaný  0,3kg/m
2
 

Frézování AB krytu vozovky  -30mm 

Celkem     +90mm 

 

Skladba S3 – oprava vozovky – v obci 

 

ACO 11 S     50mm 

Spojovací postřik modifikovaný  0,3kg/m
2
 

Frézování AB krytu vozovky  -50mm 

Celkem     ±0mm 

 

Příčný sklon je navržen 2,5% - jednostranný i oboustranný (směr dle situace) a 

podélné sklony zůstanou zachovány dle trasování stávající komunikace. V rámci 

technologie opravy dojde k navýšení nivelety vozovky v ose komunikace o +90mm – 

mimo obec, v obci pak bude zachována stávající niveletě vozovky! 

 Přechody nivelety budou provedeny 50m napojovacími klíny. 

 Nezpevněné krajnice vozovky budou provedeny v šířce 0,25m z asfaltového recyklátu 

získaného na stavbě, další materiál bude popřípadě dodán bezplatně správcem 

komunikace. 

 Silniční příkopy budou vyčistěny a reprofilovány příkopovou frézou. V místě 

stávajících příčných propustků budou doplněna ocelová jednostranná ocelová svodidla 

NH. 

 

Hospodářské sjezdy a propustky 

 

 Pod stávajícími hospodářskými sjezdy vyjma hospodářských sjezdů, kde se nenachází 

návaznost na silniční příkop, budou provedeny nové propustky z korugovaných trub 

DN400 s šikmými čely (1:2) obloženými lomovým kamenem do betonu. 

 Hospodářské sjezdy budou zpevněny asfaltovým recyklátem v tl.100mm na lože ze 

štěrkodrti v tl.100mm a upraveny do nové nivelety vozovky. 

 Příčné propustky budou vyčištěny! 

 

Ochrana podzemních inženýrských sítí, chráničky 

 

 Stávající podzemní sítě v místě napojení budou před zahájením zemních prací 

vytyčeny správci a jejich poloha ověřena sondami. Kabely budou chráněny chráničkami 

(bude dodržena ČSN). 

 

Požární ochrana 

 

Používané materiály pro stavbu komunikací vyhovují z hledisek PO. Šířky komunikací 

umožňují příjezd požárních vozidel. Odstupy od stávajících objektů vyhovují normám 

ČSN. 
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 Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení je posouzení opravy stávající 

komunikace z hlediska požární bezpečnosti. Rekonstrukce je posuzována podle 

následujících norem: 

 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 

Vyhláška 246/2001 Sb., §41 

Vyhláška 23/2008 Sb. 

 

 Zařízení pro protipožární zásah – Navrhovaná stavba bude vyhovovat požadavkům 

podle ČSN 73 0802 a je řešená podle ČSN 73 6100, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6114, 

komunikace má vjezdy na okolní pozemky, nemá vlastní nástupní plochy. Všechny 

křížení a křižovatky na opravovaném úseku a v jeho okolí splňují podle obalových křivek 

průjezd nákladního vozidla (požární technika). 

 

 Zásobování požární vodou – na stavbě se nenachází požární hydranty, zásobování 

vodou bude pomocí cisteren. 

 

Odvodnění 

 

 Odvodnění komunikace je navrženo stávající, tj. příčným a podélným spádem do 

silničních příkopů. Ty budou strojně vyčištěny, případně reprofilovány, Všechny prvky 

odvodnění musí být funkční! 

 

Dopravní značení 

 

V místě stavby se nenachází stávající vodorovné dopravní značení (VDZ), je navrženo 

nové VDZ V4 „vodící čára“ šířky 0,125m (po obou stranách vozovky v obci i mimo obec) 

a VDZ V2b „podélná čára přerušovaná“ 1,5/1,5 šířky 0,125m (v obci v místě křižovatek). 

VDZ bude provedeno retroreflexním plastem v bílé ébarvě. 

 

 Svislé dopravní značení (SDZ) bude obnoveno, stávající značky ve špatném stavu 

budou obnoveny za nové, Budou osazeny směrové slopky plastové ploché s trnem bez 

betonového základu. 

Dopravní  značeni  bude  navrženo  podle  příslušných technických   předpisů.   

Dopravní značky   a  zařízení se vyrobí  a  osadí  podle   platných   norem  a  

předpisů, především podle   zákona   č.361/2000  Sb.,  0  provozu   na  pozemních 

komunikacích, vyhlášky č.30/2001  Sb., kterou  se provádějí   pravidla   provozu  na  

pozemních komunikacích, ČSN EN 12899 - 1 Stá1é svislé dopravní  značení, ČSN EN 

- 1436 Vodorovné dopravní značení, TP 65 Zásady  pro  dopravní   značení na 

pozemních komunikacích (včetně dodatku č..l), TP 100 Zásady pro orientační dopravní 

značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení 

na pozemních komunikacích (včetně dodatku č..l), VL 6.1 Svislé dopravní značky, VL 

6.2 vodorovné dopravní značení, PPK-SZ (Požadavky na provedení a kvalitu stálých 

svislých dopravních značek), PPK-VZ (Požadavky na provedení a kvalitu definitivního 

vodorovného dopravního   značení). Realizační projektová dokumentace dopravního 

značení musí být zpracována podle předpisu PPK-ZNA (Požadavky na provedení a 

rozsah projektu dopravního značení v jednotlivých stupních dokumentace). 
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Svislé dopravní značky budou základního rozměru. Svislé dopravní značky budou provedeny 

podle ČSN EN 12 899-1. Značky musí odpovídat podmínkám stanoveným MDS k užití na 

pozemních komunikacích v ČR. 

Značky musí vyhovovat podmínkám p ř e d e p s a n ý m  pro zkoušky mechanických 

vlastností, podle zkušebního předpisu: TP 71 „ Zkoušení svislých dopravních značek, část 1: 

zkoušení mechanických vlastností". Značky musí splňovat kvalitativní podmínky 2. Třídy 

mechanické odolnosti u značek osazených  na silnicích 1. třídy  a minimálně 1. třídy 

m echanické odolnosti u značek osazených na silnicích nižších tříd. Každá značka musí být 

opatřena výrobním štítkem a ná1epkou technické způsobilosti. 

Činná plocha všech svislých dopravních značek musí být provedena z retroreflexní 

folie třídy RA2. Značky budou celolisované z ocelového pozinkovaného plechu s dvojitým 

ztužujícím ohybem po celém obvodu včetně rohu. Spojovací materiál bude nekorodující. 

Sloupky budou provedeny z ocelových žárově zinkovaných trubek průměru 70 mm s 

tloušťkou stěny min. 2,5 mm. Sloupky budou uzavřeny  plastovým víčkem. Sloupky budou 

uchyceny do kotvících patek z hliníkových slitin, které jsou uchyceny do betonových 

základů 0,4x0,4x0,8m z betonu min. třídy C 20/25 - XF 4. V případě potřeby je m o ž n é  

osadit značky na stávající sloupy veřejného osvětlení. 

Značky budou provedeny jako lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s 

plnými rohy, případně hliníkové. Spojovací materiál bude nekorodující, objímky mohou 

zůstat z Al slitin. 

Nejmenší vodorovná vzdá1enost bližšího okraje svislé značky včetně  jejich nosné 

konstrukce od vozovky,  je 0,50m, největší vzdá1enost je 2,00m. Spodní líc dopravní 

značky bude  min. 2,2m, max. 2,5m  nad průchozím prostorem, nebo  min.1,8m, max.2,5m  

nad okolním terénem (pokud se značka nenachází v průchozím prostoru). Spodní líc 

velkoplošné značky  umístěné nad vozovkou bude min.5,0m nad ú rovní vozovky. 

Velikost značky bude základní dle tabulky 1 přílohy NA k ČSN EN 12 899-1. Činná plocha 

bude z retroreflexní folie reflexní třídy RA2. Zadní stěna bude matná, nejlépe šedá. 

Záruční doba na svislé značky se doporučuje 7 let. Jednotlivé části dopravního značení musí 

být funkční po celou dobu záruční doby. Záruční doba začíná převzetím díla. Funkčnost se u 

jednotlivých částí značení rozumí: 

Svislé značení - značka je funkční, pokud nedojde  ke ztrátě optických vlastností a kolority 

folie, uvolňování či oddělování jednotlivých částí, korozi, atd. Záruka se vztahuje   no celou 

značku tj. lícovou plochu z folie, nosnou plochu folie, nosnou konstrukci, spojovací materiál, 

základy. Vlastnosti fo1ie i ostatních částí konstrukce musí během  záruky odpovídat 

požadavkům ČSN 018020. Dopravní značení bude navrženo podle příslušných technických 

předpisů. 

Dopravní  značky a zařízení se vyrobí a osadí podle platných norem a předpisů, především 

podle zákona č.361/2000 Sb., o  provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky č.30/2001 

Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12 899 - 1 

Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN – 1436 vodorovné dopravní značení. 

 

Závěrem 

 

Dodavatel je povinen dodržovat související normy a předpisy, zejména 

bezpečnostní a to vyhl. Č Ú BP 321/90 Sb. 

Před zahájením zemních prací dodavatel provede ověření stavu a polohy dotčených 
podzemních inženýrských sítí podle vytyčeni jejich správci. O vytyčení všech sítí bude 
tech. dozor investora a dodavatel vést prokazatelnou evidenci. Poloha vyznačená   v 
projektu je informativním zákresem podle údajů správců sítí nebo podle podkladů   
(realizačních projektů)  zapůjčených investorem. 
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Návrhy konstrukcí, použité materiály a pracovní postupy musí splňovat soutěžní 

podmínky, příslušné  ČSN, EN a Technické podmínky pro opravy a rekonstrukce 

komunikací. 

 

B2. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

 Komunikace je linoová dopravní stavba připojená na okolní komunikace 

křižovatkami. Jedná se o silnici II. Třídy spojující silnici II/233 (Rakovník) a I/27 (Kralovice). 

 

B3. Dopravní řešení 

 

 Stavba bude prováděna po etapách za úplného omezení provozu na komunikaci. 

Detailní řešení návrhu vedení dopravy (dopravní opatření) a jehoprojednání s příslušnými 

orgány zajistí zhotovitel. 

 

Objízdné trasy: 

 

Etapa I - Objízdná trasa pro osobní i nákladní dopravu bude vedena přes obce Hodyně – 

Dřevec – Všehrdy (obousměrně) 

 

Etapa II - Objízdná trasa pro osobní i nákladní dopravu bude vedena přes obce Hodyně – 

Dřevec – Všehrdy (obousměrně) 

 

Dopravně inženýrská opatření budou zracována podle zásad TP 66 „Zásady pro 

označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ s přihlédnutím na platnost 

vyhlášky č. 30/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu 

na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, 

souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy. 

Veškeré provizorní dopravní značení musí být provedeno dle TP 65 s odchylkami 

stanovenými těmito zásadami. 

Značky užité pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 60/2001 Sb., 

ČSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a těmto zásadám. 

Všechny svislé značky k označení pracovních míst budou provedeny základní 

velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. R1. 

Provizorní dopravní značky a dopravnmí zařízení související s pracovním místem se 

musí umísťovat až bezprostředně pře začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich 

instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby DZ 

nebyly viditelné z žádného jízdního směru. 

Značky musí být odpovídajícím zzpůsobem aktualizovány v souladu s postupem prací 

a stavem stávajícího dopravního značení v době realizace. 

S pracemi na místech s úpravou provozu he možné započít až po instalaci všech 

dopravních značek a dopravního zařízení. 

Všechny značky a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním 

stavu, v čístotě a správně umístěny. 
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B4. Řešení vegetace a terénních úprav 

 

 Při realizaci stavby dojde k bouracím pracím stávajících vrstev komunikace. Kácení 

mimolesní zeleně není uvažováno, s náhradou se nepočítá. Dojde k odbornému prořezání 

stromů a kácení náletových dřevin a keřů v trase komunikace. 

 Zemní práce budou při výstavbě minimální, výjma sanace krajů vozovky,dojde pouze 

k lokální úpravě okolního terénu a reprofilaci silničních příkopů. Stavba nevyvolá změnu 

jiných staveb. 

 

B5. Vliv stavby na zdraví a životní prostředí 

 

Stavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci.  

Při realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci případných negativních účinků stavební 

činnosti.  

Při stavbě nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod závadnými 

látkami - ropné látky, úkapy z mechanizmů, nátěrové hmoty a další látky nebezpečné vodám 

(doporučeno používat ekologické náplně).  

 

Při provádění stavebních prací bude zajištěna:  

 

Ochrana pňrody  

 

Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava 

zabezpečující odvoz vybouraného a vytěženého materiálu a zásobování stavby.  

Při realizaci je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel dodržel zásady stanovené projektem a 

využíval daná zařízení pro ty účely, pro které jsou navržena. 

 

Ochranu proti hluku a vibracím ze stavební činnosti 

 

Zhotovitel stavby je povinen používat především stroje a mechanizmy v dobrém 

technickém stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.  

V prostoru zařízení staveniště nebudou žádné stacionární zdroje hluku (betonárka apod.). 

Veškerý stavební materiál se bude na staveniště dovážet. Stroje budou pracovat v různých 

sestavách podle fází výstavby. Jejich nasazení bude odpovídat potřebě jednotlivých strojů na 

daném úseku stavby.  

Hluk ze stavební činnosti nesmí v chráněném venkovním prostoru překračovat hygienické 

limity akustického tlaku LAeq 65 dB v době od 7 do 21 hodin, LAeq 60 dB v době od 6 do 7 

hodin a LAeq 45 dB v době od 22 do 6 hodin. 

 

Ochrana proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti  

 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke  

znečištění ploch a komunikací. 

 

Ochrana proti znečištění ovzduší výfukovými plyny a prachem  

 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; nasazování stavebních strojů se 
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spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické 

prohlídky vozidel a pravidelné seřízení motorů.  

 

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace  

 

Základní podmínky ochrany povrchových a podzemních vod před jejich 

znehodnocením jinými látkami než odpadními vodami stanoví §39 zákona č 254/2001 Sb. - 

vodní zákon. Odpadní vody specifikuje §38 uvedeného zákona.  

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení 

jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, 

popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo 

ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené 

akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.  

Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k 

zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek.  

Škodlivé odpady budou odvezeny na skládku, která je likviduje. V následující tabulce 

je uveden předběžný odhad druhů odpadů během výstavby u těch položek, kde to bylo možné 

odhadnout. U všech druhů odpadů se jedná o kategorii ostatních odpadů a dále je uveden 

okruh předpokládaných druhů nebezpečných odpadů, které mohou vznikat v období výstavby. 

Kategorizace je provedena podle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP ČR Č. 381/2001 Sb. v 

platném znění.  

 

Druhy ostatních odpadů, které mohou vznikat při výstavbě 

   

P.č.   Kód Název odpadu   Předpokládané vvužití/zneškodnění odpadu                          

1    02 01 03 Odpad rostlinných pletiv Odprodej pro spálení, popř.štěpkování          

2    17 01 01 Beton    Recyklace          

3    17 03 02 Asfaltové směsi – neuved. Recyklace v mobilních zařízeních    

pod č.17 03 01  využít v nejbližší stacionární obalovně 

živičných směsí. 

4    17 04 05 Železo a ocel   Recyklace          

5    17 04 07 Směsné kovy   Recyklace          

6    17 04 11 Kabely neuvedené  Recyklace          

Pod č.17 04 10                        

7    17 05 04 Zemina a kamení neuvedené Recyklace          

pod č.17 05 03                  

8    08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky Zneškodnění na zabezpečené skládce    

neuvedené pod č.08 01 11 

9    17 02 01 Odpadní stavební dřevo Odprodej pro spálení, popř. štěpkování    

10  17 06 04 Izolační materiály  Uložení na zabezpečené skládce    

11  17 09 04 Směsné stavební a demol. Recyklace          

  Odpady neuvedené 

pod č.17 09 01, 17 09 02 

a 17 09 03                  

12  20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na zabezpečené skládce    

13  20 03 04 Kal ze septiků a žump Zneškodnění na nejbližší ČOV  
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Druhy nebezpečných odpadů, které mohou vznikat při výstavbě 

   

P.č.   Kód Název odpadu   Předpokládané vvužití/zneškodnění odpadu                          

1    07 03 04 Jiná organická rozpouštědla zneškodnění prostřednictvím specializované 

firmy 

2    08 01 11 Odpadní barvy a laky obsah. zneškodnění   uložením   na zabezpečenou   

organická rozpouštědla nebo skládku nebezpečných odpadů 

jiné nebezpečné látky 

3    13 02 05 Nechlorované minerální recyklace          

motorové, převodové a              

mazací oleje                            

4    15 01 10 Obaly obsahující zbytky zneškodnění uložením na    

nebezpečných látek nebo zabezpečenou skládku    

obaly těmito látkami  nebezpečných odpadů        

znečistěné 

5    15 02 02 Absorpční činidla, filtrační zneškodnění spálením        

materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíže neurčených) 

,čistící tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

6    16 01 07 Olejové filtry   zneškodnění spálením        

7    17 03 03 Výrobky z dehtu (odpadní zneškodnění   uložením   na    

lepenka, odp.bit.emulze) zabezpečenou   skládku    

nebezpečných odpadů        

8    17 05 03 Zemina a kamení obsahující nakládání   podle   typu   a    

       nebezpečné látky  koncentrace škodliviny    

(biodegradace, solidifikace apod.)    

popř.   uložením na zabezpečenou   skládku    

nebezpečných odpadů        

9    17 09 03 Jiné stavební a demoliční nakládání   podle   typu   a    

       Odpady obsahující  koncentrace škodliviny    

Nebezpečné látky  (biodegradace, solidifikace apod.)    

popř.   uložením na zabezpečenou   skládku    

nebezpečných odpadů        

  

Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat zhotovitel stavby.  

Stavební odpad, ostatní nepoužitý materiál a odpadový materiál ze stavební činnosti bude 

nakládán na dopravní prostředky a ihned odvážen nebo shromaždován do rozměrově 

vhodných kontejnerů do doby jejich předání oprávněné osobě k využití nebo odstranění na 

technicky zabezpečenou skládku. Zhotovitel odevzdá stavebníkovi veškeré doklady. 

Stavebník předloží stavebnímu úřadu doklady (vážní lístky) spolu se žádostí o vydání 

kolaudačního souhlasu. Doklady o odstranění odpadů bude investor archivovat po dobu 5 let.  

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z platného 

zákona o odpadech. Oprava se týká stávající komunikace, která nevyžaduje žádná zvláštní 

opatření. Hladina podzemní vody zjišťována nebyla, charakter stavby to nevyžaduje. Ochrana 

proti agresivním vodám by byla nutná pouze při hlubokých výkopech pro IS, což se v této PD 

neuvažuje.  

 

Komunikace nevyžaduje žádné protipožární zajištění. Zařízení CO nejsou navržena. 
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B6. Obecné požadavky na bezpěčnost 

 

Navržená oprava splňuje základní bezpečnostní podmínky. Z hlediska dopadu stavby 

na životní prostředí, je stavba srovnatelná s ostatními stavbami obdobného charakteru. 

Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností.  

 

Během všech prací je zhotovitel povinen dodržovat platné bezpečnostní předpisy a 

předpisy související.  

V této PD jsou obsaženy běžné práce a technologie prováděné při stavbách, opravách 

a údržbách komunikací.  

Před zahájením zemních prací je nutné zajistit jednoznačné vytyčení sítí v budoucím výkopu 

za účasti jejich správců.  

 

Bezpečnostní zařízení nebude stavebními pracemi dotčeno a v rámci stavby se 

nepočítá s jeho úpravou.  

 

Bezpečnost dopravy je zajištěna komplexním systémem opatření vycházejícího od 

návrhu technického řešení vlastní komunikace přes prvky vybavení (svodidla, svislé a 

vodorovné dopravní značení) a plně funkčního veřejného osvětlení. Bezpečnost provozu na 

komunikaci je stanovena zákonem o Provozu na pozemních komunikacích.  

 

Pro veškeré úpravy platí, že případná vzrostlá okrasná zeleň kromě náletových křovin 

nebude kácena a během stavby bude chráněna. ZPF ani LPF není stavbou zasažen. Během 

stavby však nutně dojde k dočasnému omezení dopravy. Je nutno umožnit vždy vjezd 

pohotovostním vozidlům.  

 

Staveniště komunikace musí být označeno příslušnými dopravními značkami, které 

chodce upozorní na uzavřené části stavby a řádně oploceno a zajištěno proti pádu osob do 

výkopů při provádění konstrukčních vrstev vozovky. 

Staveniště je lemováno soukromými pozemky. Při stavbě je třeba dbát, aby po celou dobu 

výstavby byl umožněn přístup a omezeně i příjezd k objektům. Dále je třeba dbát, aby 

stavebními pracemi nebyly dotčeny zájmy soukromých vlastníků a nedošlo obecně k většímu 

trvalému a dočasnému záboru ploch než tak, jak je patrné ze situace a jak bylo vydáno 

stavební povolení.  

 

Vzhledem k nedokonalým zákresům stávajících inž. sítí v dokumentaci správců je 

bezpodmínečně nutné, aby všechny tyto sítě byly jednotlivými správci jednoznačně vytyčeny 

při předání staveniště dodavateli stavby, nejpozději však musí být vytyčeny před zahájením 

zemních prací. POZOR! na provádění prací v ochranných pásmech inž. sítí (ruční výkopy).  

Při rozebírání staré konstrukce cesty je nutné počítat s tím, že kabelové sítě NN, VN sdělovací 

kabely příp. i trubní sítě nebudou uloženy v normových hloubkách. Mohlo by dojít i k 

narušení sítí, které jsou uloženy v normové hloubce a nacházejí se v bezprostřední blízkosti 

vozovky, případně jsou uloženy ve vozovce. Předpokládá se, že případné nutné místní 

přeložky budou řešeny na místě za přítomnosti příslušných správců. Přechody kabelových sítí 

musí být uloženy v chráničkách nebo žlabech (týká se i kabelů ve vjezdech). 

 

Veškeré armatury budou upraveny do nových výšek vozovky, příp. chodníků.  

Nefunkční či poškozené budou vyměněny.  
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Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce, zásady požární ochrana, 

dále ČSN (zejména řada ČSN 3431 Pracovní a provozní elektrotechnické předpisy a ČSN 

733050 Zemní práce), PN, provozně technická pravidla a předpisy správců zařízení.  

Základní vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení na stavbách, kterou je nutno 

respektovat, je vyhláška ČUBP o ČBÚ č. 324/1990 Sb. ve znění vyhl. č. 363/2005 Sb. Dále 

platí od 1.1.2007 zcela nový zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZ 

při práci. Do vydání prováděcích předpisů se postupuje dle NV č. 362/2005 Sb., 101/2005 

Sb., 378/2001 Sb., 406/2004 Sb., 168/2002 Sb., 11/2002 Sb. ve znění NV č. 405/2004 Sb., 

178/2001 Sb. ve znění NV č. 523/2002 a 441/2004 Sb. 

- zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění zákona 151/2002 Sb., č. 262/2002 

Sb., č. 309/2002 Sb., č. 278/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 670/2004 Sb., č. 91/2005 

Sb., č. 134/2005 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 342/2006 Sb. (ochranná pásma­zejména § o 

velikosti ochranných pásem, § o ochraně venkovních a kabelových vedení, § o 

omezeních v blízkosti ochranných pásem)  

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

- zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí  

- zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích  

- vyhlášku č. 111/1964 Sb. zák. o provádění zákona o telekomunikacích ve znění 

pozdějších předpisů  

- vyhlášku č. 50/1978 Sb. zák. o odborné způsobilosti velektrotechnice ve znění vyhl. č. 

98/1982 Sb., příp. novějších předpisů  

- výnos č. 214/1984 FMSp a FMD o zabezpečení podzemních telekomunikačních 

vedení a zařízení před poškozením cizími zásahy včetně směrnice k zabezpečení 

č.11/1985 (?) 

      -     zákon č. 266/1994 Sb. o drahách 

      -     vyhlášku č. 52/1964 Sb. zák. o provádění zákona o drahách ve znění pozdějších 

            předpisů 

- veškeré zákony, vyhlášky a další předpisy se rozumí dle nejnovějšího znění  

 

Dále je třeba:  

- seznámit prokazatelně (písemně) pracovníky, jichž se to týká, s polohou podzemních 

vedení a upozornit na možnost odchylky od výkresové dokumentace i od polohy 

určené správcem 

- vyzvat pracovníky, aby při pracích v těchto místech dbali největší opatrnosti a 

nepoužívali nevhodné nářadí a mechanismy (hloubící stroje) v pásmu 1,5 m. u tras 

kabelových v ochranných pásmech  

- uložit pracovníkům, aby odkrytá podzemní vedení řádně zajistili proti jejich poškození  

- uložit pracovníkům, aby řádně udusali zeminu pod kabely před jejich záhozem 

- v případě telekomunikačních kabelů vyzvat přísl. správce k provedení kontroly, zda 

není vedení viditelně poškozeno  

- ohlásit neprodleně každé poškození podzemního vedení příslušnému správci a v 

dohodě s ním učinit opatření k odstranění vzniklé závady tak, aby nedošlo ke zdržení 

stavby ani ohrožení provozu vedení  

- proškolit pracovníky o poskytování první pomoci při úrazech  

- poskytnout pracovníkům potřebné ochranné pracovní prostředky a pomůcky 
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B7. Zásady organizace výstavby  

 

Při realizaci stavby bude veškerý potřebný materiál dodáván přímo na místo. Zařízení 

staveniště bude umístěno na ploše mimo vozovku. Při umístění a používání ZS nesmí dojít k 

poškození komunikace a ohrožení provozu na ní. Rovněž nesmí dojít k poškození životního 

prostředí divokými skládkami, úniky ropných látek apod. Odvoz a uložení vybouraných hmot 

na řízené skládky zajistí zhotovitel. Nový materiál bude bez meziskládek dáván rovnou do 

díla. Odběr vody bude z hydrantových nástavců v blízkosti stavby. O povolení odběru zažádá 

až zhotovitel stavby. WC bude použito chemické, el. přípojka uvažována není.  

 

B8. Dotčená ochranná pásma  

 

Je nutné respektovat podmínky a požadavky jednotlivých ochranných pásem při 

realizaci stavby a to hlavně ochranných pásem IS. Všechny IS je před stavbou nutné nechat 

vytyčit jednotlivými správci.  

Stavbou nevznikají žádná další jiná ochranná pásma, ale je nutné dodržet při stavbě 

stávající ochranná pásma, zejména O. P. inženýrských sítí. Průběh inženýrských sítí je nutné 

nechat vytyčit jednotlivými správci a ověřit sondami.  

Rezervní chráničky uvažovány nejsou. Objednavatel umožní v rámci uzavírky 

komunikace případné provedení chrániček jednotlivými správci IS.  

 

B9. Poznámky k provádění a fakturování prací 

 

Práce budou provedeny za jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem. Případné 

změny v technologii opravy budou dohodnuty mezi objednavatelem a zhotovitelem před, 

nebo v průběhu stavby. Fakturace bude provedena podle skutečně provedených prací na 

základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů. Počet a tloušťka podkladních vrstev v 

sanovaných místech bude zhotovitelem upravena při stavbě dle skutečnosti. Odvozní 

vzdálenosti, skládkovné, zatřídění zemin bude dle skutečnosti.  

Položky v Soupisu prací musí obsahovat veškeré související činnosti a dodávky nutné  

pro provedení. 
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