
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 172 411

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

24.07.2020

1

ad 1

Datum vyhotovení: 27.07.2020

podepsáno elektronicky

Ano, zadavatel požaduje vystavení závazného bankovního příslibu banky v elektronické podobě s

uznávaným elektronickým podpisem.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing.Jiří Velíšek

na základě pověření ze dne 06.01.2020

č.j.36/20/SÚSPK-P

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Předmět plnění VZ:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně 

zajištění inženýrské činnosti a příslušných povolení pro odstranění stávajícího mostu 

ev.č. 2102-1 v k.ú. Úterý, u obce Úterý v okrese Plzeň-sever, Plzeňský kraj, a zároveň 

stavba nového mostu dle normových podmínek na témže místě včetně zajištění 

kompletní inženýrské činnosti a zajištění příslušných povolení. Výstavba nového 

mostu bude prováděna v systému BIM (digitální datový a informační model stavby).

dosud není (ZPŘ)

P20V00000137

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel 

dne

žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

Požaduje zadavatel vystavení závazného bankovního příslibu banky v elektronické podobě s

uznávaným elektronickým podpisem ? 

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 18 200 000,00 Kč

Vysvětlení zadávací dokumentace

Mgr. Markéta Pěčková

5922/20/SÚSPK-P marketa.peckova@suspk.eu

Odstranění stavby stávajícího mostu a stavba nového mostu č. 2102-1 u obce Úterý 
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