

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2					
NÁZEV ZAKÁZKY					
REKONSTRUKCE BŘEZÍ Č.P. 1 - OPRAVA STŘECHY					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/80/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	3360/20/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	20V00000213
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7891.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace				
SÍDLO:	28. října 377, Stod, 333 01	IČO:	48333841		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Radomír Bednář - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Adéla Kramerová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Hamatová Štěpánka	E-MAIL:	stepanka.hamatova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III.sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:	ne				

Zadavatel vydává z vlastní vůle prostřednictvím administrátora vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

V soupisu prací a výkazu výměr - *Březí č. e. 1 R1 – stavební úpravy krovu*, který byl dne 11. 8. 2020 uveřejněn jako příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ve složce *Zadávací dokumentace* na E-Zak, byla dnes zjištěna matematická chyba při výpočtu výše DPH. Zpracovatel soupisu prací tento nedostatek opravil. Nový aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto Vysvětlení. **Do nabídek musí být použit Aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr - Březí č. e. 1 R2 – stavební úpravy krovu.**

Lhůta pro podání nabídek se nemění a zůstává: **18. 8. 2020 do 8:00 hodin.**

Příloha:

- Aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr - Březí č. e. 1 R2 – stavební úpravy krovu

V Plzni 12. 8. 2020

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace