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Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA 
BUDOVĚ ŠKOLY“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací 
dokumentace v souladu s § 98 zákona. 

Zadavatel z vlastní iniciativy, zveřejňuje dodatek vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.  

Důvod vysvětlení zadávací dokumentace č.1: 

S ohledem na skutečnost, že do lhůty pro podání nabídek je vložen jeden den státního svátku, 
prodlužuje se termín pro podání nabídek o jeden den tak, aby dle § 54 zákona činila lhůta pro podání 
nabídek nejméně 11 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení. 
 

Termín pro podání nabídek se s ohledem na výše uvedené důvody v rámci vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 1, prodlužuje do 02. 10. 2020, do 10:00 hod. 

 
V Plzni dne 24. 09. 2020  
 
V zastoupení zadavatele administrátor VZ: 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1 

NÁZEV ZAKÁZKY 

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA BUDOVĚ ŠKOLY 

SPISOVÁ 
ZNAČKA: 

CN/25/CN/20 
ČÍSLO 
JEDNACÍ: 

3949/20/CN 
SYSTÉMOVÉ 
ČÍSLO VZ: 

P20V00000088 

ODKAZ - EZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7784.html 

ODKAZ VVZ:       

ODKAZ TED:       

ZADAVATEL: Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 

SÍDLO: nám. T. G. Masaryka 13, Plzeň, 301 00 IČO: 49778161 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. Miloslav Skuhravý - ředitel 

POVĚŘENÁ OSOBA: Mgr. Miloslav Skuhravý 

ADMINISTRÁTOR: Centrální nákup, příspěvková organizace 

SÍDLO: Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň IČO: 72046635 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka 

POVĚŘENÁ OSOBA: Ing. Václav Štrunc  E-MAIL: 
vaclav.strunc@cnpk.
cz 

DRUH VZ: Stavební práce REŽIM VZ: Podlimitní 
DRUH 
ŘÍZENÍ: 

ZPŘ 

FINANCOVÁNO Z EU: ne 
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