
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 172 411

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

30.9. a 1.10. 2020
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3 čl. XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 11.22. Smlouvy o dílo s investorem:

„11.22.  Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.“

Chápe toto ustanovení Smlouvy o dílo účastník správně, když tzv. „E-faktura“ je jen další možností jak 

zaslat řádný daňový doklad zadavateli, nikoliv povinnost fakturovat jejím prostřednictvím?

Předmět plnění VZ:

Předmětem plnění veřejné zakázky je celoplošná povrchová oprava silnice III/205 7 na 

úseku od křižovatky se silnicí III/205 8 přes obec Korýtka ke křižovatce se silnicí III/205 

10, okres Plzeň-sever. 

dosud není (ZPŘ)

P20V00000521

Vysvětlení zadávací dokumentace

Mgr. Markéta Pěčková

7888/20/SÚSPK-P marketa.peckova@suspk.eu

III/205 7 Pláně - Korýtka - x III/205 10 

Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 15 438 000,00 Kč

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

Projektová dokumentace, která je zpracována ve stupni „RDS“, uvádí jako směs pro obrusnou vrstvu 

„ACO 11S 50/70“. Ve výkazu výměr a v textu výzvy k podání nabídky je jako obrusná vrstva popsána 

jako „ACO 11 (ABS) tř. I z modifikovaného asfaltu“.

V zadávací dokumentaci není pro komunikaci specifikována třída dopravního zatížení a pro silnice III. 

třídy není běžné používání asfaltových směsí s modifikovaným asfaltem.

Jaká směs má být použita pro obrusnou vrstvu? Upřesní zadavatel přesné označení této směsi, aby 

nebyli účastníci uvedeni v omyl?

- č. 1 - odpověď na dotazy

čl. X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO, odst. 10.2. Smlouvy o dílo s investorem:

„Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.“

Toto ustanovení Smlouvy o dílo ukládá zhotoviteli poskytnout záruční dobu na vodorovné dopravní 

značení v rozporu s TKP, které činí 36 měsíců. 

Žádáme zadavatele o narovnání záruční doby tak, aby nebyla vyšší než je životnost daných materiálů, 

tedy aby byla v souladu s TKP.
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ad 1

ad 2

ad 3

3) SO 01,02,03 – úsek 1,2,3 

Pol.č.4,20,37 - 5722211X2 - Vyrovnání povrchu asfaltovým betonem Včetně dopravy !!!

Dle popisu pod položkou se má jednat vyspravení výtluků. Z dokumentace však není patrné, zda má 

položka obsahovat i odstranění původních vrstev v místě opravy (frézování) a s tím spojené odvozy a 

skládkovné vybouraných materiálů, řezání a zálivky. Nebo zda má být vrstva pouze položena na 

původní povrch v místě výtluků? 

Uvede zadavatel, jaké přesně práce má zhotovitel ocenit ve výše uvedených položkách?

1) SO 01,02,03 – úsek 1,2,3 

Pol.č.1,17,34 – 577144141 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu / Včetně dopravy !!!

Dle popisu položky se má jednat o vrstvu z modifikovaného asfaltu, v technické zprávě a vzorovém 

příčném řezu je uvedena směs ACO 11S 50/70 (nemodifikovaná) 

 

Opraví zadavatel rozpor dokumentace a soupisu prací a uvede, jakou směs má zhotovitel v nabídce 

uvažovat?

2) SO 01,02,03 – úsek 1,2,3 

Pol.č.3,19,36 - 5722211X1 - Vyrovnání povrchu asfaltovým betonem Včetně dopravy !!!

Dle popisu pod položkou se má jednat o vrstvu ze směsy ACP 16+ 50/70, v technické zprávě je uvedena 

směs ACL 16+ 50/70 a ve vzorovém příčném řezu je uvedena směs ACP 16+ 50/70 

Opraví zadavatel rozpor dokumentace a soupisu prací a uvede, jakou směs má zhotovitel v nabídce 

uvažovat?

Zadavatelem požadovaná záruka za dílo v délce pěti let je požadována za dílo jako celek, který je 

definovaný v čl. II. SOD, a to tedy včetně vodorovného dopravního značení, případně jiných součástí a 

příslušenství, která komunikaci v rámci stavby náleží a jsou součástí díla. Zadavatel nadále na této 

zadávací podmínce trvá a zadávací dokumentace zůstává v tomto rozsahu beze změny, TKP hovoří 

pouze o obvyklé délce záruční doby u VDZ. Nejedná se tedy o závazný rozsah.

Ano, nejedná se o povinnost formy fakturace, nýbrž jen o jednu z možností.

Zadavatel požaduje použít směs dle rozpočtu, tj. směs z modifikovaného asfaltu „Asfaltový beton

vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu / Včetně dopravy !!!“ 

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

čl. XII. SMLUVNÍ POKUTY, Smlouvy o dílo s investorem:

Účastník konstatuje, že zadavatel / objednatel vystaven riziku žádné smluvní pokuty de facto není a v 

případě nesplnění jeho jediné zásadní smluvní povinnosti je jeho sankcionování pouze na úrovni 

zákonného úroku z prodlení.  Toto ustanovení Smlouvy o dílo odporuje dobrým mravům a činí Smlouvu 

o dílo mimořádně nevyrovnanou v neprospěch zhotovitele. 

Nelze přitom odhlédnout od toho, že úhrada ceny díla je v podstatě jedinou (a ve vztahu ke zhotoviteli 

nejzásadnější) povinností objednatele, která v podstatě není nijak reálně sankcionována, když smluvní 

sankce dosahuje jen sankce zákonné (zákonným úrokem z prodlení).

Účastník žádá zadavatele o úpravu tohoto ustanovení tak, aby stanovení smluvních pokut bylo pro obě 

smluvní strany vyvážené.
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ad 4

ad 5

ad 6

ad 7

Datum vyhotovení: 02.10.2020

Zadavatel požaduje použít směs dle popisu rozpočtu a vzorového řezu, tj.  ACP 16+ 50/70.

Objednatel je veřejným zadavatelem disponujícím s veřejnými prostředky, s nimiž je třeba nakládat s 

péčí řádného hospodáře. Smlouva je tedy postavena dle uvedeného požadavku nikoli ovšem v rozporu 

s dobrými mravy, jak uvádí tazatel a nebude tedy nikterak měněna.

Zadavatel požaduje použít směs dle rozpočtu, tj. směs z modifikovaného asfaltu „Asfaltový beton 

vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu / Včetně dopravy !!!“

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

Jedná se o práce popsané pod položkou, tj. vyspravení výtluků, zpevnění okrajů vozovky, lokální

vyrovnání příčných a podélných nerovností před pokládkou souvislé vyrovnávací vrstvy, popřípadně

zpevnění rozjezdů hospodářských sjezdů a navazujících cest asfaltovým betonem ze směsi ACP 16+

50/70 (v soupisu prací textová chyba 15/70 – neexistuje). 

Uvažuje se o položení směsi na původní povrch bez vybouraných materiálů po prohlídce stavby se

strojním či ručním zapracováním. 
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