
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 172 411

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

6., 11. a 12. 10. 2020
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ad 1

ad 2

V objektu SO 201 jsou v rozpočtu položky č. 101 zřízení podpěrné skruže a č. 102 odstranění podpěrné 

skruže. Dle našeho názoru chybí položka „ měsíční nájemné skruže“

Žádáme o její doplnění.

Jedná se o textovou chybu u SO 000, kdy má být místo uvedeného Kč u položek č. 1 až 4 správně Kpl, u

položek č. 8 a 10 správně ks a u položky č. 11 správně Kpl.

Ve výkazu výměr je uvedeno svodidlo JSNH4/N2 a svodidlo MS4/H2. Zadavatel tímto určuje výrobce 

svodidel a dochází k diskriminaci jiných výrobců. Stavbu lze ocenit i s jinými typy svodidel, které mohou 

být cenově dostupnější se stejnými, nebo lepšími parametry.

Dále je uvedeno JSNH4/N2 se sloupky v rozmezí do 2m. Tyto dva parametry se vzájemně vylučují. 

Prosíme zadavatele o upřesnění, zda požaduje zádržnost N2, nebo sloupky po 2m z čehož vyplývá 

zádržnost H1. 

Ve výkresu půdorys a v technické zprávě je uvedeno na pravé straně mostu na římse zábradelní 

svodidlo v délce 23,6m a na levé straně mostu mostní svodidlo v délce 17m. Ve výkazu je uvedeno 

pouze mostní svodidlo a ještě v délce 23,6m. Prosíme o upřesnění, co vlastně zadavatel požaduje.

Před a za mostem je v technické zprávě uvedeno navazující svodidlo N2. Dle platných TP nelze přejít ze 

zádržnosti H2 ob zádržnost na N2. Prosíme o úpravu.

Předmět plnění VZ:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového silničního mostu ev.č. 201-025 u 

Podšibenského mlýna, který převádí silnici II/201 přes Kralovický potok.

dosud není (ZPŘ)

P20V00000417

Vysvětlení zadávací dokumentace

Mgr. Markéta Pěčková

8259/20/SÚSPK-P marketa.peckova@suspk.eu

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna 

Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 21 723 370,00 Kč

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

V předaném soupisu prací je u některých položek (například SO 101.1, položky č. 16-23, SO 101,

položky 36-41) s měrnou jednotkou KS uvedeno množství, které neodpovídá násobkům celých čísel.

Opraví zadavatel množství u těchto položek ?

Jedná se vyčíslení poměru uznatelných a neuznatelných nákladů mezi položkami SO 101 a SO 101.1.,

kdy např. uliční vpusť odvádí část vody z chodníku, který není uznatelným nákladem.

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

- č. 1 - odpověď na dotazy

V předaném soupisu prací je u některých položek SO 000 měrná jednotka Kč a množství 1. Není možné 

stanovit jednotkovou cenu koruny.

Opraví zadavatel měrnou jednotku u dotčených položek ?
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ad 3

ad 4

Datum vyhotovení: 13.10.2020

Zádržný systém (zábradelní svodidlo, mostní svodidlo a ukončení těchto svodidel mimo most) byl 

navržen dle platných TP a jedná se o konstrukci jako celek rozdělenou do několika položek dle 

jednotlivých stavebních objektů stavby. 

Jedná se o zábradelní, resp. mostní svodidlo, tj. svodidlo nepokračující mimo most (s ukončením 

svodnic zatažením do země při jedné straně mostu a s pokračující svodnicí mimo římsu mostu na 

straně druhé). 

V souvislosti s dotazem byl soupis prací upřesněn tak, aby navržený typ svodidla odpovídal požadované 

zádržnosti v souladu s TP 114. "Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 2m"

3/ V soupisu prací je uvedena:

Položka 78 (SO201): Svodidlo ocelové mostní 23,6m (strana při chodníku se samostatným zábradlím).

Položka 79 (SO201): Osazení ocelového zábradelního svodidla 24,0m (strana bez chodníku, včetně 

dodávky svodidla, a souvisejících konstrukcí dle poznámky k položce a projektové dokumentaci).

Svodidlo zádržnosti N2 (JSNH4/N2) se sloupky do 2m lze interpretovat jako svodidlo se zádržností H1.

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

Uchazeč si náklad na pořízení, respektive dočasné opatření skruže, rozprostře do položek č. 101 a 102 

předmětného objektu.

V souvislosti s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 je uveřejněn opravený soupis prací. Lhůta 

pro podání nabídek je proto prodloužena o celou původní délku, t.j. do 4. 11. 2020 do 10:00 hodin.
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