

Vysvětlení zadávací dokumentace

| | | | |
|-------------------|---|--------|--------------------------|
| Zadavatel: | | | |
| Název: | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. | | |
| IČO: | 72053119 | | |
| Sídlo: | Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň | | |
| vyř.: | Mgr. Markéta Pečková | tel. | 377 172 411 |
| č.j. | 8641/20/SÚSPK-P | email: | marketa.peckova@suspk.eu |

Veřejná zakázka:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

| | |
|---|--|
| Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: | 21 723 370,00 Kč |
| Zadávací řízení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Předmět plnění VZ: | Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového silničního mostu ev.č. 201-025 u Podšibenského mlýna, který převádí silnici II/201 přes Kralovický potok. |
| ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: | dosud není (ZPŘ) |
| sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK) | P20V00000417 |

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy

| | | |
|-------------------|---|--|
| Zadavatel obdržel | 15.10.2020 | žádost o vysvětlení ZD (dotaz) s následujícím obsahem: |
| 1 | V SO 201 - u pol. č. 110 - kód 711311001 - Provedení hydroizolace mostovek za studena I - pečetící vrstva - se domníváme, že výpočet výměry položky je chybný (několikanásobně vyšší). Prověří zadavatel výpočet výměry položky izolace mostovky? | |

K výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující vysvětlení:

| | |
|------|--|
| ad 1 | Pol.110 (SO201) obsahuje celkovou úpravu povrchu pod izolaci typu NAIP, jedná se o vodorovné i svislé plochy pod pásovou izolaci, takže tato položka je shodná s výměrou izolace NAIP. |
|------|--|

| | |
|-------------------|------------|
| Datum vyhotovení: | 19.10.2020 |
|-------------------|------------|

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky