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STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Osazení objektu do terénu 

 

           Objekt – stavební úpravy (rekonstrukce) montážní jámy SÚSPk p.o. – středisko Úněšov budou provedeny 
na stávající montážní jámě.  Práce jsou polohopisně i výškopisně osazeny do stávající dílny střediska podle 
grafické části projektové dokumentace.  
           Výškově osazení respektuje stávající výškové úrovně v dílně (+/-0,000 je úroveň čisté podlahy dílny).  

 

Bourací a demontážní práce 

 
          Bourací práce budou zahájeny po vyklizení přilehlé části dílny pracovníky investora a vymezení (ohrazení) 
staveniště (pracoviště). Pro stavební práce se předpokládá zábor cca poloviny dílny, ve které je umístěna 
montážní jáma s jedním vratovým vjezdem. Před vlastním zahájením bouracích prací budou prachotěsně 
zabalena zařízení (dle určení investorem) v  okolním prostoru, kde stavební práce budou probíhat.  
          V první fázi bouracích prací bude demontován lemovací úhelník montážní jámy (L 50x50x5) po celém jejím 
obvodě a vybourány po celém obvodě jámy na celou její výšku stávající přizdívky z pórobetonových příčkovek 
tl. 125 mm. Pokud by se nacházela pod vybouranými příčkovkami svislá hydroizolace, bude odstraněna. 
          Následovat bude proříznutí (rovným řezem) stávající železobetonové podlahy v hale po obvodu 
konstrukcí, které budou rekonstruovány, dále bude oříznutá podlahová deska rozřezána na menší kusy a 
vybourána pneumatickým kladivem.  
           Po vybourání a odstranění betonu podlah budou ubourány i části stávajících železobetonových stěn jímky 
o 350 mm (celková výška – 0,570 m od čisté podlahy) pro podélné stěny a o cca 50 mm (celková výška                  
- 0,270 m od čisté podlahy) pro krátké příčné stěny a to v předpokládané tl. železobetonového zdiva 300 mm. 
Stávající izolační přizdívku zachovat a očistit z ní původní hydroizolaci.  
           Následně bude vybouráno železobetonové dno původní montážní jámy až na hydroizolaci na podkladním 
betonu. Tato hydroizolace bude rovněž z podkladního betonu zcela očištěna. Důležité pro kvalitní provedení 
stavby rekonstrukce montážní jámy je, aby se po dobu stavby svědomitě čerpala voda z venkovní záchytné 
jímky. Tato povinnost začíná minimálně od zahájení bourání dna stávající montážní jámy a pokračovaly do 
dokončení stavby i v provozu po dobu její životnosti. Z tohoto důvodu navrhuji do stavebního rozpočtu 
zahrnout dodávku kvalitního ponorného kalového čerpadla od prověřeného výrobce ! 
           Po zahájení bouracích prací a v jejich průběhu bude dle skutečného stavu stávajících konstrukcí pod 
úrovní podlahy případně upřesněn postup bouracích prací.    
           Při provádění bouracích prací je nezbytně nutné průběžně sledovat stav okolních stávajících konstrukcí a 
v případě vzniku poruch konstrukce provizorně zajistit a situaci konzultovat se statikem (projektantem). 

 
   Výkopy  

 

           Neprovádí se. 
            

   Základy 

 

            Neprovádí se. 
 

 
   Hydroizolace 
 

 
            Vzhledem k tomu, že se rekonstrukce montážní jámy provádí zejména z důvodu průsaku podzemní vody 
do stávající montážní jámy, bude při stavebních pracích provedena nová hydroizolační vana proti tlakové 
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spodní vodě. Nová hydroizolace bude provedena dle řezů A, B a C na výkresu č. 5  (montážní jáma – stavební 
úpravy měřítko 1 : 25) a skladeb popsaných v této technické zprávě. Vodorovná hydroizolace bude provedena 
na původní pečlivě vyčištěný podkladní beton. Pokud by nebylo možné nerovnosti zcela odstranit, je nutné 
použít vyrovnávací stěrku v minimální vrstvě. Po položení vodorovné hydroizolace je nutné jí pečlivě ochránit 
vhodným způsobem proti poškození při pocházení, nebo armování nové podlahové konstrukce !!! (silná 
geotextilie, cementový potěr minimální tloušťky apod.)  
       Po celou dobu provádění hydroizolací musí být montážní jáma suchá (tzn. aktivní čerpání vody z venkovní 
jímky na jižní straně dílny !) Vzhledem k důrazu na funkčním provedení hydroizolací s dlouhou provozní 
životností montážní jámy je nutné, aby izolatérské práce prováděla specializovaná firma, která bude používat 
všechny prvky detailů a kotevních prvků použitého systému a striktně dodržovala technologické postupy 
výrobce izolačního systému !  Vzhledem k tomu, že při nastoupání podzemní vody (pří případném výpadku 
čerpání ve vnější jímce) může tato podzemní voda působit na hydroizolaci jako tlaková, byl zvolen systém 
třívrstvé hydroizolace proti tlakové vodě z modifikovaných asfaltových pásů se skleněnou tkaninou. Podkladní 
konstrukce pod vodorovnou i svislou hydroizolaci musí být důkladně opatřeny penetračním nátěrem !   
       První vrstva vodorovné hydroizolace bude k podkladu přitavena bodově, další dvě vrstvy hydroizolace 
k předchozím vrstvám plnoplošně a tak, aby byl spoj posunut do poloviny šířky předchozího pásu. Šířka 
svařovaného spoje musí mít šířku dle požadavků výrobce, min. však 100 mm s důkladným plný, provařením !  
Po dokončení vodorovné části hydroizolace se musí její povrch ochránit proti poškození pocházením a 
armováním železobetonové desky podlahy montážní jámy (silnější geotextilie nebo tenký cementový potěr).  
 

 Skladba vodorovné hydroizolace (shora) : 
 

 Protiskluzový nátěr na betonovou podlahu odolný proti vlhkosti se zvýšenou chemickou odolností a 
atestem protiskluznosti  (např. BETEX). 

 Železobetonová deska podlahy tl. cca 280 mm (závisí na spádech podlahy). 
 Ochrana hydroizolace po dobu stavebních prací (silná geotextilie, tenký cementový potěr) 
 Vrchní (třetí) vrstva hydroizolace – asfaltový modifikovaný pás se skelnou tkaninou (např. Glastek 40 

special mineral) zplna natavený na podkladní (střední hydroizolační pás). Posunutý o polovinu šířky 
předchozího podkladního pásu ! 

 Střední (druhá) vrstva hydroizolace – asfaltový modifikovaný pás se skelnou tkaninou (např. Glastek 40 
special mineral) zplna natavený na podkladní (první vrstvu) hydroizolačního pásu. Posunutý o polovinu 
šířky předchozího podkladního pásu ! 

 Spodní (první) vrstva hydroizolace – asfaltový modifikovaný pás se skelnou tkaninou (např. Glastek 40 
special mineral) bodově natavený na podklad hydroizolačního pásu (vyrovnaný původní podkladní 
beton opatřený penetračním nátěrem.  

 Penetrační nátěr (např. Dekprimer) 
 Očištěný stávající podkladní beton s odstraněnou původní hydroizolací a srovnaný tak, aby vyhovoval 

rovinnostním požadavkům dodavatele nového hydroizolačního systému !  
 

 
        Svislá hydroizolace bude provedena na pečlivě očištěné původní železobetonové stěny montážní jámy od 
jejího dna v napojení na vodorovnou hydroizolaci cca do úrovně - 0,540 m (pod úroveň čisté podlahy). V této 
úrovni přechází izolace pod budoucími nikami na nářadí vodorovně po horním lící ubourané stávající 
železobetonové stěny (zde je bezpodmínečně nutné na horní ploše ubouraných stěn vytvořit betonovou 
vyrovnávací mazaninu) na stávající svislou izolační přizdívku (důkladně očistěnou) až do cca poloviny tloušťky  
podlahy. Pokud by nebylo možné stěny (konstrukce) tvořící podklad budoucí hydroizolace důkladně očistit a 
podklad pod hydroizolaci vyrovnat, je nutné na stěnu natáhnout vyrovnávací podkladní vrstvu !  
 

 Skladba svislé hydroizolace (z líce v montážní jámě): 
 

 Ochranný nátěr odolávající ropným produktům ve světle šedé barvě (např. TL-SINEPOX-S-2636-BE) 
 Svislé železobetonové konstrukce.  
 Vrchní (třetí) vrstva hydroizolace – asfaltový modifikovaný pás se skelnou tkaninou (např. Glastek 40 

special mineral) zplna natavený na podkladní (střední hydroizolační pás). Posunutý o polovinu šířky 
předchozího podkladního pásu ! 



A Průvodní zpráva 

4 
 

 Střední (druhá) vrstva hydroizolace – asfaltový modifikovaný pás se skelnou tkaninou (např. Glastek 40 
special mineral) zplna natavený na podkladní (první vrstvu) hydroizolačního pásu. Posunutý o polovinu 
šířky předchozího podkladního pásu ! 

 Spodní (první) vrstva hydroizolace – asfaltový modifikovaný pás se skelnou tkaninou (např. Glastek 40 
special mineral) kotvený k nosným podkladním konstrukcím opatřeným penetračním nátěrem 
systémovými kotvami pro první vrstvu svislé hydroizolace ! Kotveno na nosný podklad hydroizolačního 
pásu (vyrovnanou stávající ŽB stěnu a stávající izolační přizdívku opatřené penetračním nátěrem).  

 Penetrační nátěr (např. Dekprimer) 
 Očištěné stávající nosné podklady hydroizolačního systému s odstraněnou původní hydroizolací a 

srovnané tak, aby vyhovovaly rovinnostním požadavkům dodavatele nového hydroizolačního      
systému !  
 

 
 Důležitá upozornění k provádění hydroizolace proti tlakové vodě : 

 

 
 Po celou dobu stavebních prací (nejdéle od zahájení bourání stávající podlahové konstrukce v jámě do 

dokončení všech stavebních prací) musí být ve stavební jámě sucho !!! Nutno aktivně čerpat vodu 
z vnější záchytné jímky na jižní straně dílny !!! 

 Práce musí provádět ověřená specializovaná izolatérská firma, mající zkušenosti s prováděním izolací 
proti tlakové vodě !!!  

 Při provádění tlakové izolační vany musí být použity systémové kotevní prvky pro spodní vrstvu    
izolace !!!  

 Při provádění tlakové izolační vany musí být použity systémové prvky pro detaily spojů, rohů, prostupů 
potrubí apod. !!! 

 Firma realizující hydroizolační vanu proti tlakové vodě musí striktně postupovat podle pracovních a 
technologických postupů výrobce použitých izolačních materiálů !!!  
 

 
   Betonové a železobetonové konstrukce 

 
       Železobetonové konstrukce při rekonstrukci montážní jámy budou prováděny v několika záběrech, mezi 
nimiž by měla probíhat technologická přestávka na tuhnutí a tvrdnutí betonu dle souvisejících technických 
norem : 
 

 Železobetonová deska dna montážní jámy : 
 
               Dolní úroveň nové podlahové železobetonové desky na dně montážní jámy je na výškové kótě cca          
- 1,820 mm (+/-0,000 je úroveň čisté podlahy dílny) a je tvořena podkladním betonem z očistěnou původní 
hydroizolací, vyrovnaným povrchem a položenou novou hydroizolací proti tlakové vodě. V rozích mezi 
stávajícím podkladním betonem a stávajícími železobetonovými stěnami je nutné provést fabion (R = min. cca 
40 mm) pro přechod asfaltových pásů pod radiusem, aby se zabránilo lámání izolace v ostrém rohu přechodu 
z vodorovné do svislé roviny ! Podlahová železobetonová deska je navržena z betonu C25/30 XA2, XC2 
v základní tl. 280 mm. Deska je spádovaná s proměnnou tloušťkou a je v ní osazen kanálek s čerpací jímkou viz. 
grafická část projektové dokumentace. Deska je vyztužena při horním a dolním povrchu KARI sítí 100 x 100 x 8 
mm s krytím u horního i spodního povrchu min. 25 mm. Distance mezi KARI sítěmi bude zajištěna ocelovými 
distančními podložkami CETFIX DISTA – UHT výšky 180 mm (v případě vyrovnávacího potěru a potěru ochrany 
izolace výšky 150 mm) a distančními skobami naohýbanými podle výkresu výztuže z betonářské výztuže R 8 
v potřebném počtu a osazeny v předepsaných vzdálenostech (dle grafické části PD).  
              Pro zajištění kotvení nových svislých železobetonových stěn tl. 145 mm do podlahové desky budou 
k výztuži podlahové desky vyvázány lomené trny R 10 (pol. 8) v počtu 5ks/bm (max. po 200 mm).  
 

 
Důležité :     -     Při betonáži je nutno vibrovat ! 
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 Železobetonová stěny na montážní jámy : 
 

 
               Vlastní výztuž nových železobetonových stěn tl. 145 mm bude tvořena výztuží - dvěma KARI sítěmi 6 x 
100 x 100 mm Vzdálenosti i krycí vrstvy obou výztuží je nutné dodržet !!!  Ve spodní části  budou sítě kotveny 
k trnům ze spodní desky (R 10, pol. 8). Na rozích je nutné pro kolmé spojení sítí provést vodorovné rohové 
příložky pol. č. 5. Stěny budou vybetonovány vibrovaným betonem C30/37 XA2, XC2.  
 

 
Důležité :     -      Před betonáží stěn je nutné po celém obvodě montážní jámy na hotovou a vytvrdlou  
                             železobetonou podlahu dna jámy osadit do prostoru mezi KARI sítě stěny (min. 80 mm od líce  
                             stěny) bentonitový pásek (např. WATERSTOP REDSTOP) viz. grafická část PD, přesně dle                     
                             technických požadavků výrobce !!!  

- Před betonáží stěn je nutné osadit na potrubí PVC KG 150 VZT přívodu vzduchu dvojnásobně 
bentonitový pásek ochrany potrubí proti průsaku vody (např. Waterstop RX 103) ) viz. grafická 
část PD, přesně dle technických požadavků výrobce !!! 

- Ze stěn před betonáží musí být vytažena svislá výztuž pro kotvení do výztuže posledního 
záběru !! 

- Při betonáži je nutno důkladně vibrovat !!! 
 
 

 
 Železobetonový  věnec pod úrovní podlahy a podlaha : 

 

 
              Po obvodě montážní jámy bude proveden železobetonový věnec vyztužený 6 profily R 16, 
svázaný třmínky R 6 po max. 200 mm, v rozích zhuštěno na vzájemnou vzdálenost třmínků max. 100 
mm. Nad nikami pro nářadí (včetně přesahu v uložení) bude vždy věnec zesílen 4 profily R 10 a budou 
zde provedeny čtyřstřižné třmínky po 100 mm. Beton věnce bude zároveň betonem podlahy a proto 
bude vybetonováno drátkobetonem ve  skladbě viz. níže. Součástí věnce bude i nový obvodový 
sdružený ocelový rám (viz. zámečnické konstrukce) kotvený přes rozehnuté platle 6 x 60 dl. 350 mm 
po 300 mm do železobetonového obvodového věnce. Drátkobetonovou podlahu je nutné dilatovat 
prořezy po obvodě mezi starou a novou podlahou v rozích pod 45° a dále v polovině délky jámy kolmo 
k její podélné ose. Horní část dilatační spáry uzavřít vhodným pevným a trvale pružným tmelem (dle 
zvyklostí dodavatele). 

 

 
 Skladba nové drátkobetonové podlahy s korundovým vsypem : 

 
- Panbexil  (povrchová penetrace) 
- Panbex F3 – korundový vsyp (barva světle šedá) 
- Panbex primer CS – primární nátěr podkladu (penetrace) 
- Drátkobeton tl. 230 mm - beton C 25/30  (25kg drátků /m3)  
- Beton nových nebo stávajících stěn, případně nová hydroizolace (dle místa v konstrukci) 
- Separační vrstva pro ochranu nové hydroizolace (v místech, kde se věnec betonuje na nové 

hydroizolační skladbě pro tlakovou vodu) 

 
  DŮLEŽITÉ – obecně platné     

 
- Všude, kde se bude provádět napojení nových betonů na stávající konstrukce je nutné provést 

vyčištění všech ploch a odmaštění pracovní spáry a propojení konstrukcí konzultovat s autorským 
dozorem ! 
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Zámečnické konstrukce  
 

 
 Ocelový obvodový sdružený rám horního obrysu rekonstruované montážní jámy : 

 
 

               Obvod rekonstruované montážní jámy po jejím horním obvodě bude tvořit ocelový obvodový 
sdružený rám svařený z ocelového válcovaného profilu U180 a nerovnoramenného profilu L  50 x 30 x 
5. Oba profily budou vzájemně provařeny koutovými svary viz. grafická část projektové dokumentace. 
Válcovaný profil U 180 bude mít z rubové strany přivařeny platle z pasoviny prof. 60 x 6 dl. 350 mm ve 
vzájemných vzdálenostech 300 mm od sebe, kterými bude kotven do železobetonového podlahového 
věnce. Pasovina bude na jejím volném konci rozříznuta v délce min 120 mm rozříznuta a rozehnuta ! 
Tato zámečnická konstrukce bude opatřena jedním základním a dvěma vrchními antikorozními nátěry. 
Barvu profilu U 180 vybere investor a úhelník a horní plocha profilu U 180 bude natřena v černožluté 
šrafě. 

 
 Ocelové schodnicové schodiště – pozink (2 ks) : 

 

      
                               Původní ocelové  schodiště (2 ks) budou demontována. Pro sestup do montážní jámy budou 

vyrobena dvě nová ocelová schodnicová schodiště provedení pozink, která nebudou podporována 
rekonstruovanou stavební konstrukcí, ale budou samonosná zakotvená pouze do podlahy na spodní 
platli schodnice, ale tak, aby nebyla poškozena hydroizolační vana. Provedení schodiště se 
předpokládá z jeklového rámu a schodnic + poloroštových schodišťových stupňů. Návrh schodiště 
provede zhotovitel stavby na základě skutečných výškových poměrů stavby a podle jeho zvyklostí. 
Návrh bude podléhat schválení investora a autorského dozoru stavby. Hrana prvního a posledního 
stupně bude opatřena černožlutou šrafou, nebo žlutou barvou.    

                 
 
Vzduchotechnika 
 

        
                             V dílně je stávající vzduchotechnické zařízení, které již bylo měněno v průběhu provozu dílny. 

Na straně přilehlé k montážní jámě je přívod čerstvého vzduchu včetně jeho předehřevu. Přívod 
vzduchu pracuje ve dvou režimech. Při otevřených klapkách VZT potrubí pod stropem je zásobovaná 
čerstvým vzduchem dílna, při jejich uzavření je přívod vzduchu převeden do výdechů v montážní jámě. 

               Při rekonstrukci montážní jámy se nepředpokládají změny na stávajícím vzduchotechnickém zařízení 
v dílně. Přesto projektant doporučuje při zahájení stavebních prací provést kamerovou zkoušku 
stávajícího podzemního VZT potrubí, které je celé pravděpodobně z PVC KG a na základě jeho stavu 
případně stanovit další postup.  

                             Při bourání stávající pórobetonové příčky dávat pozor na nepoškození stávajících VZT výdechů 
z PVC KG 150 !  V průběhu rekonstrukce se předpokládá, že budou prodlouženy, nebo od nejbližšího 
kolena vyměněny.   

                             Před betonáží stěn je nutné osadit na prodloužené, vyměněné, nebo stávající důkladně 
očistěné potrubí PVC KG 150  VZT přívodu vzduchu dvojnásobně bentonitový pásek ochrany potrubí 
proti průsaku vody (např. Waterstop RX 103) ! 

                             Při dokončovacích pracích budou na výdechy VZT potrubí v jámě osazeny nové krycí mřížky       
(4 ks). 

 

 
Elektro 
 
               Řešeno samostatným projektem. 
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