

ZÁZNAM O POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ

ZADAVATEL:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace (DOZP Horní Bříza)
SÍDLO:	U Vrbky 486, Horní Bříza
IČO:	00022578
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Jiřím Horníkem

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZÁPADNÍHO KŘÍDLA LŮŽKOVÉHO PAVILONU L1 V 1.NP A 2.NP“

Spisová značka:	Číslo jednací:
1. POPIS PŘEDMĚTU VZ: Předmětem zakázky je provedení opravy sociálního zařízení (WC, koupelny, WC zaměstnanci, úklidová místnost) západního křídla lůžkového pavilonu L1 v 1.NP a 2.NP. Specifikace prací: dlažba, keramický obklad stěn, výmalba stropů, nové zařizovací sanitární předměty, případné opravy částí vodovodní a kanalizační soustavy.	

2. SEZNAM DORUČENÝCH NABÍDEK:

číslo	Uchazeč	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky	Forma nabídky (elektronická / listinná)
1	Martin Kadaně, Jiráskova 192, 330 27 Vejprnice IČO: 75877511, DIČ: CZ7903112030	22.01.2021	9:52	elektronická
2	STAFITECH s.r.o., Na Hřebenkách 3204/1b, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČO: 05423490, DIČ: CZ05423490	22.01.2021	10:23	elektronická
3	Stavební práce Klenc s.r.o., V Radčicích 16/28, 322 00 Plzeň - Radčice IČO: 09131531 DIČ: CZ09131531	21.01.2021	13:19	elektronická

3. HODNOCENÍ:

Nabídky byly hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle **nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH**.

Výsledek hodnocení nabídek

číslo	Uchazeč	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí
1	Martin Kadaně, Jiráskova 192, 330 27 Vejprnice IČO: 75877511, DIČ: CZ7903112030	978.585,47	2
2	STAFITECH s.r.o., Na Hřebenkách 3204/1b, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČO: 05423490, DIČ: CZ05423490	1.010.233,20	3
3	Stavební práce Klenc s.r.o., V Radčicích 16/28, 322 00 Plzeň - Radčice IČO: 09131531 DIČ: CZ09131531	953.376,14	1

Nabídky byly hodnoceny podle kritéria **ekonomické výhodnosti nabídky**, která zahrnovala tato dílčí hodnotící kritéria:

- nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

4. VYBRANÝ UCHAZEČ:

Zadavatel vybral nabídku uchazeče:
Stavební práce Klenc s.r.o., V Radčicích 16/28, 322 00 Plzeň - Radčice, který splnil veškeré požadavky zadávacích podmínek a jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

5. OSTATNÍ INFORMACE:

Záznam o poptávkovém řízení je uveřejněn na profile zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/profile_displayhtml v sekci "Veřejné dokumenty"

Výzvu k podání nabídky zaslal zadavatel dodavatelům dne 15.01.2021 v 10:41 hod. e-mailem

Kontrolu nabídek uchazečů provedl zadavatel s pověřenými osobami – komise:

Ing. Bc. Olga Smetková - vedoucí provozně technického úseku

František Štraub – pracovník údržby

Tereza Chodorová – vedoucí odd. B

V Horní Bříze dne 27.01.2021

Za zadavatele:

Mgr. Jiří Horník, ředitel

Vypracoval(a): Ing. Olga Smetková

Od: Mgr. Jiří Horník <hornik@domovhb.cz>
Odesláno: úterý 26. ledna 2021 9:33
Komu: smetkova@domovhb.cz
Předmět: hodnotící komise

Do hodnotící komise pro zakázku opravy koupelen a WC na oddělení jmenuji:

Ing. Bc. Olga Smetková
Tereza Chodorová
František Štraub

Mgr. Jiří Horník
ředitel
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza,
příspěvková organizace
U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza
Tel: 777 363 011

ZÁPIS Z PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ – 20.1.2021	
ZADAVATEL:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
SÍDLO:	U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza
IČO:	00022578
ZASTOUPENÝ	Mgr. Jiří Horník, ředitel
POVĚŘENÁ OSOBA:	
SÍDLO:	
IČ:	
ZASTOUPENÝ:	

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Oprava sociálního zařízení západního křídla lůžkového pavilonu L1 v 1.NP a 2.NP
Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Dotazy položené při prohlídce místa plnění:

Dotaz č. 1: možnost umístění kontejneru na odpad.

Dotaz č. 2:

Dotaz č. 3:

Dotaz č. 4:

Dotaz č. 5:

Odpovědi zadavatele:

K dotazu č. 1:

je možné dát si kontejner na odpad.

K dotazu č. 2:

K dotazu č. 3:

K dotazu č. 4:

K dotazu č. 5:

Seznam dotazů, které nebyly zodpovězeny na místě (zadavatelem bude zpracována odpověď, která bude uchazečům odeslána elektronicky formou dodatečných informací):

LISTINA ÚČASTNÍKŮ PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ

Veřejná zakázka:

Oprava sociálního zařízení západního křídla lůžkového pavilonu L1 v 1.NP a 2.NP

Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
Administrátor veřejné zakázky:

Místo prohlídky: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza.

Termín prohlídky: 20.1.2021 v 9h

OBCHODNÍ OZNAČENÍ UCHAZEČE	JMÉNO A PŘÍJMENÍ	E-MAIL	PODPIS
Stapitel.cz	FILIP DOBERRA	info@stapitel.cz	
Zámečnická Klenc s.r.o.	Michal Klenc	m.klenc@zamecnik.cz	

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 2:

Dotaz č. 3:

Dotaz č. 4:

Dotaz č. 5:

V Horní Bříže dne 20.1.2021

Zapsal:

Mgr. Olga Smetanová

Podpis:

OS

smetkova@domovhb.cz

Od: System Administrator <postmaster@softech.cz>
Odesláno: pátek 15. ledna 2021 10:41
Komu: smetkova@domovhb.cz
Předmět: Relay report: 2.0.2 (Message relayed)
Přílohy: details.txt; Poptávka opravy sociálního zařízení v DOZP Horní Bříže (296 kB)

Your message

From: smetkova@domovhb.cz

To: martin.kadane@centrum.cz
Filip Onderka <info@stafitech.cz>
jindrichKlenc@seznam.cz

Subj: Poptávka opravy sociálního zařízení v DOZP Horní Bříže
Sent: 2021-01-15 10:40

was relayed to the following recipient(s):

martin.kadane@centrum.cz

Unfortunately, the remote mail system does not support confirmation of actual delivery. Unless the final delivery fails, this will be the only delivery status notification sent.

smetkova@domovhb.cz

Od: System Administrator <postmaster@softech.cz>
Odesláno: pátek 15. ledna 2021 10:41
Komu: smetkova@domovhb.cz
Předmět: Relay report: 2.0.2 (Message relayed)
Přílohy: details.txt; Poptávka opravy sociálního zařízení v DOZP Horní Bříže (296 kB)

Your message

From: smetkova@domovhb.cz

To: martin.kadane@centrum.cz
Filip Onderka <info@stafitech.cz>
jindrichKlenc@seznam.cz

Subj: Poptávka opravy sociálního zařízení v DOZP Horní Bříže
Sent: 2021-01-15 10:40

was relayed to the following recipient(s):

info@stafitech.cz

Unfortunately, the remote mail system does not support confirmation of actual delivery. Unless the final delivery fails, this will be the only delivery status notification sent.

smetkova@domovhb.cz

Od: System Administrator <postmaster@softech.cz>
Odesláno: pátek 15. ledna 2021 10:41
Komu: smetkova@domovhb.cz
Předmět: Relay report: 2.0.2 (Message relayed)
Přílohy: details.txt; Poptávka opravy sociálního zařízení v DOZP Horní Bříže (296 kB)

Your message

From: smetkova@domovhb.cz

To: martin.kadane@centrum.cz
Filip Onderka <info@stafitech.cz>
jindrichKlenc@seznam.cz

Subj: Poptávka opravy sociálního zařízení v DOZP Horní Bříže
Sent: 2021-01-15 10:40

was relayed to the following recipient(s):

jindrichKlenc@seznam.cz

Unfortunately, the remote mail system does not support confirmation of actual delivery. Unless the final delivery fails, this will be the only delivery status notification sent.

smetkova@domovhb.cz

Od: jindrichklenc@seznam.cz
Komu: smetkova@domovhb.cz
Odesláno: pátek 15. ledna 2021 10:45
Předmět: Přčteno: Poptávka opravy sociálního zařízení v DOZP Horní Bříze

Komu: <jindrichKlenc@seznam.cz>

Předmět: Poptávka opravy sociálního zařízení v DOZP Horní Bříze

Odesláno: 15.1.2021 10:40:51

byla přečtena: 15.1.2021 10:45:22

=

Od: smetkova@domovhb.cz
Odesláno: pátek 15. ledna 2021 10:41
Komu: 'martin.kadane@centrum.cz'; 'Filip Onderka'; 'jindrichKlenc@seznam.cz'
Předmět: Poptávka opravy sociálního zařízení v DOZP Horní Bříže
Přílohy: Scan_2019_11_26_09_52_08_027.pdf

Dobrý den,

jsme příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením a poptáváme provedení opravy sociálního zařízení západního křídla lůžkového pavilonu L1 v 1.NP a 2.NP. Jelikož se jedná o zařízení, kde jsou ubytováni uživatelé služeb se zdravotním postižením, musí být dodrženy všechny technické normy splňující požadavky na bezbariérové užívání.

Popis prováděných oprav:

1.NP, 2.NP

místnost	Plocha v m ²	Stávající podlaha	Požadavek	Stávající stěny – SV = 2,8 m	Požadavek	Požadavek
Úklid - 2x	1,6	Keramická dlažba	Nová podlaha	Keramický obklad + malba	Nový obklad stěn v plné výši + výmalba stropu	Nové zařizovací předměty
WC zaměstnanci – 2x	3,3	Keramická dlažba	Nová podlaha	Keramický obklad + malba	Nový obklad stěn v plné výši + výmalba stropu	Nové zařizovací předměty
Koupelna – 2x	13,33	Keramická dlažba	Nová podlaha	Keramický obklad + malba	Nový obklad stěn v plné výši + výmalba stropu	Nové zařizovací předměty
WC klienti – 2x	12,5	Keramická dlažba	Nová podlaha	Keramický obklad + malba	Nový obklad stěn v plné výši + výmalba stropu	Nové zařizovací předměty

Okenní parapety, nadpraží a ostění budou opatřeny novou keramickou dlažbou.

Všechny rohy budou opatřeny rohovou lištou.

V místnostech WC zaměstnanci a WC klienti je potřeba upravit stávající příčky.

Výběr dlažby po dohodě se zadavatelem.

Oprava se týká i vodovodní a kanalizační části.

Výměna by probíhala za plného provozu, je potřeba dodržet všechny bezpečnostní a hygienická opatření v průběhu prací s ohledem na uživatele služeb.

Přílohou je výkresová dokumentace vč. legendy.

Prohlídka místa plnění je možná 20.1.2021 v 9,00 hod.

Nabídky zasílejte e-mailem, poštou nebo osobně nejpozději do 24.1.2021.

Termín realizace je možný od 1.2.2021.

S pozdravem

Ing. Bc. Olga Smetková
manažer kvality
vedoucí provozně technického úseku
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříže, p.o.
U Vrbky 486
330 12 Horní Bříže
tel. 723 091 587


Legenda:

-  stávající konstrukce
-  bourané konstrukce a ZTI předměty
-  nové konstrukce a ZTI předměty
-  stávající ZTI předměty a obklady které budou vyměněny za nové

Poznámky:

- Všechny nově obložené stěny budou mít keramický obklad až ke stropu.
- Všude, kde se bude dělat nová dlažba a nebude na stěně keramický obklad, bude stěna opatřena keramickým soklem.
- Ve všech místnostech, kde dojde k stavební činnosti bude strop nově opatřen malbou, malba bude na stěnách nad obkladem.
- Okenní parapety, nadpraží a ostění budou též opatřeny novou keramickou dlažbou.
- Všechny rohy budou opatřeny plastovou rohovou lištou.
- Podrobný popis stavebních úprav je v textové části.

SITUAČNÍ SCHEMA



Vypracoval: Ing. Jaroslav Suchý (ČKAIT 0201990)
Datum: 07/2016

Objekt: L1 - LŮŽKOVÝ PAVILON - západní křídlo

Patro: 1NP - 3NP

Výkres: rekonstrukce sociálního zařízení 1:50

Akce :

**Horní Bříza - domov pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvková organizace -
rekonstrukce sociálního zařízení**

1NP_LŮŽKOVÝ PAVILON L1 - západní křídlo							
Tabulka místností							
číslo dveří	místnost	plocha (m ²)	stávající podlaha	nová podlaha	stávající povrch stěny, S.V. 2,8m	nový obklad stěn	nové zařizovací předměty
101	úklid	0,63	keramická dlažba	ANO	ker. obklad + malba	ANO	ANO
102	úklid	1,6	keramická dlažba	ANO	ker. obklad + malba	ANO	ANO
103	WC zaměstnanci	3,3	keramická dlažba	ANO	ker. obklad + malba	ANO	ANO
104	koupelna	13,33	keramická dlažba	ANO	ker. obklad + malba	ANO	ANO
105	WC muži	12,5	keramická dlažba	ANO	ker. obklad + malba	ANO	ANO

2NP_LŮŽKOVÝ PAVILON L1 - západní křídlo							
Tabulka místností							
číslo dveří	místnost	plocha (m ²)	podlaha	nová podlaha	stávající povrch stěny, S.V. 2,8m	nový obklad stěn	nové zařizovací předměty
201	úklid	0,63	keramická dlažba	ANO	ker. obklad + malba	ANO	ANO
202	úklid	1,6	keramická dlažba	ANO	ker. obklad + malba	ANO	ANO
203	WC zaměstnanci	3,3	keramická dlažba	ANO	ker. obklad + malba	ANO	ANO
204	koupelna	13,33	keramická dlažba	ANO	ker. obklad + malba	ANO	ANO
205	WC muži	12,5	keramická dlažba	ANO	ker. obklad + malba	ANO	ANO

Od: Filip Onderka <info@stafitech.cz>
Odesláno: pátek 22. ledna 2021 10:23
Komu: smetkova@domovhb.cz
Předmět: Re: Poptávka opravy sociálního zařízení v DOZP Horní Bříže
Přílohy: CN STAFITECH 20.1.2021.xlsx

Dobrý den,

zasílám CN.

Děkuji

S pozdravem/Best regards

Filip Onderka

Jednatel společnosti

gsm: 602 647 561

STAFITECH s.r.o.

Na Hřebenkách 3204/1b

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 05423490

pá 15. 1. 2021 v 10:41 odesílatel <smetkova@domovhb.cz> napsal:

Dobrý den,

jsme příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením a poptáváme provedení opravy sociálního zařízení západního křídla lůžkového pavilonu L1 v [1.NP](#) a [2.NP](#). Jelikož se jedná o zařízení, kde jsou ubytováni uživatelé služeb se zdravotním postižením, musí být dodrženy všechny technické normy splňující požadavky na bezbariérové užívání.

Popis prováděných oprav:

[1.NP](#), [2.NP](#)

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Domov pro seniory Horní Bříza

KSO:
Místo:
Zadavatel:
CC-CZ: 22.01.2021

Uchazeč: STAFITECH s.r.o.
IČ 5423490
DIČ:

Projektant:
Poznámka:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 010 233,20
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 1 010 233,20
Cena s DPH		Výše daně 212 148,97
		1 222 382,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Domov pro seniory Horní Bříza

Místo:

Datum:

22.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
L1 západní křídlo				
		1 010 233,20	1 222 382,17	
		1 010 233,20	1 222 382,17	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Domov pro seniory Horní Bříza
Objekt:

L1 západní křídlo

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

22.01.2021

Cena bez DPH		1 010 233,20	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 010 233,20 0,00	21,00% 15,00%	212 148,97 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 222 382,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Horní Bříza

Objekt:

L1 západní křídlo

Místo:

0

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Datum: 22.01.2021

Projektant: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 010 233,20

HSV - Práce a dodávky HSV

203 827,13

Bourací práce

112 709,22

Přesun hmot

71 824,75

Ostatní dodávky

13 504,98

Přesun hmot

5 788,18

PSV - Práce a dodávky PSV

806 406,07

Podlahy z dlaždic

103 277,20

Obklady keramické

475 483,62

Konstrukce truhlářské

17 156,40

Zdravotechnika - zařízení předměty

161 211,00

Zdravotechnika - vodovod

31 365,00

Zdravotechnika - kanalizace

14 830,80

Malby a nátěry

3 082,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Horní Břiza

Objekt:

L1 západní křídlo

Místo:

Datum: 22.01.2021

Zadavatel:

Projektant: 0

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1 010 233,20								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D		Bourací práce						
1	K		Odsekání vnitřních obkládů vč. olučení omítky až na zdivo	m2	227,965	140,00	112 709,22	

DHB_007 - 1.NP								
W			(0,9*2+1,5*2)*1,9+(1,5*2+1,2+0,1*2)*1,5+0,9*1,9+1,2*1,5 - místnost č.103		19,230			
W			(3,35*4,1+0,35)*2*1,8+1,8*0,2+0,2*2*(1,8-0,8) - místnost č.104		51,466			
W			(4,1+1,75)*1,5+(4,1+1,75)*2,2+0,9*0,2+0,2*2*(1,5-0,8) - místnost č.105 předstih		22,105			
W			(0,95+1,35)*2*4*2,2+0,9*0,2+0,2*2*(2,2-0,8)+(4,1+1,35*3)*0,1 - místnost č.105 toalety		42,035			
DHB_008 - 2.NP								
W			(0,9*2+1,5*2)*1,9+(1,5*2+1,2+0,1*2)*1,5+0,9*1,9+1,2*1,5 - místnost č.203		19,230			
W			(3,35*4,1+0,35)*2*1,8+1,8*0,2+0,2*2*(1,8-0,8) - místnost č.204		51,466			
W			(4,1+0,95*0,9+4,1+0,9+0,95)*1,5+0,9*0,2+0,2*2*(1,5-0,8)+(4,1+0,35)*(2,2-1,5) - místnost č.205 předstih		19,933			
W			((0,95+1,35)*2*2+1,7*2*2)*2,2+0,9*0,2+0,2*2*(2,2-0,8)+(4,1+1,35+1,7)*0,1 - místnost č.205 toalety		36,655			
Odpočty								
DHB_007 - 1.NP								
W			-0,6*1,9-(0,6*2)*1,5 - místnost č.103		-2,940			
W			-0,8*1,8-(1,8-0,8) - místnost č.104		-3,240			
W			-(0,8+0,6*4)*1,5-0,9*(1,5-0,8) - místnost č.105 předstih		-5,430			
W			-(0,6*4)*1,97-0,9*(2,2-0,8) - místnost č.105 toalety		-5,988			
DHB_008 - 2.NP								
W			-0,6*1,9-(0,6*2)*1,5 - místnost č.203		-2,940			
W			-0,8*1,8-(1,8-0,8) - místnost č.204		-3,240			
W			-(0,8+0,6*2+0,9)*1,5-0,9*(1,5-0,8) - místnost č.205 předstih		-4,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(0,9+0,6*2)*1,97-0,9*(2,2-0,8) - místnost č.205 toalety					
2	K		Celkem		-5,397			
					227,965			
			Bourání dlažeb keramických	m2	68,490	90,00	6 164,10 0,08	
			DHB_007 - 1.NP					
VV			3,3 - místnost č.103		3,300			
VV			13,33 - místnost č.104		13,330			
VV			12,5 - místnost č.105		12,500			
			DHB_008 - 2.NP					
VV			8,63 - místnost č.201		8,630			
VV			1,6 - místnost č.202		1,600			
VV			3,3 - místnost č.203		3,300			
VV			13,33 - místnost č.204		13,330			
VV			12,5 - místnost č.205		12,500			
			Celkem		68,490			
3	K		Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	68,490	220,00	15 067,80 0,012	
4	K		Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	136,980	55,00	7 533,90 0,0024	
5	K		Bourání zdiva z cihel plyných pálených do 150 mm	m2	11,606	94,00	1 090,96 0,2	
			DHB_007 - 1.NP					
VV			1,5*2,2-0,6*1,97 - místnost č.103		2,118			
VV			(0,95+0,95+0,1+1,35)*2,2 - místnost č.105		7,370			
			DHB_008 - 2.NP					
VV			1,5*2,2-0,6*1,97 - místnost č.203		2,118			
			Celkem		11,606			
6	K		Vyvěšení nebo zavěšení dveřních křídel	ks	4,000	30,00	120,00 0,025	
			DHB_007 - 1.NP					
VV			1 - místnost č.103		1,000			
VV			2 - místnost č.105		2,000			
			DHB_008 - 2.NP					
VV			1 - místnost č.203		1,000			
			Celkem		4,000			
7	K		Vybourání kovových zárubní	ks	4,000	360,00	1 440,00 0,05	
8	K		Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	164,829	15,00	2 472,43 0,0005	
			DHB_002 - 1.NP					
VV			(1,5+0,1+0,9)*(2,8-2,2)+(1,5+0,1+1,2)*(2,8-1,5)+0,9*(2,8-1,9)+1,2*(2,8-1,5) - místnost č.103		7,510			
VV			(3,35*4,1+0,35)*2*(2,8-1,8)+1,8*0,2+0,2*2*(2,8+0,8-1,8) - místnost č.104		29,250			
VV			(4,1+1,75)*(2,8-1,5)+(4,1+1,75)*(2,8-2,2)+0,9*0,2+0,2*2*(2,8+0,8-1,5) - místnost č.105		12,135			
			předšlín					
VV			(0,95+1,35)*2*4*(2,8-2,2)+0,9*0,2+0,2*2*(2,8+0,8-2,2) - místnost č.105 toalety		11,780			
VV			3,3 - místnost č.103		3,300			
VV			13,33 - místnost č.104		13,330			
VV			12,5 - místnost č.105		12,500			
			DHB_003 - 2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1,5+0,1+0,9)*(2,8-2,2)+(1,5+0,1+1,2)*(2,8-1,5)+0,9*(2,8-1,9)+1,2*(2,8-1,5) - místnost č.203		7,510			
W			(3,35*4,1+0,35)*2*(2,8-1,8)+1,8*0,2+0,2*2*(2,8+0,8-1,8) - místnost č.204		29,250			
W			(4,1+0,95*0,9+4,1+0,9+0,95)*(2,8-1,5)+(0,9*0,2+0,2*2*(1,6+0,8-1,5)) - místnost č.205 předsíň		14,717			
W			((0,95+1,35)*2*2+1,7*2*2)*(2,8-2,2)+(0,9*0,2+0,2*2*(1,6+0,8-2,2)) - místnost č.205 toalety		9,860			
W			3,3 - místnost č.203		3,300			
W			13,33 - místnost č.204		13,330			
W			12,5 - místnost č.205		12,500			
			Odpočty					
			DHB_002 - 1.NP					
W			-0,6*(1,97-1,9)-2*0,4 - místnost č.103		-0,842			
W			-0,8*(1,97-1,8)-1,8*(2,8+0,8-1,8) - místnost č.104		-3,376			
W			-(0,8+0,6*4)*(1,97-1,5)-0,9*(2,8+0,8-1,5) - místnost č.105 předsíň		-3,394			
W			-0,9*(2,8+0,8-2,2) - místnost č.105 toalety		-1,260			
			DHB_003 - 2.NP					
W			-0,6*(1,97-1,9)-2*0,4 - místnost č.203		-0,842			
W			-0,8*(1,97-1,8)-1,8*(2,8+0,8-1,8) - místnost č.204		-3,376			
W			-(0,8+0,6*2+0,9)*(1,97-1,5)-0,9*(1,6+0,8-1,5) - místnost č.205 předsíň		-2,173			
W			-0,9*(1,6+0,8-2,2) - místnost č.205 toalety		-0,180			
			Celkem		164,829			
9	K		Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	ks	9,000	265,00	2 385,00 0,025	
			3+3					
10	K		Demontáž a zpětná montáž zařizovacích prvků	ks	80,000	530,00	42 400,00	
11	K		Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	ks	8,000	265,00	2 120,00 0,04	
			5+3					
			Přesun hmot				71 824,75	
D								
12	K		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m bez použití mechanizace	t	37,234	850,00	31 649,06	
13	K		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	37,234	136,00	5 063,85	
14	K		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	707,450	12,00	8 489,39	
15	K		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	37,234	65,00	2 420,22	
16	K		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	37,234	650,00	24 202,22	
D			Svislé konstrukce				3 676,17	
17	K		Stěna nenosná z cihel porobetonových do 100 mm	m2	4,807	595,00	2 860,17 0,18	
			DHB_002 - 1.NP					
W			(0,35+2)*2,8-0,9*1,97 - místnost č.105		4,807			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K		Celkem		4,807			
			Překlád nenosný překlad šířky 100 mm, délky 1250 mm	ks	1,000	816,00	816,00 0,05	
D			Ostatní dodávky				13 504,98	
19	K		Ochrana konstrukcí PE fólií	m2	32,844	40,00	1 313,76 0,0002	
			DHB_002 - 1.NP					
	W		0,6*1,97+0,8*2 - místnost č.103		2,782			
	W		0,8*1,97+1,8*1,6 - místnost č.104		4,456			
	W		0,8*1,97+0,6*1,97*2+0,9*1,6 - místnost č.105 předsíň		5,380			
	W		0,6*1,97*2+0,9*1,6 - místnost č.105 toalety		3,804			
			DHB_003 - 2.NP					
	W		0,6*1,97+0,8*2 - místnost č.203		2,782			
	W		0,8*1,97+1,8*1,6 - místnost č.204		4,456			
	W		0,8*1,97+0,6*1,97*2+0,9*1,6 - místnost č.205 předsíň		5,380			
	W		0,6*1,97*2+0,9*1,6 - místnost č.205 toalety		3,804			
			Celkem		32,844			
20	K		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	68,490	78,00	5 342,22 0,075	

Od: martin.kadane@centrum.cz
Odesláno: pátek 22. ledna 2021 9:52
Komu: smetkova@domovhb.cz
Předmět: Re: Poptávka opravy sociálního zařízení v DOZP Horní Bříže
Přílohy: Rozpočet Horní Bříže.xlsx

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám cenovou nabídku na rekonstrukci sociálního zařízení v DOZP Horní Bříže.

S pozdravem
Martin Kadaně

IČ 75877511
DIČ 7903112030

_____ Původní zpráva: _____
> Od: smetkova@domovhb.cz
> Komu: martin.kadane@centrum.cz, info@stafitech.cz, jindrichKlenc@seznam.cz
> Datum: 15 ledna 2021
> Předmět: Poptávka opravy sociálního zařízení v DOZP Horní Bříže
>

```
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face
{font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2
11 6 4 3 5 4 4 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; font-
size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;} span.Style-mailovZprvy17 {mso-
style-type:personal-compose; font-family:"Calibri",sans-serif; color:windowtext;} .MsoChpDefault {mso-style-
type:export-only; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;} @page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;} div.WordSection1
{page:WordSection1;} -->
```

Dobrý den,

jsme příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením a poptáváme provedení opravy sociálního zařízení západního křídla lůžkového pavilonu L1 v 1.NP a 2.NP. Jelikož se jedná o zařízení, kde jsou ubytování uživatelé služeb se zdravotním postižením, musí být dodrženy všechny technické normy splňující požadavky na bezbariérové užívání.

Popis prováděných oprav:

1.NP, 2.NP

místnost

Ploch v m²

Stávající podlaha

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Domov pro seniory Horní Bříza

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 22.01.2021

Zadavatel:

IČ:

Uchazeč:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		978 585,47	
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 978 585,47	Výše daně 205 502,95
	15,00%		
Cena s DPH		v CZK	1 184 088,42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Domov pro seniory Horní Bříza

Místo: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

L1 západní křídlo

978 585,47	1 184 088,42
978 585,47	1 184 088,42

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Domov pro seniory Horní Bříza
Objekt:

L1 západní křídlo

KSO: CC-CZ: 22.01.2021
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	978 585,47	
DPH základní snížená	Základ daně 978 585,47 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	Výše daně 205 502,95 0,00	V 1 184 088,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Horní Bříza

Objekt:

L1 západní křídlo

Místo:

0

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Datum: 22.01.2021

Projektant: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Bourací práce	189 511,25
Přesun hmot	115 688,38
Ostatní dodávky	58 234,27
Přesun hmot	10 409,70
	5 178,90

PSV - Práce a dodávky PSV

Podlahy z dlaždic	789 074,22
Oblady keramické	106 691,33
Konstrukce truhlářské	467 414,79
Zdravotechnika - zařízení předměty	22 770,00
Zdravotechnika - vodovod	135 744,00
Zdravotechnika - kanalizace	36 359,00
Malby a nátěry	17 355,50
	2 739,60

978 585,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Horní Břiza

Objekt:

L1 západní křídlo

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 22.01.2021

Projektant: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

978 585,47

D HSV Práce a dodávky HSV

189 511,25

D	K	Popis	m2	227,965	152,00	115 688,38	34 650,60	0,12
---	---	-------	----	---------	--------	------------	-----------	------

Bourací práce

Odsekání vnitřních obkladů vč. olučení omítky až na zdivo

DHB_007 - 1.NP

VV		(0,9*2+1,5*2)*1,9+(1,5*2+1,2+0,1*2)*1,5+0,9*1,9+1,2*1,5 - místnost č.103	19,230
VV		(3,35*4,1+0,35)*2*1,8+1,8*0,2+0,2*2*(1,8-0,8) - místnost č.104	51,466
VV		(4,1+1,75)*1,5+(4,1+1,75)*2,2+0,9*0,2+0,2*2*(1,5-0,8) - místnost č.105 předsín	22,105
VV		(0,95+1,35)*2*4*2,2+0,9*0,2+0,2*2*(2,2-0,8)+(4,1+1,35*3)*0,1 - místnost č.105 toalety	42,035

DHB_008 - 2.NP

VV		(0,9*2+1,5*2)*1,9+(1,5*2+1,2+0,1*2)*1,5+0,9*1,9+1,2*1,5 - místnost č.203	19,230
VV		(3,35*4,1+0,35)*2*1,8+1,8*0,2+0,2*2*(1,8-0,8) - místnost č.204	51,466
VV		(4,1+0,95*0,9+4,1+0,9+0,95)*1,5+0,9*0,2+0,2*2*(1,5-0,8)+(4,1+0,35)*(2,2-1,5) - místnost č.205 předsín	19,933
VV		((0,95+1,35)*2*2+1,7*2*2)*2,2+0,9*0,2+0,2*2*(2,2-0,8)+(4,1+1,35+1,7)*0,1 - místnost č.205 toalety	36,655

Odpočty

DHB_007 - 1.NP

VV		-0,6*1,9-(0,6*2)*1,5 - místnost č.103	-2,940
VV		-0,8*1,8-1,8*(1,8-0,8) - místnost č.104	-3,240
VV		-(0,8+0,6*4)*1,5-0,9*(1,5-0,8) - místnost č.105 předsín	-5,430
VV		-(0,6*4)*1,97-0,9*(2,2-0,8) - místnost č.105 toalety	-5,988

DHB_008 - 2.NP

VV		-0,6*1,9-(0,6*2)*1,5 - místnost č.203	-2,940
VV		-0,8*1,8-1,8*(1,8-0,8) - místnost č.204	-3,240
VV		-(0,8+0,6*2+0,9)*1,5-0,9*(1,5-0,8) - místnost č.205 předsín	-4,980

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			-(0,9+0,6*2)*1,97-0,9*(2,2-0,8) - místnost č.205 toalety		-5,397			
2	K		Celkem	m2	227,965	75,00	5 136,75	0,08
W			Bourání dlažeb keramických		68,490			
			DHB_007 - 1.NP					
W			3,3 - místnost č.103		3,300			
W			13,33 - místnost č.104		13,330			
W			12,5 - místnost č.105		12,500			
			DHB_008 - 2.NP					
W			8,63 - místnost č.201		8,630			
W			1,6 - místnost č.202		1,600			
W			3,3 - místnost č.203		3,300			
W			13,33 - místnost č.204		13,330			
W			12,5 - místnost č.205		12,500			
			Celkem		68,490			
3	K		Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	68,490	200,00	13 698,00	0,012
4	K		Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	136,980	65,00	8 903,70	0,0024
5	K		Bourání zdiva z cihel plných pálených do 150 mm	m2	11,606	105,00	1 218,63	0,2
			DHB_007 - 1.NP					
W			1,5*2,2-0,6*1,97 - místnost č.103		2,118			
W			(0,95+0,95+0,1+1,35)*2,2 - místnost č.105		7,370			
			DHB_008 - 2.NP					
W			1,5*2,2-0,6*1,97 - místnost č.203		2,118			
			Celkem		11,606			
6	K		Vyvěšení nebo zavěšení dveřních křídel	ks	4,000	25,00	100,00	0,025
			DHB_007 - 1.NP					
W			1 - místnost č.103		1,000			
W			2 - místnost č.105		2,000			
			DHB_008 - 2.NP					
W			1 - místnost č.203		1,000			
			Celkem		4,000			
7	K		Vybourání kovových zárubní	ks	4,000	300,00	1 200,00	0,05
8	K		Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	164,829	10,50	1 730,70	0,0005
			DHB_002 - 1.NP					
W			(1,5+0,1+0,9)*(2,8-2,2)+(1,5+0,1+1,2)*(2,8-1,5)+0,9*(2,8-1,9)+1,2*(2,8-1,5) - místnost č.103		7,510			
W			(3,35*4,1+0,35)*2*(2,8-1,8)+1,8*0,2+0,2*2*(2,8+0,8-1,8) - místnost č.104		29,250			
W			(4,1+1,75)*(2,8-1,5)+(4,1+1,75)*(2,8-2,2)+0,9*0,2+0,2*2*(2,8+0,8-1,5) - místnost č.105		12,135			
			předstíh					
W			(0,95+1,35)*2*4*(2,8-2,2)+0,9*0,2+0,2*2*(2,8+0,8-2,2) - místnost č.105 toalety		11,780			
W			3,3 - místnost č.103		3,300			
W			13,33 - místnost č.104		13,330			
W			12,5 - místnost č.105		12,500			
			DHB_003 - 2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			(1,5+0,1+0,9)*(2,8-2,2)+(1,5+0,1+1,2)*(2,8-1,5)+0,9*(2,8-1,9)+1,2*(2,8-1,5) - místnost č.203		7,510			
W			(3,35*4,1+0,35)*2*(2,8-1,8)+1,8*0,2+0,2*2*(2,8+0,8-1,8) - místnost č.204		29,250			
W			(4,1+0,95*0,9+4,1+0,9+0,95)*(2,8-1,5)+(0,9*0,2+0,2*2*(1,6+0,8-1,5)) - místnost č.205 předstín		14,717			
W			((0,95+1,35)*2*2+1,7*2*2)*(2,8-2,2)+(0,9*0,2+0,2*2*(1,6+0,8-2,2)) - místnost č.205 toalety		9,860			
W			3,3 - místnost č.203		3,300			
W			13,33 - místnost č.204		13,330			
W			12,5 - místnost č.205		12,500			
			Odpočty					
			DHB_002 - 1.NP					
W			-0,6*(1,97-1,9)-2*0,4 - místnost č.103		-0,842			
W			-0,8*(1,97-1,8)-1,8*(2,8+0,8-1,8) - místnost č.104		-3,376			
W			-(0,8+0,6*4)*(1,97-1,5)-0,9*(2,8+0,8-1,5) - místnost č.105 předstín		-3,394			
W			-0,9*(2,8+0,8-2,2) - místnost č.105 toalety		-1,260			
			DHB_003 - 2.NP					
W			-0,6*(1,97-1,9)-2*0,4 - místnost č.203		-0,842			
W			-0,8*(1,97-1,8)-1,8*(2,8+0,8-1,8) - místnost č.204		-3,376			
W			-(0,8+0,6*2+0,9)*(1,97-1,5)-0,9*(1,6+0,8-1,5) - místnost č.205 předstín		-2,173			
W			-0,9*(1,6+0,8-2,2) - místnost č.205 toalety		-0,180			
			Celkem	ks	164,829	250,00	2 250,00	0,025
9	K		Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	ks	9,000	250,00	2 250,00	0,025
			3+3					
10	K		Demontáž a zpětná montáž zařízení prvků	ks	80,000	550,00	44 000,00	
11	K		Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	ks	8,000	350,00	2 800,00	0,04
			5+3					
			Přesun hmot				58 234,27	
D			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m bez použití mechanizace	t	37,234	500,00	18 617,09	
12	K		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	37,234	105,00	3 909,59	
13	K		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	707,450	16,00	11 319,19	
14	K		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	37,234	35,00	1 303,20	
15	K		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	37,234	620,00	23 085,20	
D			Svislé konstrukce				4 406,08	
17	K		Stěna nenosná z cihel porobetonových do 100 mm	m2	4,807	725,00	3 485,08	0,18
			DHB_002 - 1.NP					
W			(0,35+2)*2,8-0,9*1,97 - místnost č.105		4,807			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K		Celkem		4,807			
18	K		Překlad nenosný překlad šířky 100 mm, délky 1250 mm	ks	1,000	921,00	921,00	0,05
D			Ostatní dodávky				10 409,70	
19	K		Ochrana konstrukcí PE fólií	m2	32,844	25,00	821,10	0,0002
			DHB_002 - 1.NP					
	W		0,6*1,97+0,8*2 - místnost č.103		2,782			
	W		0,8*1,97+1,8*1,6 - místnost č.104		4,456			
	W		0,8*1,97+0,6*1,97*2+0,9*1,6 - místnost č.105 předsíň		5,380			
	W		0,6*1,97*2+0,9*1,6 - místnost č.105 toalety		3,804			
			DHB_003 - 2.NP					
	W		0,6*1,97+0,8*2 - místnost č.203		2,782			
	W		0,8*1,97+1,8*1,6 - místnost č.204		4,456			
	W		0,8*1,97+0,6*1,97*2+0,9*1,6 - místnost č.205 předsíň		5,380			
	W		0,6*1,97*2+0,9*1,6 - místnost č.205 toalety		3,804			
			Celkem		32,844			
20	K		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	68,490	55,00	3 766,95	0,075

Od: jindrichklenc@seznam.cz
Odesláno: sobota 23. ledna 2021 13:19
Komu: smetkova@domovhb.cz
Předmět: Re: Poptávka opravy sociálního zařízení v DOZP Horní Bříze
Přílohy: Stav_prace_klenc_horni_briza.xlsx

Dobrý den,

na základě Vámi zaslaných podkladů Vám předkládám nabídku na požadované práce.

Jindřich Klenc
 Stavební práce Klenc s.r.o.
 tel 775 900 602

----- Původní e-mail -----

Od: smetkova@domovhb.cz
Komu: martin.kadane@centrum.cz, 'Filip Onderka' <info@stafitech.cz>, jindrichKlenc@seznam.cz
Datum: 15. 1. 2021 10:41:13
Předmět: Poptávka opravy sociálního zařízení v DOZP Horní Bříze

Dobrý den,

jsme příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením a poptáváme provedení opravy sociálního zařízení západního křídla lůžkového pavilonu L1 v 1.NP a 2.NP. Jelikož se jedná o zařízení, kde jsou ubytovaní uživatelé služeb se zdravotním postižením, musí být dodrženy všechny technické normy splňující požadavky na bezbariérové užívání.

Popis prováděných oprav:

1.NP, 2.NP

místnost	Plocha v m ²	Stávající podlaha	Požadavek	Stávající stěny – SV = 2,8 m	Požadavek	Požadavek
Úklid - 2x	1,6	Keramická dlažba	Nová podlaha	Keramický obklad + malba	Nový obklad stěn v plné výši + výmalba stropu	Nové zařizovací předměty
WC zaměstnanci – 2x	3,3	Keramická dlažba	Nová podlaha	Keramický obklad + malba	Nový obklad stěn v plné výši + výmalba stropu	Nové zařizovací předměty
Koupelna – 2x	13,33	Keramická dlažba	Nová podlaha	Keramický obklad + malba	Nový obklad stěn v plné výši + výmalba stropu	Nové zařizovací předměty
WC klienti – 2x	12,5	Keramická dlažba	Nová podlaha	Keramický obklad + malba	Nový obklad stěn v plné výši + výmalba stropu	Nové zařizovací předměty

Okenní parapety, nadpraží a ostění budou opatřeny novou keramickou dlažbou.

Všechny rohy budou opatřeny rohovou lištou.

V místnostech WC zaměstnanci a WC klienti je potřeba upravit stávající příčky.

Výběr dlažby po dohodě se zadavatelem.

Oprava se týká i vodovodní a kanalizační části.

Výměna by probíhala za plného provozu, je potřeba dodržet všechny bezpečnostní a hygienická opatření v průběhu prací s ohledem na uživatele služeb.

Přílohou je výkresová dokumentace vč. legendy.

Prohlídka místa plnění je možná 20.1.2021 v 9,00 hod.

Nabídky zasílejte e-mailem, poštou nebo osobně nejpozději do 24.1.2021.

Termín realizace je možný od 1.2.2021.

S pozdravem

Ing. Bc. Olga Smetková

manažer kvality

vedoucí provozně technického úseku

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.

U Vrbky 486

330 12 Horní Bříza

tel. 723 091 587

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Domov pro seniory Horní Bříza

KSO:
Místo: CC-CZ: 25.01.2021

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: Stavební práce Klenc,s.r.o. IČ: 9131531 DIČ: CZ09131531

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		953 376,14
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 953 376,14
Cena s DPH		Výše daně 200 208,99
		1 153 585,13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Domov pro seniory Horní Bříza

Místo:

Datum: 25.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavební práce Klenc, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
L1 západní křídlo				
		953 376,14	1 153 585,13	
		953 376,14	1 153 585,13	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Domov pro seniory Horní Bříza
Objekt:

L1 západní křídlo

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25.01.2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 9131531
	DIČ: CZ09131531
Projektant:	IČ:
	DIČ:

Stavební práce Klenc.s.r.o.

Cena bez DPH	953 376,14	
DPH základní snížená	Základ daně 953 376,14 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V CZK	Výše daně 200 208,99 0,00
		1 153 585,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Horní Bříza

Objekt:

L1 západní křídlo

Místo:

0

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Datum: 25.01.2021

Projektant: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Bourací práce

Přesun hmot

Ostatní dodávky

Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

Podlahy z dlaždic

Obklady keramické

Konstrukce truhlářské

Zdravotechnika - zařízení předměty

Zdravotechnika - vodovod

Zdravotechnika - kanalizace

Malby a nátěry

953 376,14

187 704,87

108 306,70

63 670,46

10 015,69

5 712,02

765 671,28

99 298,13

451 066,95

19 570,31

149 862,69

29 552,34

13 067,58

3 253,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory Horní Bříza
Objekt: L1 západní křídlo

Místo: Datum: 25.01.2021
Zadavatel: Projektant: 0
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							953 376,14	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				187 704,87	
D			Bourací práce				108 306,70	
1	K		Odeiskání vnitřních obkladů vč. olučení omítky až na zdivo	m2	227,965	137,50	31 345,12	0,12

DHB_007 - 1.NP								
WV			(0,9*2+1,5*2)*1,9+(1,5*2+1,2+0,1*2)*1,5+0,9*1,9+1,2*1,5 - místnost č.103		19,230			
WV			(3,35*4,1+0,35)*2*1,8+1,8*0,2+0,2*2*(1,8-0,8) - místnost č.104		51,466			
WV			(4,1+1,75)*1,5+(4,1+1,75)*2,2+0,9*0,2+0,2*2*(1,5-0,8) - místnost č.105 předsíň		22,105			
WV			(0,95+1,35)*2*4*2,2+0,9*0,2+0,2*2*(2,2-0,8)+(4,1+1,35*3)*0,1 - místnost č.105 toalety		42,035			
DHB_008 - 2.NP								
WV			(0,9*2+1,5*2)*1,9+(1,5*2+1,2+0,1*2)*1,5+0,9*1,9+1,2*1,5 - místnost č.203		19,230			
WV			(3,35*4,1+0,35)*2*1,8+1,8*0,2+0,2*2*(1,8-0,8) - místnost č.204		51,466			
WV			(4,1+0,95*0,9+4,1+0,9+0,95)*1,5+0,9*0,2+0,2*2*(1,5-0,8)+(4,1+0,35)*(2,2-1,5) - místnost č.205 předsíň		19,933			
WV			((0,95+1,35)*2*2+1,7*2*2)*2,2+0,9*0,2+0,2*2*(2,2-0,8)+(4,1+1,35+1,7)*0,1 - místnost č.205 toalety		36,655			
Odpočty								
DHB_007 - 1.NP								
WV			-0,6*1,9-(0,6*2)*1,5 - místnost č.103		-2,940			
WV			-0,8*1,8-1,8*(1,8-0,8) - místnost č.104		-3,240			
WV			-(0,8+0,6*4)*1,5-0,9*(1,5-0,8) - místnost č.105 předsíň		-5,430			
WV			-(0,6*4)*1,97-0,9*(2,2-0,8) - místnost č.105 toalety		-5,988			
DHB_008 - 2.NP								
WV			-0,6*1,9-(0,6*2)*1,5 - místnost č.203		-2,940			
WV			-0,8*1,8-1,8*(1,8-0,8) - místnost č.204		-3,240			
WV			-(0,8+0,6*2+0,9)*1,5-0,9*(1,5-0,8) - místnost č.205 předsíň		-4,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-(0,9+0,6*2)*1,97-0,9*(2,2-0,8) - místnost č.205 toalety		-5,397			
2	K		Celkem		227,965			
			Bourání dlažeb keramických	m2	68,490	68,75	4 708,69 0,08	
			DHB_007 - 1.NP					
W			3,3 - místnost č.103		3,300			
W			13,33 - místnost č.104		13,330			
W			12,5 - místnost č.105		12,500			
			DHB_008 - 2.NP					
W			8,63 - místnost č.201		8,630			
W			1,6 - místnost č.202		1,600			
W			3,3 - místnost č.203		3,300			
W			13,33 - místnost č.204		13,330			
W			12,5 - místnost č.205		12,500			
			Celkem		68,490			
3	K		Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	68,490	218,75	14 982,19 0,012	
4	K		Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	136,980	68,75	9 417,38 0,0024	
5	K		Bourání zdíva z cihel plných pálených do 150 mm	m2	11,606	85,00	986,51 0,2	
			DHB_007 - 1.NP					
W			1,5*2,2-0,6*1,97 - místnost č.103		2,118			
W			(0,95+0,95+0,1+1,35)*2,2 - místnost č.105		7,370			
			DHB_008 - 2.NP					
W			1,5*2,2-0,6*1,97 - místnost č.203		2,118			
			Celkem		11,606			
6	K		Vyvěšení nebo zavěšení dveřních křídel	ks	4,000	18,75	75,00 0,025	
			DHB_007 - 1.NP					
W			1 - místnost č.103		1,000			
W			2 - místnost č.105		2,000			
			DHB_008 - 2.NP					
W			1 - místnost č.203		1,000			
			Celkem		4,000			
7	K		Vybourání kovových zárubní	ks	4,000	312,50	1 250,00 0,05	
8	K		Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	164,829	11,25	1 854,32 0,0005	
			DHB_002 - 1.NP					
W			(1,5+0,1+0,9)*(2,8-2,2)+(1,5+0,1+1,2)*(2,8-1,5)+0,9*(2,8-1,9)+1,2*(2,8-1,5) - místnost č.103		7,510			
W			(3,35*4,1+0,35)*2*(2,8-1,8)+1,8*0,2+0,2*2*(2,8+0,8-1,8) - místnost č.104		29,250			
W			(4,1+1,75)*(2,8-1,5)+(4,1+1,75)*(2,8-2,2)+0,9*0,2+0,2*2*(2,8+0,8-1,5) - místnost č.105		12,135			
			předstín					
W			(0,95+1,35)*2*4*(2,8-2,2)+0,9*0,2+0,2*2*(2,8+0,8-2,2) - místnost č.105 toalety		11,780			
W			3,3 - místnost č.103		3,300			
W			13,33 - místnost č.104		13,330			
W			12,5 - místnost č.105		12,500			
			DHB_003 - 2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			(1,5+0,1+0,9)*(2,8-2,2)+(1,5+0,1+1,2)*(2,8-1,5)+0,9*(2,8-1,9)+1,2*(2,8-1,5) - místnost č.203		7,510			
W			(3,35*4,1+0,35)*2*(2,8-1,8)+1,8*0,2+0,2*2*(2,8+0,8-1,8) - místnost č.204		29,250			
W			(4,1+0,95*0,9+4,1+0,9+0,95)*(2,8-1,5)+(0,9*0,2+0,2*2*(1,6+0,8-1,5)) - místnost č.205 předstř		14,717			
W			((0,95+1,35)*2*2+1,7*2*2)*(2,8-2,2)+(0,9*0,2+0,2*2*(1,6+0,8-2,2)) - místnost č.205 toalety		9,860			
W			3,3 - místnost č.203		3,300			
W			13,33 - místnost č.204		13,330			
W			12,5 - místnost č.205		12,500			
			Odpočty					
			DHB_002 - 1.NP					
W			-0,6*(1,97-1,9)-2*0,4 - místnost č.103		-0,842			
W			-0,8*(1,97-1,8)-1,8*(2,8+0,8-1,8) - místnost č.104		-3,376			
W			-(0,8+0,6*4)*(1,97-1,5)-0,9*(2,8+0,8-1,5) - místnost č.105 předstř		-3,394			
W			-0,9*(2,8+0,8-2,2) - místnost č.105 toalety		-1,260			
			DHB_003 - 2.NP					
W			-0,6*(1,97-1,9)-2*0,4 - místnost č.203		-0,842			
W			-0,8*(1,97-1,8)-1,8*(2,8+0,8-1,8) - místnost č.204		-3,376			
W			-(0,8+0,6*2+0,9)*(1,97-1,5)-0,9*(1,6+0,8-1,5) - místnost č.205 předstř		-2,173			
W			-0,9*(1,6+0,8-2,2) - místnost č.205 toalety		-0,180			
			Celkem	ks	164,829	187,50	1 687,50 0,025	
9	K		Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	ks	9,000	187,50	1 687,50 0,025	
			3+3					
10	K		Demontáž a zpětná montáž zařizovacích prvků	ks	80,000	500,00	40 000,00	
11	K		Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	ks	8,000	250,00	2 000,00 0,04	
			5+3					
			Přesun hmot				63 670,46	
D			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m bez použití mechanizace	t	37,234	687,50	25 598,50	
12	K		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	37,234	93,75	3 490,70	
13	K		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	707,450	15,00	10 611,74	
14	K		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	37,234	43,75	1 629,00	
15	K		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	37,234	600,00	22 340,51	
D			Svislé konstrukce				4 117,31	
17	K		Stěna nenosná z cihel porobetonových do 100 mm	m2	4,807	687,50	3 304,81 0,18	
			DHB_002 - 1.NP					
W			(0,35+2)*2,8-0,9*1,97 - místnost č.105		4,807			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K		Celkem		4,807			
	K		Překlád nenosný překlad šířky 100 mm, délky 1250 mm	ks	1,000	812,50	812,50 0,05	
D			Ostatní dodávky				10 015,69	
19	K		Ochrana konstrukcí PE fólií	m2	32,844	31,25	1 026,38 0,0002	
			DHB_002 - 1.NP					
	W		0,6*1,97+0,8*2 - místnost č.103		2,782			
	W		0,8*1,97+1,8*1,6 - místnost č.104		4,456			
	W		0,8*1,97+0,6*1,97*2+0,9*1,6 - místnost č.105 předsíň		5,380			
	W		0,6*1,97*2+0,9*1,6 - místnost č.105 toalety		3,804			
			DHB_003 - 2.NP					
	W		0,6*1,97+0,8*2 - místnost č.203		2,782			
	W		0,8*1,97+1,8*1,6 - místnost č.204		4,456			
	W		0,8*1,97+0,6*1,97*2+0,9*1,6 - místnost č.205 předsíň		5,380			
	W		0,6*1,97*2+0,9*1,6 - místnost č.205 toalety		3,804			
			Celkem		32,844			
20	K		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	68,490	81,25	5 564,81 0,075	

[Úvodní stránka](#) » [Vyhledání subjektu](#) » [Seznam subjektů](#) » Údaje subjektu

Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 15.01.2021 10:41:50

Subjekt

Obchodní firma:

STAFITECH s.r.o.
(zapsáno od 13.06.2016)

Adresa sídla:

Na Hřebenkách 3204/1b, 150 00, Praha 5 - Smíchov
(zapsáno od 03.11.2017)
Slezská 2332/71, 130 00, Praha 3 - Vinohrady
(zapsáno od 13.06.2016 do 03.11.2017)

Identifikační číslo osoby:

05423490
(zapsáno od 18.10.2016)
nebylo přiděleno
(zapsáno od 13.06.2016 do 18.10.2016)

Datum doručení výpisu podle §10
odst.4 živnostenského zákona:

15.06.2016

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení:

Filip Onderka (1)

Vznik funkce:

13.10.2016

Zapsáno:

od 13.06.2016

Jméno a příjmení:

Ing.arch. Kateřina Ždychová (2)

Vznik funkce:

13.10.2016

Zánik funkce:

31.10.2017

Zapsáno:

od 13.06.2016 do 03.11.2017

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění č. 1:

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Zahájeno: 13.10.2016

Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Zahájeno: 13.10.2016

Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájeno: 13.10.2016

Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Zahájeno: 13.10.2016

Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

Zahájeno: 13.10.2016

Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků

Zahájeno: 13.10.2016

Pěstitelské pálení

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

Zahájeno: 13.10.2016

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Zahájeno: 13.10.2016

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba hnojiv

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba plastových a pryžových výrobků

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba a zpracování skla

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

Zahájeno: 13.10.2016

Broušení technického a šperkového kamene

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Zahájeno: 13.10.2016

Umělecko-řemeslné zpracování kovů

Zahájeno: 13.10.2016

Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba strojů a zařízení

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

Zahájeno: 13.10.2016

Stavba a výroba plavidel

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba a opravy čalounických výrobků

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba zdravotnických prostředků

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

Zahájeno: 13.10.2016

Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

Zahájeno: 13.10.2016

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájeno: 13.10.2016

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájeno: 13.10.2016

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájeno: 13.10.2016

Sklenářské práce, rámování a paspartování

Zahájeno: 13.10.2016

Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájeno: 13.10.2016

Velkoobchod a maloobchod

Zahájeno: 13.10.2016

Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

Zahájeno: 13.10.2016

Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájeno: 13.10.2016

Potrubi a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

Zahájeno: 13.10.2016

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájeno: 13.10.2016

Zasílatelství a zastupování v celním řízení

Zahájeno: 13.10.2016

Ubytovací služby

Zahájeno: 13.10.2016

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájeno: 13.10.2016

Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zahájeno: 13.10.2016

Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájeno: 13.10.2016

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájeno: 13.10.2016

Projektování pozemkových úprav

Zahájeno: 13.10.2016

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Zahájeno: 13.10.2016

Projektování elektrických zařízení

Zahájeno: 13.10.2016

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájeno: 13.10.2016

Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájeno: 13.10.2016

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájeno: 13.10.2016

Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Zahájeno: 13.10.2016

Fotografické služby

Zahájeno: 13.10.2016

Překladatelská a tlumočnická činnost

Zahájeno: 13.10.2016

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájeno: 13.10.2016

Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájeno: 13.10.2016

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájeno: 13.10.2016**Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí****Zahájeno: 13.10.2016****Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti****Zahájeno: 13.10.2016****Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží****Zahájeno: 13.10.2016****Poskytování technických služeb****Zahájeno: 13.10.2016****Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel****Zahájeno: 13.10.2016****Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu****Zahájeno: 13.10.2016****Poskytování služeb pro rodinu a domácnost****Zahájeno: 13.10.2016****Výroba, obchod a služby jinde nezařazené****Zahájeno: 13.10.2016****Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí****Zahájeno: 03.03.2020**

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájeno: 13.10.2016 Ukončeno: 02.03.2020

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

13.10.2016

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou**Živnostenské oprávnění č. 2:**

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:

08.11.2017

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Filip Onderka (1)

Ustanoven dne:

08.11.2017**Provozovny k předmětu podnikání číslo****1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:***Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb*

Název:

STAFITECH s.r.o.

Adresa:

Na Hřebenkách 3204/1b, 150 00, Praha 5 - Smíchov

Identifikační číslo provozovny:

1012556832

Zahájení provozování dne:

22.01.2019*Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*

Název:

STAFITECH s.r.o.

Adresa:

Na Hřebenkách 3204/1b, 150 00, Praha 5 - Smíchov

Identifikační číslo provozovny:

1012556832

Zahájení provozování dne:

22.01.2019*Obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy*

Název:

STAFITECH s.r.o.

Adresa:

Na Hřebenkách 3204/1b, 150 00, Praha 5 - Smíchov

Identifikační číslo provozovny:

1012556832

Zahájení provozování dne:

22.01.2019**Seznam zúčastněných osob**

Jméno a příjmení:

Filip Onderka (1)

Datum narození:

06.08.1991

Občanství:

Česká republika

Jméno a příjmení:

Ing.arch. Kateřina Ždychová (2)

Datum narození:

03.06.1987

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 5

|

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 15.01.2021.

[Úvodní stránka](#) » [Vyhledání subjektu](#) » [Seznam subjektů](#) » Údaje subjektu

Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 15.01.2021 10:42:25

Subjekt

Obchodní firma:

Stavební práce Klenc s.r.o.
(zapsáno od 29.04.2020)

Adresa sídla:

V Radčicích 16/28, 322 00, Plzeň - Radčice
(zapsáno od 29.04.2020)

Identifikační číslo osoby:

09131531
(zapsáno od 11.05.2020)
nebylo přiděleno
(zapsáno od 29.04.2020 do 11.05.2020)

Datum doručení výpisu podle §10
odst.4 živnostenského zákona:

04.05.2020

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení:

Jindřich Klenc (2)

Vznik funkce:

04.05.2020

Zapsáno:

od 29.04.2020

Jméno a příjmení:

Michal Klenc (3)

Vznik funkce:

04.05.2020

Zapsáno:

od 29.04.2020

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění č. 1:

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:

04.05.2020

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Petr Janda (1)

Ustanoven dne:

04.05.2020

Živnostenské oprávnění č. 2:

Předmět podnikání:

Zednictví

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

04.05.2020

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Petr Janda (1)

Ustanoven dne:

04.05.2020**Živnostenské oprávnění č. 3:**

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Zprostředkování obchodu a služeb**Zahájeno: 04.05.2020****Pronájem a půjčování věcí movitých****Zahájeno: 04.05.2020**

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

04.05.2020

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou**Seznam zúčastněných osob**

Jméno a příjmení:

Petr Janda (1)

Datum narození:

24.05.1981

Občanství:

Česká republika

Jméno a příjmení:

Jindřich Klenc (2)

Datum narození:

20.06.1975

Jméno a příjmení:

Michal Klenc (3)

Datum narození:

29.12.1976

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně
|

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 15.01.2021.

[Úvodní stránka](#) » [Vyhledání subjektu](#) » [Seznam subjektů](#) » Údaje subjektu

Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 15.01.2021 10:36:05

Subjekt

Jméno a příjmení:

Martin Kadaně

Datum narození:

11.03.1979

Občanství:

Česká republika

Adresa sídla:

Jiráskova 192, 330 27, Vejprnice

(zapsáno od 29.06.2017)

Zámečnická 1513/30, 301 00, Plzeň - Jižní Předměstí

(zapsáno od 24.09.2007 do 29.06.2017)

Identifikační číslo osoby:

75877511

(zapsáno od 24.09.2007)

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění č. 1:

Předmět podnikání:

Truhlářství, podlahářství

Truhlářství

(zapsáno od 24.09.2007 do 01.07.2008)

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

20.10.2007

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2:

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájeno: 20.10.2007

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

20.10.2007

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 3:

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:

11.10.2017

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Ing. Jan Arnet (1)

Ustanoven dne:

11.10.2017**Živnostenské oprávnění č. 4:**

Předmět podnikání:

Zprostředkování obchodu a služeb

Vymezení předmětu činnosti:

- (jiných služeb)
Zahájeno: 20.10.2007 Ukončeno: 30.06.2008
- obchodu nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
Zahájeno: 20.10.2007 Ukončeno: 30.06.2008
- obchodu potravinami, nápoji a tabákem
Zahájeno: 20.10.2007 Ukončeno: 30.06.2008
- (jinými výrobky a komoditami)
Zahájeno: 20.10.2007 Ukončeno: 30.06.2008
- služeb v oblasti řemeslných prací
Zahájeno: 20.10.2007 Ukončeno: 30.06.2008
- obchodu drogistickými a kosmetickými výrobky
Zahájeno: 20.10.2007 Ukončeno: 30.06.2008
- obchodu zemědělskými produkty
Zahájeno: 20.10.2007 Ukončeno: 30.06.2008
- obchodu textilem, oděvy, obuví
Zahájeno: 20.10.2007 Ukončeno: 30.06.2008
- služeb v dopravě
Zahájeno: 20.10.2007 Ukončeno: 30.06.2008
- obchodu elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
Zahájeno: 20.10.2007 Ukončeno: 30.06.2008
- obchodu porcelánovými, sklářskými a keramičnými výrobky
Zahájeno: 20.10.2007 Ukončeno: 30.06.2008

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

20.10.2007

Datum zániku:

30.06.2008**Seznam zúčastněných osob**

Jméno a příjmení:

Ing. Jan Arnet (1)

Datum narození:

13.04.1982

Občanství:

Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Nýřany

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 15.01.2021.