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A. ÚVOD 

A.1. ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby: Bezbariérové úpravy, přístavba výtahu 
 Budova ZŠ, Plzeň, Podmostní 1 

Místo stavby: Podmostní 2389/1, 301 00 Plzeň 

A.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Objednatel: Plzeňský kraj 
 Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň 

A.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
Zpracovatel dokumentace: D2C PROJEKT group s.r.o. 
 Gebauerova 18, 615 00, Brno-Židenice 
 IČ: 072 89 227 

Zodpovědný projektant Ing. Jan Mattuš 
Hlavní projektant: Ing. et Ing. Lukáš Císař 
Vypracoval: Ing. Jakub Jirčík 

A.4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
Technické normy 

 ČSN EN 1990: Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

 ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 ČSN EN 1991-1-1: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

 ČSN EN 1991-1-3: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
sněhem 

 ČSN EN 1992-1-1: Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla po pozemní stavby 

 ČSN EN 1997-1: Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 

 ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

Poskytnuté podklady 
 Výkresová dokumentace architektonicko-stavební části pro DPS 

Ing. Petr Černý, AREA Projekt s.r.o., ulice Míru 21, 337 01 Rokycany 

 Zatěžovací síly výtahové technologie 
VÝTAHY VOTO s.r.o., Jateční 2691/10, 301 00 Plzeň 



z.č. 2020_121 
 

     
D2C PROJEKT group s.r.o. info@d2c.cz 
Sídlo: Gebauerova 18, 615 00 Brno-Židenice cisar@d2c.cz 
Fakturační adresa: Gebauerova 18, 615 00 Brno-Židenice tel.: +420 728 187 310 
IČO: 072 89 227 

Strana 3  
 

A.5. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
Pozemek se nachází v zastavěné městské části obce Plzeň. Místem stavby je p.č. 524 v k.ú. Plzeň. 
Pozemek je majetkem Plzeňského kraje, které je současně i investorem. Vstup na pozemek je 
umožněn ze severní a východní strany z přilehlé asfaltové komunikace. 
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A.6. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
Stávající objekt je zděná čtyřpodlažní budova školy se sklonitou střechou a dřevěnými trámovými 
stropy. Předmětem řešení projektové dokumentace jsou stavební úpravy spojené s přístavbou 
trakčního výtahu bez strojovny o nosnosti 630 kg. Šachta výtahu je navržena jako samonosná ocelová 
konstrukce, která bude opláštěna. 

Toto statické posouzení řeší pouze způsob založení výtahové šachty. Projektování a způsob řešení 
ostatních částí výtahové šachty a stavebních úprav stávajícího objektu nejsou předmětem tohoto 
posouzení. 

Půdorys 
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Řez 

 

B. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
B.1. VÝTAHOVÁ ŠACHTA 

Navrhovaná výtahová šachta je založena na základové desce tloušťky 300 mm. Spodní hrana 
základové desky je uvažována 3,76 m pod UT. Stávající základy nebyly ověřeny, proto při výkopových 
pracích bude ověřena hloubka založení stávající stavby. Rozdíl mezi spodní hranou základové desky 
a hloubkou založení stavby bude vyrovnán podkladním betonem C12/15 – XC0. Šachta musí být 
založena na únosné zemině, ne ornici nebo násypu. Základovou spáru je potřeba chránit proti 
povětrnosti, v žádném případě nesmí dojít k jejímu promočení deštěm. 

Základová deska bude vyztužena výztuží ϕ 12/200 v obou směrech a při obou površích. Výztuž desky 
bude zatažena do stěn na kotevní délku alespoň 500 mm. Krytí výztuže c = 40 mm, stykování výztuže 
přesahem 500 mm. Po obvodě desky jsou navrženy železobetonové stěny z betonových tvarovek tl. 
300 mm a 200 mm, které se konstrukčně vyztuží svislou výztuží ϕ 10/200 a v každé ložné spáře 
vodorovnými pruty 2 ϕ 10. Na stěnách je navržena železobetonová deska tl. 200 mm, do které se bude 
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kotvit ocelová konstrukce výtahové šachty. Deska bude vyztužena v obou směrech a při obou površích 
výztuží ϕ 8/150 mm, alternativně lze desku vyztužit KARI sítí ϕ 8/100/100. Krytí výztuže c = 20 mm, 
stykování sítí přesahem přes 3 oka, tj. 300 mm. Železobetonová výtahová šachta je navržena z betonu 
C 25/30 – XC2 a výztuže B500B. 

 
Schéma napojení desky na stěnu 

 
Schéma vyztužení stěny výtahové šachty 

Únosnost podloží nebyla stanovena. Pro návrh byla přibližně určena únosnost podloží na základě 
geologických map ČR. Únosnost základové půdy Rdt = 200 kPa. Tento předpolad bude ověřen 
dodatečným provedením IGP nebo převzetím základové spáry odpovědným geologem. Nelze vyloučit 
revizi základových konstrukcí na základě výsledků inženýrsko-geologického průzkumu. 
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Geologická mapa ČR 
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C. POUŽITÉ MATERIÁLY 
C.1. BETON C 25/30 

Součinitel spolehlivosti materiálu  γc = 1,5 
Válcová pevnost v tlaku fck = 23 MPa 
Krychelná pevnost v tlaku fc,cube = 30 MPa 
Střední hodnota pevnosti v tahu fctm = 2,6 MPa 
Sečnový modul pružnosti Ecm = 31 GPa 
Jmenovité mezní přetvoření εcu3 = 3,5 ‰ 
Přetvoření na mezi pevnosti εc2 = 2,0 ‰ 
Součinitel pro výšku tlačené oblasti λ = 0,8 
Návrhová pevnost v tlaku fcd = 16,67 MPa 

C.2. BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B 
Součinitel spolehlivosti materiálu γs = 1,15 
Charakteristická hodnota meze kluzu fyk = 500 MPa 
Modul pružnosti Es = 200 GPa 
Návrhová hodnota meze kluzu fyd = 434,78 MPa 
Poměrné přetvoření na mezi kluzu εyd = 2,174 ‰ 

D. ZATÍŽENÍ 
D.1. STÁLÉ ZATÍŽENÍ 

Do stálého zatížení je uvažováno s vlastní tíhou konstrukce a zemním tlakem na stěnu šachty. Pro 
stanovení intenzity zatížení bylo využito hodnot objemových tíh stavebních hmot uvedených 
v tabulkách normy ČSN EN 1991-1-1 a ČSN EN 1997-1. 
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D.2. ZATÍŽENÍ OD VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE 
Zatížení je převzato od dodavatele výtahové technologie VÝTAHY VOTO s.r.o. 

 

D.3. ZATÍŽENÍ SNĚHEM 
Zatížení sněhem bylo vypočteno dle normy ČSN EN 1991-1-3. Objekt se nachází v Plzni, která spadá 
do I. sněhové oblasti s charakteristickou hodnotou zatížení sněhem sk = 0,7 kN/m2. Zatížení od sněhu 
působí na konstrukci střechy jako plošné zatížení o hodnotě qsk = 0,56 kN/m2. 
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D.4. ZATÍŽENÍ VĚTREM 
S účinky od zatížení větrem není uvažováno. Zatížení bude přeneseno kotvením ocelové konstrukce 
výtahové šachty do stávající budovy. 

E. PROVÁDĚNÍ STAVBY 
E.1. ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE 
Bednění 

Před zahájením bednících prací musí být stavbyvedoucím překontrolováno, že jsou dokončeny 
předcházející práce: základová spára, podkladní betony, příp. povrchy již provedených konstrukcí, 
ochranné potěry na hydroizolacích a jiné konstrukce dle PD. Je potřeba ověřit, zda jsou dodržené 
povolené odchylky stanovené pro dané konstrukce. Před zahájením bednění je nutno podklad vyčistit, 
příp. vyčerpat vodu. 

Bednění musí být provedeno v souladu s návodem výrobce nebo dodavatele. Bednění musí být 
zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo zborcení. Bednění musí být dostatečně tuhé, 
aby zajistilo vyhovující tolerance dokončených konstrukcí. Spáry a spoje mezi bednícími dílci musí být 
těsné, tj. bednění musí výt provedeno tak, aby nedošlo k vyplavení jemných složek betonu a aby se 
neporušil povrch konstrukce. Odbedňovací prostředky se na vnitřní stranu bednících dílců nanáší ve 
stejnoměrné vrstvě. Nenosné bednění konstrukcí může být odstraněno, když beton dosáhne přiměřené 
pevnosti tak, aby nedošlo k porušení povrchu a hran konstrukce. Nosné bednění se nesmí odstranit 
dříve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti. 

Výstupní kontrolu bednění zabezpečuje prověřená osoba zhotovitele stavby. Kontrolujeme geometrii 
bednění, stabilitu bednění a jeho částí, odstranění nečistota zbytků, úpravu čel konstrukčních prvků, 
odstranění vody ze dna bednění a přípravu povrchu bednění. V rámci kontrol je prověřena tuhost a 
správnost bednění a podpěrné konstrukce, včetně pracovních plošin a dopravních cest. Systémové 
bedněné je provedeno v souladu s návodem výrobce. 

Armování 
Před zahájením ukládání výztuže se prověří, zda byla provedena výstupní kontrola bednění. Při vstupní 
kontrole se postupuje dle rozpisu použitého materiálu a porovnává se shoda. A to zejména druh oceli, 
průměr dle jednotlivých položek, délky, ohyby a tvar výztuže, ukončení prutů, počet, čistota a 
dokladování jakosti výztuže. Nahrazování jednotlivých prvků není povoleno. Výztuž ukládáme dle 
projektové dokumentace. Jakékoliv nečistoty snižující únosnost a musí být odstraněny. Pro 
zabezpečení stanovené krycí vrstvy betonu se musí použít distanční podložky. Výsledek armování 
kontroluje technický dozor. O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. Kontroluje se 
shoda s projektovou dokumentací, dodržení stanovených odchylek a tolerancí, čistota povrchu výztuže 
a bednění po železářských pracích. 

Betonáž 
Při ukládání čerstvého betonu do konstrukce a při jeho ošetřování je nezbytné dodržet veškeré zásady 
a postupy podle ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. Pro náročnější konstrukce je 
potřeba zpracovat plán betonáže. 

Čerstvý beton se ukládá do konstrukčního prvku plynule bez přerušení a hutní se po vrstvách, a to 
postupně v celé šířce konstrukčního prvku. Při ukládání se musí zajistit, aby čerstvý beton nepadal 
z výšky větší než 1,5 m a aby nenarážel do výztuže a bednění. Jestliže má beton padat z výšky větší 
než 1,5 m, požíváme nástavec. Při betonáži vysokých prvků ukládáme beton ve vrstvách silných max. 
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0,5 m. Každá vrstva je zapotřebí řádně zhutnit. Při ukládání další vrstvy čerstvého betonu mají být 
vpichy vibrátoru jen tak hluboké, aby lehce zasáhly do předchozí vrstvy a došlo k jejich spojení. 

Hutnění betonu se provádí vždy. Je nutné uvážit volbu hutnění betonu s ohledem na budovanou 
konstrukci a druh použitého betonu. Nejčastěji se hutnění provádí ponornými vibrátory tak, že se 
vibrátor rychle ponoří do uložené směsi s krátkým setrváním v dolní poloze a pomalu se vytahuje, 
dokud neustane vytlačování zadržovaného vzduchu, který má tendenci zachytávat se na anomáliích 
bednění a tvořit na povrchu dutiny a póry. Vpichy vibrátoru mají být od sebe ve vzdálenosti přibližně 
15násobku jeho průměru. U většiny ploch se s vibrátorem postupuje šachovnicovitě. Nesmí dojít 
kontaktu vibrátoru s výztuží nebo bednění. 

Ošetřování betonu uloženého v konstrukci je třeba ihned zahájit po jeho uložení do bednění, 
neprodleně po konečné úpravě jeho povrchu. Ošetřováním betonu je třeba zabránit odpařování vody, 
jinak dojde k vytvoření trhlin. Vhodné je např. přikrytí folií nebo vlhkou tkaninou. Ošetřování skrápěním 
je vhodné použít až po částečném zatvrdnutí povrchu. Pro skrápění se použije voda o přibližně stejné 
teplotě jako má povrch betonu. 

O betonáži a provedených kontrolních zkouškách se vede zápis ve stavebním deníku, který obsahuje 
označení betonové části konstrukce, zahájení a ukončení betonáže, základní údaje o způsobu 
provádění betonářských prací, údaje o betonové směsi. 

F. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Pro staveniště je třeba zajistit elektrickou energii a vodu. Energie budou zajištěny ze stávajících 
funkčních přípojek v objektu. Stavební materiály budou uloženy v prostoru stavby, před budovou se 
budou vyskytovat pouze po dobu nutnou k vyložení. 

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby 
se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitro staveništních komunikací, aby se 
nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících 
ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 

Přístup a příjezd na staveniště bude umožněn ze stávající veřejné dopravní komunikace. Napojení na 
inženýrské sítě bude provedeno napojením na vnitřní stávající rozvody. 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Zhotovitel stavby je povinen během 
realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečisťovat veřejná prostranství, a v co největší 
míře šetřit stávající zeleň. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které 
pro realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu.  

Při realizaci je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Jedná se především o prašnost, 
hlučnost, spaliny do ovzduší a znečištění komunikací. Používaná mechanizace musí být v dobrém 
technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem. Po dobu provádění stavby nesmí být 
okolní prostory ovlivňovány nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení 
vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, j. hluk ze stavební 
činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v 
chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být 
dodržován noční klid. 
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Znečištěné automobily a jiné mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Případně musí 
být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách. Při 
přestávkách se stroje vypínají, aby zbytečně nevypouštěly spaliny do ovzduší. Stroje se budou 
pohybovat pouze v prostorách nutných pro jejich činnost, nebudou projíždět po celém pozemku. 

Lešení musí být instalováno dle ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ 
č.324/1990Sb. Musí být zabezpečena především ochrana proti pádu předmětů z lešení záchytnými 
sítěmi a ochrana chodců pohybujícími se po chodníku pod lešením. Případné výkopy kolem stavby 
musí být zabezpečeny proti pádu osob, v nočních hodinách osvětleny. Při provádění stavby je nutno 
dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále 
nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o 
odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 
383/2001). Odpady, které budou zařazeny mezi nebezpečné odpady, budou likvidovány firmou mající 
pro tuto činnost oprávnění. S nebezpečnými odpady může prováděcí firma nakládat pouze na základě 
souhlasu příslušného orgánu státní správy. Nebezpečné odpady (odpadní barvy, plechovky od barev 
apod.) musí být shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ustanoveními 
zákona o odpadech. Nebezpečné odpady (odpadní barvy, plechovky od barev apod.) musí být 
shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ustanoveními zákona o 
odpadech. Nebezpečné odpady (odpadní barvy, plechovky od barev apod.) musí být shromažďovány 
utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ustanoveními zákona o odpadech. 

Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při stavbě 
budou dodržovány platné vyhlášky a normy ČSN pro dané technologické postupy jednotlivých 
konstrukcí požadovány výrobcem, při kterém budou splněny veškeré bezpečnostní požadavky, jak při 
výstavbě, tak po celou dobu užívání stavby. 

G. PODROBNÁ DOKUMENTACE A PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Tato projektová dokumentace slouží pro účely provedení stavby. Před zpracováním této projektové 
dokumentace nebyly provedeny stavebně konstrukční průzkumy stavby ani inženýrsko-geologické 
průzkumy. Tato projektová dokumentace byla zpracována na základě dostupné dokumentace a 
provedeného stavebně-konstrukčního průzkumu stavby. Údaje v této dokumentaci uvedené nelze 
chápat a vykládat samostatně, ale vždy v kontextu všech ostatních údajů v dokumentaci jako celku 
obsažených (jak v textové, tak také výkresové části dokumentace). Jakákoliv změna v dokumentaci, 
která mění její zásady, individuálně nepropojená a neobjednaná u zhotovitele dokumentace, bude 
pokládána za porušení zásad technického řešení a zpracovatel si vyhrazuje právo písemně informovat 
o této skutečnosti stavební úřad. 

 

V Brně 20.5.2020 Vypracoval: Ing. Jakub Jirčík 
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