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Technická zpráva

1. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení
Projekt řeší stavební úpravy – opravu krovu a výměnu střešní krytiny stávajícího 

objektu Podmostní 2398/1, Plzeň – Východní Předměstí.
Při provádění stavebních prací souvisejících s výměnou střešní krytiny je nutná 

koordinace tohoto projektu a projektu "Energeticky úsporná opatření budova ZŠ, Plzeň, 
Podmostní 1" (Area Projekt s.r.o., Ing. Petr Černý) a projektu "PD pro opravu fasád školy 
ZŠ Podmostní Podmostní 1, Plzeň" (Ing.arch. Martin Kondr),

2. Bezbariérové užívání stavby
V rámci opravy krovu a výměny střešní krytiny bezbarierové užívání stavby není 

řešeno.

3. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

3.1. Upozornění
Před zahájením výměny stávající střešní krytiny (alukryt na bednění) za novou

krytinu (vláknocementová skládaná krytina 400x400 mm na latích a kontralatích) je 
nutno provést celkovou rekonstrukci střešní nosné konstrukce – krovu. Tato 
projektová dokumenace obsahuje rozsah opravy krovu zjištěný mykologickým 
průzkumem, který byl proveden v červenci – srpnu 2017. Rozsah opravy krovu musí 
být upřesněn před vlastním zahájením opravy aktualizovaným podrobným 
mykologickým průzkumem všech částí nosné konstrukce krovu, zejména pak v 
současné době nepřístupných (např. vazní trámy, pozednice, atd.) !!!

3.2. Současný stav
Objekt Podmostní 2398/1, Plzeň je zastřešen sedlovou střechou se spádem 

střešních rovin cca 30o . hřeben je ve směru rovnoběžném s uliční fasádou. Ve střední 
části krovu jsou 2 věže se sklonem střešních rovin cca 67o ukončené stanovou střechou se
sklonem cca 21o . před a mezi věžemi jsou zaatikové žlaby, ostatní žlaby jsou nástřešní.

V současné době je krytina z hliníkového plechu na bednění a zaatikové žlaby jsou 
živičné na bednění. Žlaby jsou zaústěny do svodů procházejících římsami a do veřejné 
jednotné kanalizace.

3.3. Demontáže a bourací práce
Bude demontován hromosvod, kromě 2 jímacích tyčí na věžích, které budou 

repasované.
Bude provedena oprava jednotlivých prvků krovu (zhlaví krokví, vazních trámů – 

převážně protézováním – viz detaily), resp. jejich výměna (pozednice, bednění).
Oprava, výměna nebo protézování jednotlivých částí krovu je popsána na výkresu 

D.1.b.4. A vychází z mykologického průzkumu provedeného v červenci a srpnu 2017.
Bude demontována stávající plechová střešní krytina Alukryt včetně oplechování a 

podkladní asfaltové lepenky, nástřešní žlaby, prosklené vylezáky, zaatikové žlaby (živičná 
krytina včetně oplechování) včetně bednění a svody. Ozdobné konzoly včetně oplechování
spodní části římsy obou věží budou repasovány. Před položením nové krytiny budou 
vyspraveny komíny včetně provedení nových betonových hlavic.



3.4. Nová krytina
Nová krytina je navržena skládaná cementovláknitá (rozměr šablon 400x400 mm 

kladená nakoso na laťování včetně kontralatí a pojistné hydroizolační difuzní folie 
kontaktní, která bude uložená na bednění (stávající, popř. výměna poškozeného). Barevné
řešení střešní krytiny je navrženo v barvě grafitové, klempířské výrobky v barvě šedé, 
např. RAL 7000, popř. dle investora.

Pro odvětrání střešního pláště budou použity větrací hřebenáče velké včetně 
větracích pásů hřebene. U okapu bude čelo větrané vzduchové mezery osazeno větrací 
mřížkou proti hmyzu. V celé ploše střechy (kromě plochy mezi věžemi nad zaatikovým 
žlabem) budou osazeny sněhové háky.

Klempířské výrobky (lemování zdí, stěn a boků vikýřů a štítů, oplechování atik, 
oplechování komínů a VZT potrubí, okapnice pojistné folie a nástřešní žlaby  a svody, atd.)
jsou navrženy z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu tl 0,6 mm. Pouze u 10 ks 
svodů bude potrubí 3 m nad úrovní terénu nahrazeno plastovým.

V ploše střechy budou osazeny střešní prosklené výlezy v místě původních – 18 ks 
prosklených bez požadavku na tepelnou izolaci, 7 ks Uw = 1,1 W/m2K a 5 ks střešních 
oken (okna jsou dodávka akce "Energeticky úsporná opatření budova ZŠ, Plzeň, 
Podmostní 1").

U odvětrávacího potrubí kanalizace je možno použít ventilační prostupy 
odpovídající použitému typu krytiny d=160 mm.

Zaatikové žlaby jsou navrženy z živičných pásů s posypem na bednění, barva šedá.
Skladba živičného souvrství viz detaily. Součástí zaatikových žlabů je napojení na dešťové
svody pomocí typových prostupů s manžetou pro napojení živičné krytiny.

Poznámka
Krytina i veškeré klempířské výrobky budou provedeny dle typových podkladů a 

detailů dodavatele střešní krytiny, v souladu s normami a pravidly. (ČSN 73 1901, 
„Pravidla pro navrhování a provádění střech“, klempířské práce dle ČSN 733610 v platném
znění a ve znění pozdějších předpisů. Pokládka nové krytiny bude obsahovat veškeré 
dopňky – hřebíky, příchytky, hřebenáče, průchodky, odvětrávací hlavice, sněhové háky atd
odpovídající použitému typu krytiny. 

Montážní návod (část)
Vláknocementová šablona nakoso se klade ve vodorovných řadách na špici. Rozteč

laťování pro šablonu 400x400 mm je 210 mm. Při položení šablony na latě je horní špička 
šablony zároveň s horní hranou latě. Šablona se připevňuje přibitím hřebíků do dřevěného 
podkladu tvořeného latěmi 30×50 mm nebo 40×60 mm, dále se přichycuje vichrovou 
sponou. Každý kus krytiny je držen dvěma hřebíky a jednou vichrovou sponou. Mezi 
jednotlivými kusy krytiny musí být zachována mezera 4 mm pro umístění vichrové spony. 
Vichrová spona se ohne dolů po směru spádu střechy. Přesah šablony ve špičce musí být 
18 - 23 mm. Skládaná krytina se klade směrem od okapu ke hřebeni a zprava doleva 
(zleva doprava). Úpravy krytin (dělením) se provádí speciálními ručními nebo pákovými 
nůžkami na stříhání vláknocementového materiálu. Použití nože na dělení krytiny 
nedoporučujeme, řez není dostatečně rovný. Na dělení krytiny nedoporučujeme používat 
rozbrušovací kotouč (prach trvale zůstává v povrchové barvě krytiny). Okapová hrana 
krytiny přesahuje do 1/3 až do 1/2 šířky okapového žlabu. Hranu krytiny u závětrné lišty, 
lemování prostupů apod. je nutno ve spodní části zaoblit tak, aby odváděná voda stékala 
do plochy střechy. Díl krytiny, který je větší než polovina celého dílu, se vichruje. Latě pro 
českou šablonu zahustíme u lemování střechy, nároží, úžlabí, komínů a prostupů.

Další viz technické podklady dle výrobce použité krytiny.



Technické parametry navržené krytiny

Skladovací vlhkost 6 - 14 %
Tepelná vodivost 0,3 - 0,4 W/mK
Nepropustnost vody bez kapek ČSN EN 492
Zásaditost pH 10 -12
Třída reakce na oheň A1 ČSN EN 13501 - 1
Mrazuvzdornost RL= min. 0,75 (100 cyklů) ČSN EN 492
Nasákavost (průměrná) 15%
Hmotnost (průměrná) šablona - 1,33 kg/ks
Objemová hmotnost (průměrná) 1,85 g/cm3 ČSN EN 492
Ohybový moment (min) 50 Nm/m ČSN EN 492, tř. B
Pevnost v tahu za ohybu (průměrná) 20 N/mm2
Složení materiálu Organická vlákna, cement, minerální plniva

Hromosvod
Součástí výměny střešní krytiny je i osazení nového hromosvodu – viz část projektu

D.1.4. (Ing. Jan Linhart).

4. stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk  
vibrace – popis řešení

Netýká se opravy krovu a výměny střešní krytiny.

Příloha:

MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM 07 – 08/2017 
(převzatá textová část)

Vazba 1
Foto 2, 4. Pozednice krokví zhlaví krokve, pozednice vazných trámů poškozeny - foto 2: 
Dřevomorka domácí. Zdivo je prorostlé myceliem houby. Do konstrukcí podle skvrn na 
jejich povrchu dlouhodobě zatékalo.
Vazba 2
Zhlaví vazného trámu poškozeno až za líc zdiva. Do konstrukcí podle skvrn na jejich 
povrchu dlouhodobě zatékalo.
Vazba 3
Pozednice krokví, zhlaví krokve, pozednice vazných trámů poškozeny: Dřevomorka 
domácí. Zdivo prorostlé myceliem houby.
Vazba 3 – 4
Pozednice krokví, zhlaví krokve, pozednice vazných trámů poškozeny: Dřevomorka 
domácí. Zdivo prorostlé myceliem houby.
Vazba 6
Pozednice krokví omazána, zhlaví vazného trámu neprodyšně zazděno.
Vazby 10 – 11
Nové bednění. Nelze vyloučit poškození horních stran krokví v místě výměny!
Vazby 16 – 17
Nové bednění. Nelze vyloučit poškození horních stran krokví v místě výměny!



Vazba 17
Zhlaví vazného trámu pokleslo, tesařský spoj se vzpěrou uvolněn. Pozednice krokví i 
zhlaví krokve poškozeny dřevokaznými houbami z čeledi chorošovitých – v odebraných 
vzorcích převažuje trámovka.
Vazba 20
Zhlaví vazného trámu je zazděno, avšak poškození způsobené kombinovanou činností 
dřevokazného hmyzu a dřevokazných hub celulózovorního typu je patrné už i před líc 
zdiva.
Vazba 27
Zhlaví vazného trámu zazděno, avšak v provizorně zhotoveném průhledu je patrné 
poškození zazděné partie, a to dřevomorkou domácí. V sondě je patrná existence 
zazděného sloupku!
Věž 39 - 47, 39a – 47a:
Bednění vykazuje známky dlouhodobého zatékání.
Vazba 38 – 47
Pozednice krokví je na poklep "dutá". Tato pozednice je z cca ½ profilu neprodyšně 
vsazena do zdiva, je vlhká, zaplísněná, působí i dřevokazné houby - koniofora a trámovka.
Zhlaví souvisejících krokví jsou neprodyšně zazděna, nejsou tedy kontrole přístupná a lze 
- stejně jako v případě zhlaví kleštin, předpokládat jejich poškození. Zhlaví vazných trámů 
jsou zazděna, avšak patrné jsou problémy, ev. destrukce zasahující ze zazdění až před líc
zdiva např. u zhlaví 39, 39A, 43, 47. Zhlaví vazných trámů 41, 45 jsou provlhlá. Zcela 
zdestruována je i související pozednice vazných trámů. Okolo vazby 47 byly zcela 
nedávno provedeny opravy nejsilněji zdestruovaných konstrukcí.
Vazba 46A, 47 – 49
Pod nově vloženými konstrukcemi zůstaly ponechány infikované zbytky původních.
Vazba 47
Na zdestruované zhlaví vazného trámu uloženy nové konstrukce, detail foto 23.
Vazba 48
Zhlaví krokve je zcela zdestruováno.
Vazba 50
Zhlaví krokve je zcela zdestruováno.
Vazba 51
Zhlaví krokve je zcela zdestruováno. Zhlaví vazného trámu poškozeno činností 
celulózovorní dřevokazné houby.
Vazby 51 – 54
Dlouhodobé extrémní zatékání do lokality. Pozednice krokví + zhlaví souvisejících krokví 
poškozeny celulózovorními dřevokaznými houbami z čeledi chorošovitých. V lokalitě se 
vyskytují plodnice trámovky, houževnatce, ale i hlenek. Stav dalších konstrukcí - např. 
pozednic vazných trámů, sloupků apod bude patrný po rozebrání spojů a jejich uvolnění 
od zdiva.
Vazby 55 – 63
Nová pozednice krokví, pásek, sloupky. Zhlaví krokví zpevňovány příložemi, bránícími 
kontrole jejich stavu. Ponechaná zhlaví krokví 56 – 62 zcela zdestruována. Pozednice 
vazných trámů zdestruována, ve vazbách 59 – 62 zdestruována zcela. Zhlaví vazného 
trámu 58, 62 protézováno, v kapse zdiva však ponechány infikované zbytky původní 
konstrukce
Vazba 63, 63A
Zhlaví krokví + související bednění zdestruovány.
Vazba 62 – 64
Pozednice krokví i zhlaví souvisejících krokví poškozeny.



Vazba 63 – 66
Pozednice vazných trámů poškozena činností dřevomorky domácí.
Vazba 66
Zhlaví vazného trámu zazděno stejně jako zhlaví kleštiny, krokve i zadní strana pozednice 
vazných trámů.
Vazba 66 – 69
Pozednice krokví shora zakryta prknem, související zhlaví krokví jsou však zcela 
zdestruovaná.
Vazba 69, 69A – 74 
hlaví vazného trámu i sloupek totálně zdestruovány, zhlaví krokví poškozena, zpevněna 
příložemi. Poškozena i zhlaví kleštin. Poškození pozednice krokví i pozednice vazných 
trámů. Obdobný stav lze předpokládat i u zhlaví vazného trámu 70.
Vazba 78
Do lokality dlouhodobě zatékalo. Pozednice krokví je ze spodní strany do cca 1/2 profilu 
poškozena. Zhlaví vazného trámu je neprodyšně zazděno, přesto je patrná jeho totální 
destrukce. Koruna zdiva je prorostlá myceliem dřevomorky domácí. Poškozena jsou i 
zhlaví krokví, kleštin, bednění.
Vazby 100 – 101
Nová pozednice krokví. Ponechané zhlaví krokví i související bednění poškozeny činností 
celulózovorních dřevokazných hub do cca 1/2 profilu.
Vazba 104
Vazný trám je stočen. Zhlaví není přístupné.
Vazba 108
Zhlaví vazného trámu, pozednice vazných trámů - působení dřevomorky domácí. Stav 
pozednice krokví, sloupku ve zdivu a zhlaví kleštiny bude možno prověřit po rozebrání 
spojů a uvolnění a zpřístupnění konstrukcí ze zazdění.
Vazba 108
Zhlaví vazného trámu, pozednice krokví, zhlaví krokve - působení dřevomorky domácí.
Vazby 89a, 102a, 77a (úžlabí)
Totální destrukce všech konstrukcí ( zhlaví vazných trámů, pozednice vazných trámů, 
pozednice krokví, zhlaví krokví apod.) + souvisejícího bednění v lokalitě dlouhodobého 
zatékání celulózovorními dřevokaznými houbami. Převažuje typ trámovka, avšak 
prokázáno bylo i působení dřevomorky domácí.
Vazby 104a – 89a
Pozednice vazných trámů ze zadní strany poškozena činností celulózovorních 
dřevokazných hub.
Vazba 74a Zadní strana zhlaví vazného trámu poškozena kombinovanou činností 
dřevokazného hmyzu a celulózovorních dřevokazných hub. Do lokality je špatný přístup.
Vazby 55a – 54a
Pozednice vazných trámů i pozednice krokví ze zadní strany do poloviny profilu poškozeny
činností celulózovorních dřevokazných hub.
Vazby 53a – 51a
Pozednice vazných trámů i pozednice krokví do poloviny profilu poškozeny činností 
celulózovorních dřevokazných hub včetně dřevomorky domácí.
Vazby 50a – 49a
Prkno u krokve + nové bednění: Stav zakryté krokve nelze zkontrolovat
Vazby 49a – 47a
Pozednice krokví zanesena ze zadní strany sutí a infikovanými kusy zbytků konstrukcí.
Vazby 47a – 45a
Pozednice krokví zanesena ze zadní strany sutí a infikovanými kusy zbytků konstrukcí.



Vazby 45a – 43a
Pozednice krokví zanesena ze zadní strany sutí a infikovanými kusy zbytků konstrukcí.
Vazby 43a - 41a 
Pozednice krokví zanesena ze zadní strany sutí a infikovanými kusy zbytků konstrukcí.
Vazby 41a - 40a 
Pozednice krokví zanesena ze zadní strany sutí a infikovanými kusy zbytků konstrukcí.
Vazby 40a – 39a
Pozednice krokví pod maltovou omazávkou poškozena celulózovorními dřevokaznými 
houbami.
Vazba 39a Zhlaví vazného trámu silně poškozeno dlouhodobým působením dřevomorky 
domácí. Do něj začepované zhlaví trámu silně poškozeno dlouhodobým působením 
dřevokazných hub, převažuje typ trámovka.
Vazby 31a, 20a, 11a (úžlabí)
Pozednice krokví, zhlaví krokví, kleštin, pozednice vazných trámů, zhlaví vazných trámů 
zdestruovány dřevomorkou domácí. Horní strana krokve není přístupná, vzhledem k 
dlouhodobému zatékání lze předpokládat i její poškození. Infikováno je i zdivo.
Vazba 10a
Pozednice vazných trámů + zhlaví vazného trámu zdestruovány dřevomorkou domácí.
Vazba 6a
Zhlaví vazného trámu poškozeno, rozsah poškození není kvůli špatnému přístupu patrný. 
Ve zdivu je patrně zazděn sloupek. Pozednice krokví + zhlaví krokve jsou nové.
Vazba 6a – 1a
Pozednice vazných trámů zcela zdestruována. Pozednice krokví je uložena vysoko - 
kontrole není přístupná.
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Výkresová část je společná pro části D.1.1. a D.1.2.


