

AKCE:

Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn

OBJEDNATEL:




SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O.
ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Výškový systém:

Bpv

Číslo zakázky:	19 189 02	HIP:	Ing. Jan KOMANEC	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244462219 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	606606960, jkm@pontex.cz		
		Zodp. projektant: Ing. Erika MENŠÍKOVÁ		
		608302647, eme@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Michal CHŮRA	Vypracoval:		

Objednatel:	SÚS PK, p.o.	Obec:	Horšovský Týn	Kraj:	PLZEŇSKÝ
Akce:				Datum	Stupeň
				06/2020	DUSP
				Souprava	Č. přílohy
Most ev č. 193-022b – Horšovský Týn					

STAVBA:	Most ev. č. 193-022b - Horšovský Týn	Zakázkové číslo
STUPEŇ:	DUSP	19 261 00

číslo	příloha
A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C.	SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1	Situace širších vztahů 1:2000, 1:300000
C.2	Katastrální situační výkres 1:200
C.3	Koordinační situační výkres 1:100
D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.1	STAVEBNÍ ČÁST
D.1.0	SO 000 - Objekty přípravy území (neobsazeno)
D.1.1	SO 100 - Objekty pozemních komunikací
D.1.1.1	SO 182 - Přejíždě dopravní značení
D.1.2	SO 200 - Mostní objekty a zdi
D.1.2.1	SO 201 - Most ev. č. 193-022b
D.1.2.2	SO 210 - Provizorní lávka pro přeložku STL
D.1.3	SO 300 - Vodohospodářské objekty (neobsazeno)
D.1.4	SO 400 - Elektro a sdělovací objekty
D.1.4.1	SO 401 - Přeložka VN ČEZ - není součástí
D.1.4.2	SO 411 - Přeložka kabelu NN ČEZ - není součástí
D.1.4.3	SO 421 - Odstranění sítí CETIN
D.1.4.4	SO 431 - Přeložka kabelu VO
D.1.5	SO 500 - Objekty trubních vedení
D.1.5.1	SO 501 - Přeložka STL plynovodu
D.1.6	SO 600 - Objekty podzemních staveb (neobsazeno)
D.1.7	SO 660 - Objekty drah (neobsazeno)
D.1.8	SO 700 - Objekty pozemních staveb (neobsazeno)
D.1.9	SO 800 - Objekty úpravy území (neobsazeno)
D.1.10	SO 900 - Volná objektová řada (neobsazeno)
D.2	TECHNOLOGICKÁ ČÁST (neobsazeno)