

PROPOJ 1

STOPLOVACÍ ZAŘÍZENÍ RAVETTI (FASTRA)

TVAROVKA 90° ELEKTROKOLENO

2x PŘÍPOJKA PE d 25 - ODSTÁVKA

PROPOJ 2

NOVÝ ZEMNÍ UZÁVĚR ŠOUPĚ PE d160

TVAROVKA ELEKTRO ZÁSLEPKA

STÁVAJÍCÍ STL PE d 160

STÁVAJÍCÍ STL PE d 160

STÁVAJÍCÍ STL PE d 160

STÁVAJÍCÍ STL PE d 160 - DEMONTÁŽ

PROPOJ 3

TVAROVKA 90° ELEKTROKOLENO

NOVÝ ZEMNÍ UZÁVĚR ŠOUPĚ PE d 160

STOPLOVACÍ ZAŘÍZENÍ RAVETTI (FASTRA)

STÁVAJÍCÍ STL PE d 160 - DEMONTÁŽ

STÁVAJÍCÍ STL PE d 160

DOČASNÁ PŘELOŽKA STL PE d 160

AKCE:

Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn

OBJEDNATEL:



SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O.
ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Výškový systém:

Bpv

Číslo zakázky:

19 189 02

HIP:

Ing. Jan KOMANEC

606606960, jkm@pontex.cz

Komanec

Schválil:

Ing. Václav HVÍZDAL

Tech. kontrola:

Ing. Michal CHŮRA

Hvízdal

Chůra



Zodp. projektant: Ing. Jaroslav Jindra

Vypracoval:

Ing. Jaroslav Jindra

736646882, inpro@volny.cz

736646882, inpro@volny.cz

INPRO – sdružení,

Inženýrská a projektová kancelář Plzeň

Zahradní 30, 326 00 Plzeň

Objednatel:

SÚS PK, p.o.

Obec:

Horšovský Týn

Kraj:

PLZEŇSKÝ

Akce:

Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn

Část:

D.1 STAVEBNÍ ČÁST

Objekt:

SO 501-Přeložka STL plynovodu(dočasná)

Příloha:

PROPOJE A ODPOJE

Datum

05/2020

Stupeň

DUSP

Souprava

Č. přílohy

501.7