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1.   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Most se nachází v okrese Domažlice v Plzeňském kraji v intravilánu obce Horšovský Týn. Most převádí komunikaci 
II/193 – ulici Jana Littrowa přes řeku Radbuzu. 

Most spojuje středověké jádro města s jeho jižním předpolím. Zástavba navazující na most ze severního a jižního 
směru je přízemní a vícepodlažní. Území severního předmostí je oproti úrovni mostovky snížené a nájezd na most je 
poměrně strmý. Území jižního předpolí má niveletu odpovídající úrovni mostovky. 

Severní polovina mostu je součástí území městské památkové rezervace, jižní polovina mostu je součástí území 
ochranného pásma městské památkové rezervace. 

Historické centrum města je pro dochované urbanistické, památkové a stavebně historické hodnoty plošně 
památkově chráněno jako městská památková rezervace. Jádro městské památkové rezervace leží v dominantní poloze na 
jižním svahu nad řekou Radbuzou. Centru města dominuje hrad a zámek spolu s kostelem sv. Petra a Pavla. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Oprava mostu je v souladu se záměry schváleného územního plánu obce Horšovský Týn s účinností od 4.10.2019. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Skalní podloží v zájmovém prostoru tvoří jemnozrnné dvojslídné svory moldanubika Českého lesa krystalinika 
Českého masivu proterozoického až paleozoického stáří.  

Na pravém břehu Radbuzy byly slabě zvětralé a navětralé svory (poloha *4*) zastiženy v hloubce od 6,2 m pod 
terénem, tj. v úrovni 367,5 m n.m. Svory jsou světle šedého a šedohnědého zbarvení, tence deskovitě odlučné s hustotou 
ploch nespojitosti cca 1-3 cm.  

Na levém břehu lze uvažovat s hloubkou uložení skalního podloží více než 10 m pod úrovní vozovky na mostě.  
Skalní podloží je překryto náplavy Radbuzy následujícího charakteru :  
• pískem s příměsí jemnozrnné zeminy (poloha *3*), které jsou ulehlé, středně a hrubě zrnité s příměsí štěrku (cca 

20-30%). Štěrkovitá frakce je polymiktní, tj. tvořená valouny křemene a hornin. Mocnost polohy je 2,4 m.  
• Hlínou (poloha *2*) měkké a tuhé konzistence s proměnlivým podílem písčité příměsi a s občasnými 

opracovanými úlomky hornin. Mocnost polohy je 2,6 m.  
Svrchní část profilu tvoří hlinito-písčitá navážka (poloha *1*) o mocnosti 1,2 m.  
Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 1,6 m (tj. v úrovni 372,1 m n.m.).  
Kolektorem jsou především průlinově propustné písky polohy *3* s koeficientem propustnosti odhadem v řádu 10-5 

m/s. Jedná se o „poříční vodu“ a kolektor je spojitý s hladinou povrchové vody v korytu řeky. Hladina podzemní vody bude 
tedy kolísat v závislosti na výšce hladiny povrchové vody v korytu Radbuzy. 

 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický pr ůzkum apod. 

Hlavní prohlídka mostu 193-022b, Ing. Tomáš Horejš (11/2019) 
 

Stav a závady částí mostu 

Závady signalizující případné poruchy založení mostu nebyly zjištěny. 
Ojediněle jsou patrny poruchy spárování obkladního zdiva opěr i pilíře. Nejvýznamnější jsou u zdiva závěrných 

zídek obou opěr. U spár mezi jednotlivými kamennými kvádry se u opěry 1 v malé míře tvoří vápenné výluhy. Na úložných 
prazích obou opěr jsou mírné nánosy nečistot. 

U nosné konstrukce jsou patrna místa, kde NK silně koroduje (zejména v oblastech dilatačních spár na opěrách, 
dolních pásnic hlavních nosníků, styčníků, chodníkových konzol, aj.). Konstrukce má mnoho těžko přístupných detailů ve 
styčnících, kde se drží voda a nečistoty. U dilatačních spár, kterými prosakuje skrz mostní závěry značné množství vody, 
dochází k hloubkové degradaci betonu mostovky a korozi obnažené výztuže. V místě styku betonové mostovky s krajním 
podélníkem je na obou stranách otevřená trhlina. 

Pevná ložiska jsou bez závad, u pohyblivých ložisek korodují krycí plechy a dosedající profily koncových příčníků. 
S krycími plechy nelze manipulovat. 

U obou opěr je hmota flexibilního závěru rozjetá do navazující vozovky. Ve vlastním závěru jsou mírné deformace. 
Příčné spáry mezi závěrem nad OP1 a navazující vozovkou se otevírají. Mostní závěry prosakují. 



Most ev č. 193-022b - Horšovský Týn   
DUSP – Souhrnná technická zpráva  Str.  3 

  Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel. 244 062 245, fax 244 461 038, e-mail: pontex@pontex.cz 
  Projektová a inženýrská, konzultační činnost a diagnostika ve stavebnictví 

Povrch vozovky je hrubý, v krytu vozovky jsou mírně vyjeté koleje. Za MZ nad opěrou 3 jsou příčné rozvětvené 
trhliny. 

U pochozích plechů chodníků dochází lokálně ke korozi, zejména na okrajích a v místech, kde na sebe plechy 
navazují, z plechů se odlupuje zdrsňující ochranná vrstva. 

Římsové plechy místy korodují, zejména v místech stykování. 
Izolace mostovky je v pořádku, plně funkční. 
Odvodňovače jsou funkční, ale v blízkosti svislých odpadů (svodů) zespodu mostu nosná konstrukce koroduje (vždy 

nejbližší příčník). 
Zábradlí začíná korodovat v místě kotvení sloupků do chodníkové konstrukce a místě styků profilů svislé výplně. 
Krycí zábrany jsou ze strany vozovky mechanicky poškozeny od projíždějících vozidel do hl. max. 25 mm. V místě 

kotvení a i u vlastních ocelových rámů dochází ke korozi. 
Kabelové žlaby silně korodují, v prostoru dilatačních spár se některé v důsledku koroze již zcela rozpadly. 
 

Opatření na zkvalitnění správy objektu, návrh na odstranění zjištěných závad 

 
odstranění nutno provést ihned 
Osadit na mostě příslušné dopravní značky s aktuálními hodnotami zatížitelnosti (Vn = 11t, Vr = 21t). 
 
odstranění nutno do 1 roku 
Pokusit se obnovit PKO v místech koroze ocelové konstrukce (nosná konstrukce, zábradlí, chodníkové plechy, 

ložiska, římsy a krycí zábrany). 
Zprovoznit otočnou funkci krytů ložisek a vyčistit ložiska. 
Provést opravu flexibilních závěrů. 
 
 
Do doby celkové opravy mostu provádět pravidelnou údržbu. 
Provést celkovou opravu mostní konstrukce korozí poškozený materiál případně vyměnit. Zajistit celkovou opravu 

PKO. 
Provést opravu trhlin. 
V co možná nejkratší době vyzvat správce převáděných inženýrských sítí k jejich řádné údržbě, zejména 

v prostoru dilatačních spár, kde se kabelové žlaby rozpadly. 
 
odstranění do 2 let 
Na základě v současné době zpracovávané studie připravit projektovou dokumentaci a stavební povolení na 

výměnu nosné 
konstrukce. 
 
odstranění nutno do 5 let 
Provést výměnu nosné konstrukce a opravu spodní stavby. 
 

Stupně stavu nosné konstrukce a spodní stavby mostu 

Stavební stav: spodní stavba – IV uspokojivý 
nosná konstrukce - VI – velmi špatný 

Použitelnost: III –  použitelné s výhradou 
 
Zatížitelnost: Vn = 11.0 t 

Vr = 21 t 
Ve =  
Max.nápravový tlak = 8.3 t 

 
 

Běžná prohlídka mostu 19362-1, Skřivan Jaroslav (05/2020) 
 

Stav a závady částí mostu 

Základy jsou uloženy pod terénem. Nepřístupné.  
Na opěrách jsou viditelné průsaky v místech mostních závěrů. 
NK je místy napadena silnou korozí, koroze nýtů, olupující se barva. 
Lokální trhliny, ve vozovce jsou mírně vyjeté koleje. 
Odvodnění je řešeno sklonem vozovky do odvodňovacích kanálů. 
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Osazeno evidenční číslo, značka B13=17t, E13=32t jediné vozidlo, značka IS15a. Ve směru staničení je osazena 
značka P7. 

Na obou stranách vede lávka pro pěší, nosníky jsou napadeny korozí. 
 

Opatření na zkvalitnění správy objektu, návrh na odstranění zjištěných závad 

Značka IS15a je ve směru staničení zdeformovaná. 
 

Hydrotechnické výpočty, M-HYDRO (Ing. Milada Klimešová, Ph.D.), 06/2020 
 

Výsledkem provedených výpočtů je hydrotechnické posouzení silničního mostu ev.č. 193-022b v obci Horšovský Týn 
přes řeku Radbuzu. Dimenze mostu byly posouzeny dle ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. Návrhový průtok je 
dle této normy pro mostní objekty kategorie 2 průtok Q100 (NP) = 198 m3/s a kontrolní návrhový průtok 1,2*Q100 (KNP) = 
237,6 m3/s. 

Na základě výpočtů nerovnoměrného ustáleného proudění lze konstatovat, že při průtoku KNP hladina téměř 
dosahuje spodní hranu stávající ocelové konstrukce mostu.  

Vzhledem k tomu, že při opravě mostu nebude zasaženo do rozměrů pilířů, hladiny po rekonstrukci odpovídají 
stávajícím hladinám. Volná výška nad NH je 0,47 m, volná výška nad KNH je 0,18 m. 

 
Závěr: 

• výška hladiny při NP (Q100) je v mostním profilu 374,61 m n.m., výška hladiny při KNP (1,2*Q100) je 374,90 m n.m. 
dle provedeného hydrotechnického výpočtu. 

• stávající úroveň spodní konstrukce mostu je 374,92 m n.m., po opravě bude 375,08 mn.m. nad břehovými pilíři a 
375,30 m n.m. nad středovým pilířem. Volná výška nad NP bude po opravě 0,47 m, nad KNP bude 0,18 m. 
Požadovaná volná výška dle normy je 0,5 m nad KNP. 

• vzhledem k okolní historické zástavbě, nízkým břehům v delším úseku toku, rozsahu záplavového území a památkové 
ochraně území (městská památková rezervace, předmostí se sochou sv. Jana Nepomuckého a pamětním křížem) není 
možné rozšířit koryto toku ani zvýšit násyp nájezdu na most. Na tuto situaci pamatuje i norma ČSN 73 6201 
Navrhování mostních objektů v kap. 12.2.6, kde stojí:  
[12.2.6] Mostní objekty přes vodní toky se na stávajících drahách a pozemních komunikacích, které neumožňují úpravy 
nivelety v okolí mostního objektu ….lze navrhnout tak, aby dosavadní kapacita mostních otvorů nebyla zmenšena. 
Přitom musí být hydrotechnickým výpočtem prokázáno jak je ovlivněn průchod NP a KNP nově navrženým mostním 
otvorem. 

• Při opravě nebude měněna geometrie mostu do úrovně hlav pilířů, naopak bude ztenčena mostovka, tj. dojde ke zvýšení 
spodní úrovně mostovky o 0,16m. Lze proto konstatovat, že oprava mostu v Horšovském Týně NEOVLIVNÍ 
ODTOKOVÉ POM ĚRY řeky Radbuzy. 

• vhledem k charakteru stavby (dopravní infrastruktura) se na ní vztahuje výjimka ze zákona č. 254/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (Vodní zákon) uvedená v § 67 Omezení v záplavových územích odst. (1) : „V aktivní 
zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje 
vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s 
vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění 
srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury...“ 
 

Vzhledem k výše uvedenému, lze návrh mostního profilu z hlediska vlivu na odtokové poměry považovat za 
vyhovující.  

 
Inženýrskogeologický průzkum, Ing. Marek Soukup, 12/2018 

 
Závěr 
Výsledky inženýrskogeologického průzkumu lze shrnout do následujících bodů :  
• skalní podloží, které tvoří slabě zvětralé a navětralé svory, bylo průzkumným vrtem provedeným na pravém břehu 

zastiženo v hloubce od 6,2 m, tj. v úrovni 367,5 m n.m.  
Kvartérní pokryv tvoří středně a hrubě zrnité ulehlé písky o mocnosti cca 2,4 m, výše hlíny o mocnosti 2,6 m a 

hlinito-písčitá navážka o mocnosti 1,2 m.  
• Na levém břehu doporučujeme na základě rešerše archivních průzkumných děl uvažovat s hloubkou uložení 

skalního podloží více než 10 m pod úrovní vozovky na mostě.  
• Vzhledem k památkové ochranně mostu lze předpokládat zachování stávajících mostních opěr a středové podpěry. 

V případě sanace stávajících základových prvků je možné uvažovat s podchycením opřeným o mikropiloty, či obecně o 
piloty, vetknutými do skalního podloží. Předvrty pro piloty bude nutné vrtat s použitím ochranné výpažnice.  

• Hladina podzemní vody (poříční vody) byla naražena v hloubce 1,6 m (tj. v úrovni 372,1 m n.m.). Kolektorem jsou 
především průlinově propustné písky polohy *3*.  

Hladina podzemní vody bude kolísat v závislosti na výšce hladiny povrchové vody v korytu Radbuzy.    
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• Na základě chemického rozboru podzemní vody lze konstatovat, že podzemní voda nevykazuje dle ČSN EN 206 
agresivitu na beton. Dle ČSN 03 8372 podzemní voda vykazuje velmi vysokou agresivitu na ocel (stupeň agresivity IV.).  

Pokud by došlo k podstatným změnám v projektovaném záměru, lze závěry aplikovat pouze se souhlasem autorské 
organizace. V případě požadavku investora lze provést přejímku základové spáry ve vztahu k závěrům této zprávy, popř. 
dozor při hloubení pilot. 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma 
vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové 
území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Most se nachází v ochranném pásmu silnice. Ochranné pásmo komunikace II. třídy je 15m od osy vozovky.  
Stavba se nachází v záplavovém území řeky Radbuzy. 
Severní polovina mostu je součástí území městské památkové rezervace, jižní polovina mostu je součástí území 

ochranného pásma městské památkové rezervace. 
 
Sítě elektronických komunikací (SEK) 
Stavba se nachází v ochranném pásmu sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. (Cetin), jedná se o metalický kabel uložený pod povodním chodníkem a neprovozovaný kabel uložený 
pod návodním chodníkem. 

Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK. Správce sítě stanovil ve 
svém vyjádření podmínky, které musí být při provádění prací zhotovitelem splněny. 

 
Energetická zařízení  
Stavba se nachází v ochranném pásmu energetických zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jedná se o kabely NN 

uložené pod návodním chodníkem. Vedení nízkého napětí (do 1 kV) je chráněno ochranným pásmem 1 m po obou stranách 
krajního kabelu kabelové trasy. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti 
dané ČSN EN 50110–1 ed. 2.  

Pod povodním chodníkem se nachází kabelové vedení VO, jehož správcem je BytesHT. Vedení je chráněno 
ochranným pásmem 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. Správce sítě stanovil ve svém vyjádření 
podmínky, které musí být při provádění prací zhotovitelem splněny. 

 
Plynárenská zařízení 
Pod návodním chodníkem se na mostě nachází vedení středotlakého plynovodu. Ochranné pásmo plynovodu je 1 m 

na obě strany od vnějšího líce potrubí. Správce sítě GasNet, s.r.o. stanoví ve svém vyjádření podmínky, které musí být 
zhotovitelem stavby dodrženy. 

 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Most se nachází ve vyhlášeném záplavovém území řeky Radbuzy. 
Most se nenachází v poddolovaném území. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Rekonstrukce mostu bude mít na životní prostředí a bezpečnost provozu na komunikaci příznivý dopad.  

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bourací práce 
Stavba zahrnuje odstranění stávající nosné konstrukce a částečné ubourání spodní stavby pro zřízení posílení 

založení mikropilotami. Materiály budou likvidovány ve shodě s kapitolou B.8.1 h) „maximální produkovaná množství a 
druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace“. 
 
Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

V rámci stavby nedojde ke kácení mimolesní zeleně. 
 
Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

V rámci provádění posílení založení opěr mikropilotami budou provedeny výkopové práce pouze v nutném rozsahu. 
Výkopové jámy budou po dokončení prací zpětně zasypány vykopanou zeminou. 
 
Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Terén dotčený stavbou bude upraven do původního stavu. Zatravněné plochy budou ozeleněny (ohumusování + 
osetí).  
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i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Zásah do ZPF a případné rekultivace 
Realizací stavby nedojde k zásahu do pozemků v zemědělském půdním fondu. 
 

Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 
Realizací stavby nedojde k žádnému zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

j)  Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Jedná se o opravu stávajícího mostu. Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu zůstává zachováno 
stejné jako ve stávajícím stavu. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Související objekty 
Opravou mostu jsou vynucené tyto související přeložky sítí společnosti ČEZ Distribuce: 
1) Přeložka vedení NN ČEZ 

Vedení NN je umístěno ve stávajícím stavu na mostě pod návodním chodníkem. Nová přeložka bude uložena do 
chrániček v nové mostní římse. Předpokládaná trasa přeložky je vyznačena v koordinační situaci. 
 

2) Přeložka vedení VN ČEZ 
 Ve stávajícím stavu je VN vedeno podél pravého břehu z návodní strany mostu k opěře 3 a dále pak odbočuje 
doprava pod stávajícím chodníkem. Předpokládaná trasa přeložky je vyznačena v koordinační situaci. 
 

Přeložky sítí ČEZ Distribuce nejsou předmětem této dokumentace ani této stavby. 
 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Parcely v k.ú. Horšovský Týn dotčené dočasným záborem stavby 
 

parcelní 
číslo 

výměra 
(m2) 

druh pozemku způsob využití vlastnictví ochrana 

2585/1  ostatní plocha silnice Plzeňský kraj  

2578/2  ostatní plocha silnice Plzeňský kraj  

2597/1  vodní plocha koryto vodního toku umělé Plzeňský kraj  

2578/31  vodní plocha koryto vodního toku umělé ČR (správce Povodí Vltavy)  

2578/30  vodní plocha koryto vodního toku umělé ČR (správce Povodí Vltavy)  

2585/52  ostatní plocha ostatní komunikace Město Horšovský Týn 
památková 
rezervace 

2585/55  ostatní plocha ostatní komunikace Město Horšovský Týn 
památková 
rezervace 

2265/1  ostatní plocha ostatní komunikace Město Horšovský Týn 
památková 
rezervace 

3754/2  ostatní plocha neplodná půda Město Horšovský Týn 
Ochranné pásmo 

památkové 
rezervace 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Nejsou. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Pro měření chování mostu budou v římsách umístěny měřičské značky podle ČSN ISO 4463-2 pro měření deformací 
během výstavby a provozu mostu. Budou osazeny vždy dvě nivelační značky v nerezovém provedení v příčném řezu 
v místě, které umožňuje přiložení nivelační latě, nad každou opěrou a nad pilířem a v polovině rozpětí obou polí. 
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o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na stavbu je možný po stávající komunikaci II/193. 
Z hlediska napojení na dopravní a technickou infrastrukturu nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu. 
 

2.   CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího dvoupolového mostu.  
Současný stav mostu je dle provedené poslední hlavní mostní prohlídky (11/2019, Horejš Tomáš, Ing.) ohodnocen 

stavebním stavem IV – uspokojivý pro spodní stavbu a stavebním stavem VI – velmi špatný pro nosnou konstrukci. Dle 
výsledků HPM se s ohledem na sníženou zatížitelnost z důvodu silné koroze ocelových nosníků a betonářské výztuže desky 
mostovky doporučuje do 5 let provést celkovou rekonstrukci mostu. 

Dotčenou komunikací je silnice II/193, most se směrově nachází v přímé. Návrh šířkového uspořádání a směrových 
parametrů je v souladu se současně platnými předpisy pro projektování PK. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o veřejnou dopravní stavbu. Most převádí místní komunikaci II. třídy ve městě Horšovský Týn přes řeku 
Radbuzu.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů státní správy (DOSS) a požadavky dotčených správců sítí a vlastníků dotčených 
pozemků budou zapracovány po obdržení jejich vyjádření. Zhotovitel stavby musí tyto požadavky respektovat. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod. 

Rekonstrukcí mostu budou zlepšeny stávající parametry převáděné komunikace zejména z hlediska šířkového 
uspořádání na mostě. Šířka komunikace mezi obrubami bude 6,5 m, na mostě bude po obou stranách veřejný chodník šířky 
1,5 m. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Na most se nevztahuje ochrana dle jiných právních předpisů.  

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Odpady jsou řešeny v kap. 8.Zásady organizace výstavby.  

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané zahájení výstavby je 04/2021, dokončení 11/2021.  
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j)  Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o 
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního 
provozu 

Provoz na mostě bude zahájen až po úplném dokončení stavby.  

k) Orientační náklady stavby 

Odhadované náklady stavby činí 31 miliónů Kč. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanizmus se rekonstrukcí mostu nemění. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Barevné řešení nátěru zábradlí určí ve stupni RDS investor. 

2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 
přetvoření 

Nosná konstrukce mostu je navržena jako spojitý nosník o dvou polích. Statické posouzení je provedeno podle 
platných ČSN EN a v souladu s dalšími resortními předpisy MD ČR (TKP, TP). 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Nespecifikováno. 

c) Celková spotřeba vody 

Nespecifikováno. Pitná a užitková voda pro potřeby stavby bude zajištěna z mobilního zdroje.  

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Celkové množství odpadu bude určeno na základě skutečného objemu získaného v průběhu stavby. Způsob 
nakládání s odpady je řešen v kap. 8.  

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Připojení zařízení staveniště na kanalizaci se nepředpokládá vzhledem k použití mobilních WC.  
Napájení stavby elektřinou bude po dobu výstavby zajištěno dle aktuální možnosti buďto zřízením dočasné přípojky 

nízkého napětí  realizované se souhlasem místního distributora nebo bude využit mobilní zdroj. Předpokládaný el. příkon 
pro zařízení staveniště a staveništní přípojku na mostě je uvažován cca 50 kW. Pro zařízení staveniště se jedná o kanceláře 
– cca 4 x 1,0kW, šatny - 4x 250W, vytápění a ohřev vody - 10kW. Pro staveništní přípojku se jedná o čerpadlo na vodu - 
5kW, osvětlení - 4 x 250W, svářecí agregát - 10kW, elektrické ruční nástroje - 4x 1,5kW, a rezervu cca 10 kW. V případě 
zřízení dočasné přípojky bude nutné zajistit kontrolní měření odběru el. energie. Výše uvedená přípojka není součástí této 
projektové dokumentace a bude podrobně řešena v rámci projektové dokumentace zařízení staveniště zpracované 
zhotovitelem stavby.  

Odběr plynu pro stavbu se neuvažuje.  
Zřízení telefonní přípojky se nepředpokládá. Zhotovitel zajistí spojení pomocí vlastních GSM telefonů. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Most je umístěn v intravilánu a je po obou stranách opatřen veřejným chodníkem pro pěší.  
Dle technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství 

(vyhláška č. 398/2009 Sb., Příloha č. 2) musí být na úsecích s podélným sklonem větším než 5% a delších než 200m zřízena 
odpočívadla o minimální délce 1.5m, s jednostranným příčným sklonem maximálně 2%, u mostů smí být až 2,5%. 

Na mostě se nevyskytují části s podélným sklonem nad 5%. Výše uvedený požadavek je tedy splněn. 
Pro osoby se zrakovým postižením je vodící linií spodní madlo mostního zábradlí. 
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2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Z hlediska provozu na pozemních komunikacích dojde ke zlepšení bezpečnosti při užívání mostu zejména z hlediska 

šířkových parametrů převáděné komunikace. Po obou stranách mostu je navržen záchytný systém dle požadavků 
technických norem. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Most převádí silnici II/193 přes řeku Radbuzu v Horšovském Týně. Most je dvoupolový s příhradovou spojitou 
ocelovou nosnou konstrukcí s dolní roštovou mostovkou. Jedná se o nýtovanou konstrukci z plávkové oceli z r. 1905. Délka 
přemostění je 35,7 m. Výška mostu nad terénem je 4,4 m. Celková šířka mostu je 9,6 m.  

Založení mostu se předpokládá plošné. Opěry jsou masivní plné tížné v líci opatřené kamenným obkladem 
z přesných žulových kvádrů. Křídla jsou kolmá. 

V letech 1960 a 1999 byl most opravován. 
Záchytné zařízení na mostě zajišťuje atypické ocelové zábradlí kotvené do ocelových konzol. Vozovka na mostě je 

směrově nerozdělená, živičná. Podél vozovky jsou osazeny krycí stěny z železobetonových prefabrikátů. 
Odvodnění mostu je řešeno pomocí vozovkových odvodňovačů se svislými svody na obou krajích vozovky (celkem 

4 ks). V současné době jsou na mostě osazeny dopravní značky omezující zatížitelnost B13=11 t a E13=21 t. 
Současný stavební stav spodní stavby je na základě poslední hlavní mostní prohlídky ohodnocen stupněm IV – 

uspokojivý, nosná konstrukce je ohodnocena stupněm VI – velmi špatný. 
Volná šířka mostu je 5,6 m. Šířka mezi zábradlím je 9,36 m. 
 

b) Popis navrženého řešení 

1) Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
Převáděnou komunikací je silnice II/193. 

b)  Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 
Převáděná komunikace je dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace.  
 
Navržené příčné uspořádání na mostě:  
Římsy: 1 x 2,55 m +  1 x 2,55 m 
Vozovka: 2 x jízdní pruh šířky 3,25 m.  
 
Šířka vozovky mezi obrubníky je 6,5 m. Šířka mezi zábradlím je 11,0 m. Příčný sklon povrchu komunikace je 

střechovitý 2,5%. 
Směrově je komunikace v místě mostu vedena v přímé, výškově je most veden ve vrcholovém oblouku o poloměru 

475 m. U opěr je podélný sklon komunikace 1,6 % směrem ven z mostu. 
 

2) Mostní objekty a zdi 

a)  Výčet objektů a zdí 
SO 201 - Most ev. č. 193-022b 
SO 210 - Provizorní lávka pro přeložku STL 
 

 b)  Základní charakteristiky jednotlivých objekt ů, zejména - základní údaje rozpětí, délky, šířky, průjezdní a 
průchozí prostory 

 
SO 201 - Most ev. č. 193-022b 

 
Charakteristika mostu: trvalý, nepohyblivý, spojitá dvoupolová konstrukce z prefabrikovaných deskových 

prvků vzájemně spřažených, posílení stávajícího plošného založení mikropilotami 
Délka mostu:   40,74 m 
Délka přemostění:   35,7 m 
Délka nosné konstrukce:  39,1 m 
Šikmost mostu:   kolmý 
Volná šířka mostu:   6,50 m 
Šířka mezi zábradlím:  11,00 m 
Šířka mostu:   11,60 m 
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Stavební výška:   0,785 m 
 

SO 210 - Provizorní lávka pro přeložku STL 
 
Charakteristika lávky:  provizorní, spojitý dvoupolový ocelový svařovaný nosník 
Délka přemostění:   37,7 m 
Délka NK:    40,2 m 
Šikmost mostu:   kolmý 
Šířka mostu:   0,75 m 
Stavební výška:   0,40 m 
 

3) Odvodnění pozemní komunikace 
Odvodnění povrchu mostu bude řešeno odvodňovacími proužky podél obou obrub svedenými do mostních 

odvodňovačů umístěných na obou stranách ve vzdálenosti 2 m od opěr. Odvodňovače budou vyústěny do řeky 

4) Tunely, podzemní stavby a galerie 
Nejsou. 

5) Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Nejsou 

6) Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 
Most bude vybaven ocelovým mostním zábradlím se svislou výplní na vnějším okraji obou říms. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 

Na mostě budou znovu osazeny stávající tabulky s evidenčním číslem mostu a názvem řeky na obou koncích. 
c) Veřejné osvětlení 

Bude provedena přeložka stávajícího vedení VO do nové chráničky v mostní římse. Řeší samostatný objekt SO 431 
– Přeložka kabelu VO. 

d) Ochrany proti vniku voln ě žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace 
Neřeší se. 

e) Opatření proti oslnění 
Nejsou. 

7) Objekty ostatních skupin objektů 
SO 182 – Přechodné dopravní značení 

Obsahem tohoto stavebního objektu je návrh dopravně inženýrských opatření, která budou nutná po dobu stavby. 
Rekonstrukce mostu bude prováděna s úplným omezením provozu na převáděné komunikaci II/193 v místě mostu. 

Veškerý provoz silničních vozidel na mostě bude převeden na objízdnou trasu. Pěší provoz na mostě bude převeden na 
vedlejší lávku u kina vzdálenou cca 200 m po toku řeky. 

Objízdná trasa ze směru od Plzně po II/26 bude vedena z obce Stod po sil. č. 230 a dále po sil. II/203 přes Kladruby, 
před obcí Benešovice bude pokračovat po silnici č. 605 přes Holostřevy a Skviřín a dále po sil. č. 200 přes Boječnice, 
Vidice a Mířkov do Horšovského Týna. Stejná objízdná trasa platí pro vozidla jedoucí ze směru od Draženova a Domažlic.  

Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
Konečná podoba objektu bude zpracována po stanovení přesného data uzavírky. Navržená objízdná trasa bude 

projednána s příslušnými orgány státní správy včetně Policie České republiky. Jejich připomínky budou zapracovány. 
 

SO 401 – Přeložka VN ČEZ 
Jedná se o objekt, který není součástí této dokumentace ani stavby, je vynucený opravou mostu.  
Stavební objekt řeší přeložku kabelu VN podzemní sítě energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
Kabel je ve stávajícím stavu veden podél pravého břehu z návodní strany k opěře 3 a dále pak odbočuje doprava pod 

stávajícím chodníkem. Předpokládaná trasa přeložky je vyznačena v koordinační situaci. 
Objekt bude řešen samostatnou související stavbou. 
 

SO 411 – Přeložka NN ČEZ 
Jedná se o objekt, který není součástí této dokumentace ani stavby, je vynucený opravou mostu. 
Stavební objekt řeší přeložku kabelů NN podzemní sítě energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

Kabely jsou ve stávajícím stavu uložené pod návodním chodníkem. Provizorně budou po dobu stavby kabely přeloženy na 
provizorní kabelovou lávku na návodní straně mostu. Nová definitivní přeložka bude uložena do chrániček v nové mostní 
římse. Předpokládaná trasa přeložky je vyznačena v koordinační situaci. 

Objekt bude řešen samostatnou související stavbou. 
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SO 421 – Odstranění sítí Cetin 

Stavební objekt není dokumentován. Stávající sítě v prostoru mostu budou po konzultaci se zástupcem správce Cetin 
odstraněny bez náhrady. 

 
SO 431 – Přeložka kabelu VO 

Stavební objekt řeší přeložku kabelu VO ve správě společnosti Bytes HT.  
Současný stav: 
VO se nachází podél povodního chodníku. Osvětlovací soustava je tvořena vystřídanou soustavou světelných míst. 

Tato jsou tvořena ocelovými historizujícími stožáry, na jejichž vrcholu je umístěno svítidlo se sodíkovou výbojkou..  
Navržené řešení: 
Bude provedena odborná demontáž stožárů VO a jejich uskladnění po dobu stavby. Stávající kabel na mostě bude 

demontován včetně chráničky. Nový kabel VO bude uložen do chráničky v nové mostní římse s naspojkováním na předpolí 
mostu. Po dokončení mostních říms budou opětovně osazeny stožáry VO. 

 
SO 501 – Přeložka STL plynovodu 

Objekt řeší přeložku plynovodního řadu STL společnosti GasNet. V současné době je plynovod STL DN 150 
zavěšen pod návodní konzolou stávajícího mostu. Mimo most je stávající plynovod veden v trubce PE/160. 

Provizorně bude plynovod po dobu stavby uložen na provizorní lávce, kterou řeší samostatný objekt SO 210 – 
provizorní lávka pro přeložku. Délka provizorní přeložky je cca 93 m.  

Definitivní přeložka plynovodu bude po dokončení opravy mostu zavěšena pod konzolou nové nosné konstrukce 
v ocelové trubce DN 150 s izolací, přeložka je navržena v celkové délce cca 71 m. 

 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Nejsou. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Koncepce požárně bezpečnostního řešení stavby 

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako celku, v rozsahu 
odpovídajícím charakteru stavby a stupni dokumentace (dokumentace pro stavební povolení). V rámci stavby nejsou 
rekonstruovány ani nově budovány žádné pozemní stavební objekty (budovy). Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází 
z ustanovení § 41 vyhlášky č. 221/2014 Sb. („Požárně bezpečnostní řešení“), vyhlášky 23/2008 Sb. „o obecných 
technických podmínkách požární ochrany staveb“ (ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 268/2009 Sb. (vyhláška „O 
obecných požadavcích na stavbu“). 

Z hlediska protipožární bezpečnosti stavba nezpůsobuje žádná omezení v době po uvedení do provozu. Po celou 
dobu stavby je nutno ve všech fázích výstavby ze strany zhotovitele zajistit možnost přístupu požárních vozidel k 
jednotlivým částem stavby.  
 
Zabezpečení požární vody  

Ve smyslu ČSN 73 0873 se zajištění požární vody pro objekty řešené v rámci stavby nepožaduje (nejedná se o 
pozemní objekty – budovy). 

V prostoru stavby se nevyskytují rozvody požární vody a v rámci stavby nedochází k rušení stávajících venkovních 
odběrních míst požární vody (venkovní hydranty) v oblasti stávající zástavby. 
 
Odstupové vzdálenosti 

V rámci stavby nejsou budovány (ani rekonstruovány) žádné pozemní objekty ani skládky hořlavého materiálu. 
Požárně nebezpečný prostor se nestanovuje. 
 
Hasební prostředky  

V rámci stavby není navržen žádný pozemní stavební objekt ani zařízení, které by vyžadovalo instalaci stabilního 
nebo polostabilního hasicího zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru (ZOKT), instalaci EPS a vybavení 
přenosnými hasicími přístroji. 
 
Závěrečné hodnocení  

Navrhovaná stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární 
bezpečnosti a norem navazujících. Stavbou není ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a technologických 
zařízení ani nevznikají nároky na vybavení zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně 
používána ani nároky na vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou. 

Návrh opatření na požární zabezpečení zařízení staveniště není předmětem této dokumentace a zajišťuje si je 
dodavatel stavby v rámci dokumentace zpracovávané pro zařízení staveniště. 
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2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Neřeší se. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Při provádění prací na staveništi je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem 

(ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.  

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Most se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem. Na mostě se nevyskytují žádné uzavřené prostory. Nehrozí 
tedy nebezpečí koncentrace radonu z geologického podloží stavby.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

Rekonstrukcí mostu nedojde ke změně systému ochrany před účinky bludných proudů. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Most se nenachází v seismické oblasti. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky hluku. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází ve vyhlášeném záplavovém území řeky Radbuzy (Studie zpracovaná DHI, a.s., 2007). K vylévání 
vody z koryta řeky dochází v místě mostu již od Q20. 

 

 
 
Vzhledem k okolní historické zástavbě, nízkým břehům v delším úseku toku, rozsahu záplavového území a 

památkové ochraně území (městská památková rezervace, předmostí se sochou sv. Jana Nepomuckého a pamětním křížem) 
není možné rozšířit koryto toku ani zvýšit násyp nájezdu na most. 

 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v oblasti svahových nestabilit. 

g) Ochrana před vlivy poddolování 

Stavba se nenachází v poddolované oblasti.  

h) Ostatní negativní vlivy 

Nejsou. 
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3.   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Zdroj užitné i pitné vody pro stavbu bude zajištěn z přistavených zásobníků, které budou součástí zařízení staveniště 
a budou dle potřeby doplňovány. 

Napájení stavby elektřinou bude po dobu výstavby zajištěno dle aktuální možnosti buďto zřízením dočasné přípojky 
nízkého napětí  realizované se souhlasem místního distributora nebo bude využit mobilní zdroj. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz kap. 2.3.e. 

4.   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní řešení v zájmové oblasti řešeného mostu zůstane ve stávajícím stavu - nezměněno.  
Most má po obou stranách veřejný chodník. Stavba z hlediska užívání osob se sníženou schopností pohybu splňuje 

požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., Přílohy č. 2), která stanovuje, že musí být na úsecích s podélným sklonem větším než 
5% a delších než 200m zřízena odpočívadla o minimální délce 1.5m, s jednostranným příčným sklonem maximálně 2%, u 
mostů smí být až 2,5%.  

Na mostě se nevyskytují části s podélným sklonem nad 5%. Výše uvedený požadavek je tedy splněn.  
Pro osoby se zrakovým postižením je vodící linií spodní madlo mostního zábradlí.. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení je zachováno stávající. Příjezd na stavbu je možný po stávající komunikaci II/193.  

c) Doprava v klidu 

Neřeší se 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se 

5.   ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Terén dotčený stavbou bude upraven do původního stavu.  

b) Použité vegetační prvky, 

Zatravněné plochy budou ozeleněny (ohumusování + osetí). 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Nejsou. 

6.   POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 
Stavba neprodukuje žádné zvýšené množství škodlivých zplodin do ovzduší. 

Hluk 
Stavba se nachází v intravilánu obce. V blízkosti stavby se nachází obytná zástavba. Zhotovitel bude volit stavební 

stroje tak, aby během stavby nebyl produkován nadměrný hluk. 
Voda 

Způsob odvodnění mostu je při jeho rekonstrukci zachován stávající. Voda je na mostě z povrchu vozovky svedena 
podélným a příčným sklonem k obrubám a dále pak odvodňovacími proužky do mostních odvodňovačů vyústěných do 
koryta. 
Odpady 

V průběhu stavby bude dodavatel stavby nakládat se závadnými látkami ve větším rozsahu v rámci stavebních 
činností. Současně bude zacházení s těmito látkami spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové vody a podzemní 
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vody. Dodavatel stavby je dle zákona č. 254/2001 Sb. povinen učinit odpovídající opatření, aby jím používané závadné 
látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. 

Dodavatel stavby – uživatel závadných látek je v případě havarijního úniku povinen postupovat dle schváleného 
plánu opatření pro případ havárie. 

Při opravě mostu bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem 106/2005 Sb. O 
odpadech. Po dobu výstavby bude původce odpadu ve smyslu zákona dodavatel stavby (dosud neurčen), po uvedení stavby 
do provozu bude za původce odpadu považována Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., která je a bude správcem 
mostu. 

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat dle katalogu odpadů (vyhláška č. 503/2004 Sb.) a odpady, které 
nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, je povinen zajistit 
zneškodnění odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložením na skládku, spálení aj.). Dále je 
původce odpadů povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i 
po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadů a způsobu nakládání s tímto odpadem. Způsob evidence 
je stanoven vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpadem. Pro nakládání s nebezpečným odpadem 
je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 106/2005 Sb. O odpadech), který musí být vydán před zahájením stavebních 
prací. Náležitosti pro tento souhlas určuje rovněž vyhláška č.383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání 
s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Z hlediska zatížení životního prostředí opravou uvedeného mostu lze odpady z výstavby považovat za dočasné a 
nakládání s těmito odpady bude řešeno během výstavby. 

Po dokončení stavby bude docházet k trvalému vzniku odpadů z provozu. Při užívání mostu obecně dojde pouze 
k produkci komunálního odpadu uživateli mostu (pěší). Jeho množství je nevýznamné. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

V zájmovém území stavby ani v bezprostřední blízkosti se nenacházejí zvláště chráněná území, stavba nezasahuje 
ani do jejich ochranných pásem.  

Z hlediska ochrany přírody nedojde k nepříznivému vlivu na životní prostředí. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Opravou mostu nedojde k negativnímu vlivu na soustavu chráněných území natura 2000. Lokality NATURA 2000 
(evropsky významné lokality a ptačí oblasti) se v blízkosti stavby nevyskytují.  

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Nejsou. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Nejsou. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Nejsou. 

7.   OCHRANA OBYVATELSTVA 
Opravou mostu nedojde k negativnímu ovlivnění zdraví obyvatel ani životního prostředí. 

8.   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (ZOV) 

8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Na staveništi nebude umístěna žádná výrobna zhotovitele (betonárna, obalovna, ohýbárna). Všechny stavební hmoty 
a díly budou přivezeny z externích výroben. V místě stavby není k dispozici žádný stávající objekt vhodný pro využití jako 
zařízení staveniště. Předpokládá se proto použití mobilních buněk jako zázemí pro šatny pracovníků, kanceláře vedení 
stavby apod. 
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b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude zajištěno volným odtokem vody v případě zpevněného povrchu ploch nebo volným 
vsakováním v případě ploch zeleně.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Viz kap. 4.b. 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba se nachází v intravilánu obce. V blízkosti stavby se nachází obytná zástavba. Zhotovitel bude volit 
stavební stroje tak, aby během stavby nebyl produkován nadměrný hluk. Po dokončení stavby nedojde ke změně úrovně 
hluku od dopravy. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Obvod staveniště je daný rozsahem stavby, který je zakreslen v koordinační situaci. Pozemky dotčené stavbou jsou 
uvedeny v tabulce v kap. 1l). 

Navrhované plochy pro zařízení staveniště slouží pro umístění mobilních buněk a dočasnou skládku materiálu nebo 
suti a mechanismů stavby a jsou umístěny v dočasném záboru stavby na ploše parcely stavebníka č. 549/1. Předpokládaná 
velikost plochy pro ZS je cca 18 m2. Uvedené plochy pro zařízení staveniště a přístup k nim je zobrazen v koordinační 
situaci. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Obecné informace 
Během stavební činnosti při demolici stávajícího příslušenství mostu a částečně i při výstavbě nového příslušenství 

mostu vznikne množství odpadového materiálu. V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je 
nutné se vzniklým odpadem nakládat dle těchto předpisů: 
[1] zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech o změně některých dalších zákonů 
[2] vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

[3] vyhláška 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
[4] vyhláška 384/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, 

polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 
50 mg/kg (o nakládání s PCB) 

 
Nároky na likvidaci odpadů: 

Dle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v souladu se zákonem č.185/2001 jsou v této zprávě uvedeny nároky 
na likvidaci odpadů. 

 
Základní pojmy 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé 
ze skupin odpadů. 

Nebezpečným odpadem se rozumí odpad, uvedený v seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv jiný odpad 
vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č2 dle [1]. 

Odpadové hospodářství je činnost, zaměřená na předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady a následnou péči 
o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. 

Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, 
skladování, úprava, využívání a odstraňování. 

Shromažďováním odpadů se rozumí krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě 
jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

Výkup odpadů je sběr odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou 
cenu.  

Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle 
zvláštních předpisů. 
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Nakládání s odpady 
Původce nebo oprávněná osoba jsou pro účely nakládání s odpadem odpad povinni zařadit podle katalogu odpadů 

[2]. V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad ministerstvo na návrh 
příslušného okresního úřadu. 

Každý má ve své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské 
zdraví a životní prostředí a který je v souladu s [1]. 

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným v [1]. 
Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle [1] oprávněna. V případě, že 

osoba toto oprávnění neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 
Původce odpadů má zejména následující povinnosti: 

• odpady zařazovat podle druhů a kategorií 
• zajistit přednostní využití odpadů 
• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů 
• shromažďovat odpady tříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a hospodaření 
s energií. 

Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonávají: 
- ministerstvo 
- inspekce 
- orgány ochrany veřejného zdraví 
- kraje 
- obce 

 
Přehled předpokládaných druhů odpadů 

Třídění odpadů dle [1]: 

Kategorie odpadu dle § 6 O obyčejný odpad 

 N nebezpečný odpad 

Skupiny odpadů dle přílohy č.1  Q1-Q16  

 Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované 

 Q15 
Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci 
půdy 

Seznam nebezpečných vlastností odpadů dle přílohy č.2 [1] H1-H14  

 H7 karcinogenost 

 H13 
Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při 
odstraňování 

 H14 Ekotoxicita 

Způsoby využívání odpadů dle přílohy č.3 [1] R1-R13  

 R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 

Způsoby odstraňování odpadů dle přílohy č.4 [1] D1-D15  

 D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek 

Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad 
nebezpečným 

C1-C51  

 C25 Azbesty (prach a vlákna) 
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Přehled předpokládaných odpadů 
 
Katalogové číslo odpadu: 
• prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů 
• druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů 
• třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné skupiny (podskupiny) odpadů 
 

katalogové 
číslo 

popis nebezpečnost 

17 00 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  

17 01 00 BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA  

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihly O 

17 01 03 tašky a keramické výrobky O 

17 01 06 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky N 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O 

17 02 DŘEVO, SKLO, PLASTY  

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty O 

17 02 04 sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N 

17 03 ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU  

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu N 

17 04 KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN)  

17 04 01 měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 hliník O 

17 04 03 olovo O 

17 04 04 zinek O 

17 04 05 železo a ocel O 

17 04 10 kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky N 

17 05 
ZEMINA (VČ. VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), KAMENÍ A VYT ĚŽENÁ 
HLUŠINA 

 

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 05 05 vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky N 

17 05 06 vytěžená hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05 O 

17 05 07 štěrk z železničníhoo svršku obsahující nebezpečné látky N 

17 05 08 štěrk z železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 O 

17 06 IZOLAČNÍ MATERIÁLY A STAVEBNÍ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU  

17 06 01 izolační materiál s obsahem azbestu N 
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17 06 03 jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 06 05 stavební materiály obsahující azbest N 

17 08 STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY  

17 08 01 stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami N 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

17 09 JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  

17 09 01 stavební a demoliční odpady obsahující rtuť N 

17 09 02 
stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na 
bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 

N 

17 09 03 
jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

N 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 

Případné další odpady je možno dohledat v katalogu odpadů. 
 

Pro odpady zde uvedené se předpokládá, že: 
1) využitelný materiál (odfrézovaná živice apod.) bude nabídnut zhotoviteli stavby k odprodeji, 
2) odpady charakteru "O" vyjma odpadu druhu 17 03 a 17 06 budou opět využity nebo odvezeny na skládku, lokalita 

evidovaných skládek v regionu Plzeňského kraje, dovozové vzdálenosti – viz dále, 
3) ostatní odpady kategorie „N“ budou podle své povahy nebezpečnosti zlikvidovány dle pokynů a po dohodě s odborem 

ochrany prostředí Městského úřadu Domažlice na evidovaných skládkách kraje, 
4) komunální odpad zhotovitelů bude vyvezen na skládku komunálního odpadu. 

 
Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s technologií zhotovení 

stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena 
povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby 
příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést 
evidenci, aby bylo možno při kolaudaci provést vyhodnocení.  

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, který předloží k odsouhlasení investorovi akce. 
 

Skladování 
Odpadový materiál charakteru "N" musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z 

nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 
Původní kamenné obklady stávajících opěr a pilíře budou po rozebrání horních částí označeny a uloženy na skládce 

určené objednatelem pro jejich opětovné použití k obkladu nových úložných prahů. 
 

Skládka odpadu 
Znovupoužitelné materiály (tj. odfrézovaná živičná vozovka) budou nabídnuty zhotoviteli stavby k odprodeji. 

 
Obyčejný i nebezpečný odpad bude odvážen na skládku: 

 
• Skládka Lazce 

Skupina: S-NO (nebezpečný odpad), S-OO (ostatní odpad) 
LAZCE-GIS spol. s r. o.  
Lazce 15, 346 01 Horšovský Týn 
Vzdálenost od stavby: 5 km 

• Skládka Černošín 
Skupina: S-NO (nebezpečný odpad), S-OO (ostatní odpad) 
Ekodepon, s.r.o. 
Lažany 36, Černošín, 349 01 Stříbro 
Vzdálenost od stavby: 42 km 
 

Skládky pro ostatní druhy materiálů budou určeny stavbou před zahájením prací. 
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Hloubení a odkopávky 290 m3 
Uložení sypaniny  174 m3 
Rozdíl (přebytek)  145 m3 
Hodnoty jsou odhadnuty. Budou upřesněny na základě soupisu prací v následujícím stupni dokumentace. 

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Opravou mostu nedojde k negativnímu ovlivnění zdraví obyvatel ani životního prostředí 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) 

Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní předpisy upravující 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu, aktuálně platné v době realizace práce. 
 
Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musí investor stavby: 
• zajistit vypracování a případné aktualizace plánu BOZP, 
• určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby a, 
• doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce. 

 
Mezi základní povinnosti zhotovitele vůči investorovi a koordinátorovi patří především: 
• předání informací o rizicích a zvýšeném požárním nebezpečí vznikajícím při zvolených technologických postupech, 
• zajištění součinnosti při vyhodnocování možných rizik  
• uplatňování přijatých (organizačních, technologických apod.) opatření. 

 
Před zahájením prací je nutné prověřit, zda pro konkrétní pracoviště nejsou nutná zvláštní bezpečnostní opatření, 

školení, případně zda není třeba zajistit další specifické podmínky (např. při práci v ochranném pásmu třetí strany). 
O všech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být vedena příslušná dokumentace. 

 
Vybrané právní a ostatní předpisy: 
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a~ochrany zdraví při práci, 
• zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, 
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí, 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
• SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 
• SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 
• SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
• SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
• SŽDC Ob1 Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
• SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravní opatření během stavby řeší SO 182 – Přechodné dopravní značení. 
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby 
(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, 
výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Rekonstrukce mostu bude prováděna s úplným uzavřením provozu na převáděné komunikaci II/193. Veškerá silniční 
doprava bude převedena na objízdnou trasu. Pěší budou po dobu rekonstrukce mostu využívat lávku u kina vzdálenou cca 
200 m po proudu řeky. 

Podrobný popis objízdné trasy je řešen v samostatném objektu SO 182 – Přechodné dopravní značení. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Projekt zařízení staveniště není součástí této projektové dokumentace, zde je pouze řešeno jeho budoucí umístění a 
možnost napojení na inž. sítě. Pro zřízení zařízení staveniště včetně přípojek inženýrských sítí bude zpracován zhotovitelem 
stavby samostatný projekt, který bude podrobně řešit jeho rozsah, vybavení a napojení na inž. sítě a na jehož základě bude 
projednáno s úřady příslušných obcí umístění zařízení staveniště jako dočasné stavby. 

Zhotovitel stavby před započetím stavby a zřízením zařízení staveniště dále požádá příslušný odbor Městského úřadu 
Domažlice o povolení zvláštního užívání plochy zeleně nebo komunikace za účelem umístění zařízení staveniště nebo 
plochy pro staveniště.  

Zhotovitel stavby ručí za zabezpečení svého majetku na staveništi. Plochy staveniště zlikviduje a upraví zhotovitel 
před předáním stavby odběrateli. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Podmínky pro zásah do ochranných pásem inženýrských sítí a komunikací stanovují jednotliví správci v rámci 
vyjádření ke stavebnímu povolení.  

Obecně lze uvést, že je v předstihu požadováno oznámení zahájení stavební činnosti, vytyčení přesné polohy 
podzemní inženýrské sítě zpravidla zástupcem správce sítě a dodržování dohodnutých podmínek. Dodržování podmínek je 
zpravidla namátkově kontrolováno ze strany investora a správce sítě.  

Předpokládané zahájení výstavby je 04/2021, dokončení 11/2021.  
Provádění veškerých prací musí odpovídat TKP staveb pozemních komunikací a příslušným normám a předpisům.  
Odhad harmonogramu výstavby je uveden v kap. 8.3.  
Podrobný harmonogram zpracuje zhotovitel stavby v závislosti na použitých technologiích a počtu pracovníků a 

předá ho investorovi. 
Nakládání s odpady je řešeno v samostatné kapitole této zprávy “Možnosti nakládání s odpady z výstavby“. 
Při opravě mostu bude zhotovitel postupovat dle zpracované a objednatelem odsouhlasené dodavatelské 

dokumentace stavby (RDS). Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli ke schválení havarijní a povodňový plán 
stavby. 

Rekonstrukce mostu započne demolicí stávající nosné konstrukce mostu, bude následovat ubourání vrchních částí 
spodní stavby a zhotovení mikropilot. Po provedení nových úložných prahů proběhne montáž deskových prebabrikátů, 
jejich zmonolitnění a následně předepnutí kabelů spojitosti. 

Dále se provede mostní svršek, který zahrnuje provedení izolace mostovky, vozovku, římsy a osazení zábradlí. 
Na závěr budou provedeny úpravy nábřežních zdí a napojení chodníků. 
Rekonstrukce mostu bude prováděna za úplné výluky provozu na převáděné komunikaci II/193 v místě mostu. 

Veškerá silniční doprava bude převedena na objízdnou trasu, pěší budou využívat lávku u kina vzdálenou cca 200 m po 
proudu řeky.  

8.2 Výkresy 
Koordinační situační výkres - viz příloha C.3. 

8.3 Harmonogram výstavby 
Přesný harmonogram výstavby bude vypracován v rámci RDS.  
Předběžný odhad harmonogramu výstavby: 

Datum      
1.  Příprava území + demolice stávající NK    6 týdnů  04-05/2021  
2.  Vrtání mikropilot      4 týdny   05-06/2021  
3.  Výstavba nových úložných prahů    4 týdny   06-07/2021  
4.  Montáž prefabrikátů + zmonolitnění + napínání   8 týdnů  07-09/2021 
5. Mostní příslušenství + dokončení mostu    6 týdnů   09/2021-10/2021 
6. Dokončovací práce      4 týdny   11/2021 
 

8.4 Schéma stavebních postupů 
Viz příloha č. 2.k Schéma technologie výstavby u stavebního objektu SO 201. 
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8.5 Bilance zemních hmot 
Viz kap. 8.1.i. 

9.   CELKOVÉ VODOHOSPODÁ ŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Neobsazeno 

10.   PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
V průběhu stavby bude uskutečněno min. 5 kontrolních prohlídek stavby v těchto stavebních 
etapách: 

1. Po odstranění stávající nosné konstrukce 
2. Po ukončení vrtání mikropilot 
3. Po ukončení výstavby úložných prahů 
4. Po předepnutí nosné konstrukce 
5. Po provedení izolace nosné konstrukce 

 
 
 
 
 
 
 

Praha, 06/2020, Ing. Erika Menšíková 


