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D1.1.a  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 
 

1.1  Architektonické řešení 
 
Jedná se o stávající objekt, pravidelného půdorysu se dvěma vchody, které jsou třípodlažní. Objekt  byl 
postaven na začátku sedmdesátých let, a jako občanská vybavenost navazuje na stávající zástavbu, sídliště 

Skvrňany. Záměrem stavebníka je kompletní zateplení obálky objektu a zlepšení estetického vzhledu fasády.  

 
1.2  Dispoziční a provozní řešení 
 
Dispoziční řešení stávajících bytů zůstává beze změn. Vstupy hlavní uliční  i zadní, zůstávají zachovány včetně 
provozního řešení objektu. 

 

1.3  Bezbariérové  užívání stavby 
Jedná se o stávající objekt  školského zařízení  - bezbariérový vstup je vyřešen.  

 

1.4  Konstrukční a stavebně technické  řešení 
 
   Příprava podkladu pro sanaci, demontáž konstrukcí  

Demontáž klempířských prvků  

Před zahájením prací dojde k odstranění klempířských prvků - bude odstraněno stávající oplechování atikové 

římsy, parapetů oken, demontáž větracích mřížek, ocelových mříží, na římsách, nefunkční rozvody elektro.  

Demontáž souvisejících podružných konstrukcí 

budou odstraněny popisné cedule, čísla apod. 

Demontáž hromosvodů 
V nadzemní části na fasádě budou sejmuta vedení hromosvodů, jeho stávající příchytky budou vyjmuty a 
nahrazeny novými patřičné délky. 

Bourání a příprava podkladu stavebních konstrukcí 

Mechanicky se odstraní nesoudržné a odfouklé části omítek, předpoklad projektanta 30% z celé plochy.  
 Provede se dokonalé mechanické očištění povrchu a podkladu (omytím tlakovou vodou), povrch musí být 
dokonale zbaven jakýchkoliv nesoudržných částí a to i prachových. Případné nerovnosti podkladu se vyspraví 
cementovou stěrkou a opatří se penetračním nátěrem. Nesoudržná omítka, bude nahrazena cementovou 
stěrkou s penetračním nátěrem, nebo MVC maltou. 
 

Provedení sanace konstrukcí 
 

Výměna stávajících výplní otvorů                
V  objektu již byla provedena během posledních let výměna oken – nová plastová u=1,2 W/mK – bílé. 

Vstupní dveře z ulice i do dvora jsou také vyměněny za ocelové s u=1,5. Výměna otvorů bude provedena ve 
2. NP a ve 3. NP místo boletických panelů okna - OD1 a OD2.  

V 1NP budou vyměněny vchodové dveře DV1 - u předního vstupu do pronajaté části místnost č. 127, u 

zadního vstupu, do této pronajaté části, budou stávající dveře zazděny a místo nich osazena dvě okna 
rozměru - OD3.  

Sanace obvodového pláště vnějším kontaktním systémem                        
– byl zvolen kontaktní fasádní systém, který tvoří povrchovou ochranu konstrukcí, řeší její sanaci a teplotně a 

vlhkostně stabilizuje obvodový plášť, zlepšuje tepelně technické parametry konstrukce, což znamená snížení 
energetické náročnosti objektu. V této projektové dokumentací je zateplení obvodového pláště navrženo 

systémem ETICS s použitím fasádních desek z šedého polystyrénu tl. 160 mm včetně zátek na kotvy. Použije 

se technologie kontaktního opláštění s bezesparou silikonovou omítkou zr. 2,0mm  - probarvená ve hmotě.   
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Obvodové  stěny                       

Technologie provedení:  Provádění dle technologického postupu výrobce pro zateplovací systém. Po 

dokonalém mechanickém očištění obvodového pláště, (tj. únosný, pevný a soudržný podklad bez 

nadměrných nerovností) se provede následující: 

 podle konkrétních podmínek se upraví přívody, kotvení hromosvodů, prodloužení větracích otvorů,  
okna a dveře budou zakryta ochrannou PE fólií  

 montáž okenních parapetů (vyčištění podkladu okenních parapetů, vyspravení vápenocementovou maltou, silně 
nasákavé podklady natřeny izolačním nátěrem) – po té nalepen polystyren XPS 30mm, min 20mm 

 oplechování parapetů bude na spodní hraně okenního rámu přitlačeno do souvislého proužku silikonového tmelu, 
nebo bude použita parapetní samolepící lišta, stejně tak bude provedeno dotmelení silikonovým tmelem styku 
oplechování parapetu a svislého zateplení pod parapetem, nadpraží oken bude provedenou protipožární lištou 
s izolací z minerálních vláken 

 soklové lišty se na koncích připevní šrouby, hloubka profilu se řídí sílou zateplovací vrstvy,  
 lepení desek se provádí pomocí práškového lepidla metodou „ rámeček a body“(min 40% plochy) izolační desky 

se kladou těsně k sobě na vazbu, do spar se nesmí dostat lepidlo, místa spar se nesmějí předem opracovávat 
špachtlí 

 spáry mezi jednotlivými izolačními deskami se nemají krýt se spárami v podkladní konstrukci, na nároží objektu 
je nutné izolační desky překrývat taktéž na vazbu střídavě z jedné a druhé strany  

 po zaschnutí spojovací malty se povrch desek případně přebrousí do roviny a desky budou zajištěny 
hmoždinkami – na základě provedených výtažných zkoušek bude zpracován návrh a plán kotvení 

 plocha se po obroušení bezpodmínečně omete 
 hmoždinky se volí podle síly desky a podkladu, pro hmoždinky se nejdříve vyfrézuje otvor se správnou hloubkou 

zapuštění a zátky, vyvrtá otvor 10 mm, do kterého se zasune rozpěrný kolík hmoždinky, zasunutí se provede do 
hloubky až hmoždinka splyne s povrchem obkladových desek, po té se vloží do otvoru zátka, rozmístění kotev v 
rozích desky a 2 x do jejího středu  

 ochrana hran se provádí pomocí chrániče rohů s armovací tkaninou nebo pomocí rohového ochranného profilu 
 výztužná armovací vrstva se nanáší v pásech s přesahy 100 mm do rovnoměrně nanesené izolační hmoty z 

práškového lepidla na izolačních deskách 
 kouty okenních otvorů, kde dochází ke koncentraci napětí, je nutné vyztužit diagonálními proužky tkaniny cca 

400 x 300 mm ze skelných vláken 
 taktéž drátěné příponky klempířských výrobků musí být překryty proužky tkaniny s dostatečným přesahem na 

všechny strany příponky tj. min 100 mm 

 mezivrstva se používá jako penetrace podkladu pod konečnou strukturovanou omítku, penetrace pod omítku, se 

nanáší neředěna válečkem, dekorativní omítka silikon probarvená ve hmotě, se nanáší hladítkem z nerez oceli  
  

Zateplení obvodového pláště  nad soklem (k atice) 

Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním fasádním systémem se silikonovou omítkou a tepelně izolačními 

deskami z EPS šedý 70 F (λ =0,032W/(m*K)  tl. 160mm. Pro ostění, nadpraží a římsy bude použit EPS 70 F  tl. 

30mm, na parapety pak XPS tl. 30 mm, pro všechna nadpraží mimo požární pásy bude použita protipožární 

lišta a v požárních pásech izolant z minerálních vláken tl. 160mm, podhledy atikové římsy a nadpraží otvorů  
tl. 30mm. Atiková římsa kolem dokola objektu mezi nad 3. NP bude také vylepena přidanými pásy z 

polystyrenu tl. 30mm. Pro odvětrání žehlicích zařízení budou do fasády na západní a severní straně v přízemí 

vyvrtány nové větrací otvory Ø 150mm – 4 ks s plastovou chráničkou KG a kruhovou mřížkou se sítí. 
Zavěšené Boletické panely, předsazeného pláště, budou zdemontovány (panely budou na místě odřezány, 

naloženy a odvezeny k následné demontáži a likvidaci),  a v jejich místech budou provedeny dozdívky 
z pórobetonových tvárnic tl. 250mm s novými plastovými okny u = 1,2. 

 
Zateplení a kompletní rekonstrukce střechy 

Byla již provedena v roce 2020 
 
Úprava soklu 
Soklová část bude začínat ve spodní úrovni proměnlivá výška 40-140 cm nad upraveným terénem. Stávající 
obklady (opuka i keramické pásky) budou odsekány, poškozená místa opravena MVC omítku, která bude 
tvořit podklad pro zateplení. Tato část fasády bude opatřena kontaktním fasádním systémem s keramickou 
omítkou (dle výběru investora) a tepelně izolačními deskami s uzavřenou strukturou pórů z XPS  tl. 140 mm. 
Pro ostění, nadpraží a parapety bude použito XPS tl. 30mm. Pro možnost vylepení polystyrenu XPS bude 
rozebrán okapový chodníček kolem objektu, na štítových stranách, který bude po realizaci, přeložen zpět. 
Sokl rampy bude osekán – nesoudržná omítka a provedena nová soklová zatřená omítka na cementové bázi 
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Provedení klempířských prvků 

Oplechování parapetů oken a markýz bude provedeno z lakovaného hliníkového plechu tl. 1 mm včetně 

koncových tvarovek, parapetní plechy budou celoplošně nalepeny na připravený podklad do spádu – lepidlem 
na plech za studena na bitumenové bázi. Oplechování parapetů musí být provedeno ve spádu cca 1,5 % od 

okenního rámu. Oplechování bude provedeno v souladu s ČSN 73 3610. Oplechování atikové římsy bude 
provedeno z lakovaného pozinkovaného plechu, oplechování bude celoplošně podloženo OSB deskou tl. 

18mm. 
  

Zámečnické prvky  

Ocelové přístřešky na severní straně budou odstraněny  - celá konstrukce bude odříznuta u stěn i u podlahy 

rampy. 

 Přístřešky nad vstupy budou na ocelové konstrukci opatřeny 2x vrchním nátěrem, stávající strukturální 
omítka (boky a podhled) bude opatřena nátěrem stejné barvy jako nová fasáda. 

Na severní a západní straně v přízemí budou okna a vstupní dveře opatřeny novými mřížemi – z ocelové 
konstrukce z profilů jackel a výplní z hladké kulatiny 12mm, pro dveře budou mříže řešeny jako otevíravé, 

uzamykatelné – povrchová úprava žárový pozink. 

Montáž hromosvodu 

Po provedení zateplení bude namontováno nové stěnové vedení hromosvodů - připevněno k novým 

příchytkám. Umístění a systém hromosvodné sítě zůstává bez změny, ve stejných místech se napojí na  

novou střešní soustavu a uzemnění. Po realizaci bude provedena revize nově namontovaného hromosvodu, 
resp. jeho nadzemních částí. Uzemnění, resp. odporové prvky osazené pod povrchem terénu zůstávají 

stávající. Hromosvod na střeše byl již proveden v roce 2020 

Elektromontáže 

Ve vstupech hlavních i vedlejších budou osazena nová venkovní nástěnná LED svítidla s pohybovým čidlem 

pro automatické osvětlení IP44, včetně nutné úpravy elektroinstalace a přívodů.  

 

 
V Plzni dne  24. 1. 2021                                                      Vypracovala: Ing. Irena Potužáková 

      


