

03			
02			
01			
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL  
 SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
 PLZEŇSKÉHO KRAJE  
 Škroupova 18, 306 13 Plzeň  
 tel.: +420 377 195 353, e-mail:  
 posta@suspk.eu  
 internet: www.suspk.eu



<b>SAGASTA s.r.o.</b> SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				 <b>SAGASTA</b>		JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP				
ING. LENKA HORÁLKOVÁ <i>Horálková</i>	ING. LENKA HORÁLKOVÁ <i>Horálková</i>	ING. ZUZANA BIELA <i>Zb</i>	ING. LENKA HORÁLKOVÁ <i>Horálková</i>				
OBSAH				ČÍSLO ZAKÁZKY 119081			
III/0267 ČERVENÝ ÚJEZD (POKRAČOVÁNÍ) - ETAPA II. INTRAVILÁNOVÝ ÚSEK				DOKUMENTACE PDPS			
NÁZEV ČÁSTI  <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">PRŮVODNÍ ZPRÁVA</div>				MĚŘÍTKO			
				DATUM 12/2020			
				POČET FORMÁTŮ			
				ČÁST A.		ČÍSLO PŘÍLOHY	

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.

## **OBSAH:**

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY
3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

a) Stavba:

Název:

***III/0267 Červený Újezd (pokračování) –  
Etapa II. intravilánový úsek***

Zakázkové číslo:

119 081

Místo:

Obec Červený Újezd, Plzeňský kraj

Kat. území:

Červený Újezd u Zbůchu (okres Plzeň-sever);791938

Druh stavby:

rekonstrukce

b) Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje  
Škroupova 18  
Plzeň  
306 13

c) Zhotovitel PD:

SAGASTA s.r.o.  
Novodvorská 1010/414  
142 00 Praha 4

Autorizovaný inženýr : Ing. Zuzana Biela , č.autorizace  
0010470  
– obor stavby dopravní

d) Druh dokumentace:

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

## 2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

Stavba obsahuje následující stavební objekty:

SO 101 Komunikace

SO 191 Dopravně inženýrská opatření

SO 521 Přeložka STL plynovodu

Objekt SO 101 obsahuje:

-Vozovka intravilánu

-Napojení místních komunikací

-Chodníky

-Sjezdy

-Vjezdy

-Odvodnění

-Nová dešťová kanalizace

-Trvalé dopravní značení

-Zábradlí a gabionovou opěrnou zeď

Objekt SO 191 obsahuje:

- Dopravní značení během provádění stavby
- Dočasné vozovky během provádění stavby
- Dočasné chodníky během provádění stavby

Objekt SO 521 obsahuje:

- Přeložka dotčených stávajících STL plynovodů + odbočky
- Ochrana dotčených stávajících STL plynovodů
- Odpojení rušené části STL plynovodu

### **3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ**

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- Projektová dokumentace DSP III/0267 Červený Újezd (Ing. Václav Baxa – 11/2010)
- Projektová dokumentace PDPS III/0267 Červený Újezd (pokračování) (Sagasta s.r.o. – 11/2016)
- Projektová dokumentace DSPS III/0267 Červený Újezd (pokračování) – Etapa I. extravilánový úsek (Sagasta s.r.o. – 8/2019)
- Projektová dokumentace DÚR SO 521 Přeložka STL plynovodu (Sagasta s.r.o. – 11/2019)
- Zaměření skutečného stavu
- Zadání objednatele
- Katastr nemovitostí (ČÚZK 2020)
- Průzkum existence stávajících inženýrských sítí
- Správa o stanovení množství PAU v asfaltových směsích komunikace (ROADTEST s.r.o. – 3/2020)
- Posouzení zeminy pro aktivní zónu – 3 sondy (provedla Laboratoř Čechy západ společnosti EUROVIA Services s.r.o. – 5/2019)

Vypracovala: Ing. Lenka Horálková, prosinec 2020